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1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy/rozbudowy DW 941 wraz z rozbiérkg i budowg mostu nad potokiem Btadnica w km 4+641
w m. Ustron o nr ew. 231

Zamawiajacy nie dokonat podzialu zamodwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacii sg ze sobg powigzane i tworzg, jedna catosc. Podziat zamoéwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtéwnego projektanta za ktdra ponosi odpowiedzialnosé.

Dokumentacia projektowa powinna byc¢ opracowana w petnej problematyce zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowe), zgodnie z Ustawg o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (lub Ustawg prawo budowlane),
oraz stanowig obowigzujgcy dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji dokumentacji projektowej dla
drog wojewodzkich wojewddztwa slaskiego

Zamawiajacy wymaga dotrzymania nastepujacych terminéw w zakresie przekazania nw. materiatow:
1) rozpoznanie podloza gruntowego - geotechniczne warunki posadowlenla - 4 miesiecy od dnla podpisania

umowy,
2) mapa do celdw projektowych — w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

3} Ztozenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID (PB} oraz wszystkich opracowan
objetych umowa - 21 miesigcy od podpisania umowy.

4) petnienie_nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét budowlanych realizowanych na_podstawie

dokumentacii projektowej bedace] przedmiotem niniejszeqo zamdwieniem - termin prowadzenia nadzoru

autorskiego podany w umowie jest szacunkowy | moze on ulec skréceniu lub wydbuzeniy. Przewidywany

termin sprawowania nadzoru autorskiego — 3 miesigce - sprawowanie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na_podstawie
dokumentacji_projektowe].

Celem inwestycji jest:
- doprowadzenie obiektdw do obowigzujacych klas nosnosci (klasa I i STANAG 150) a tym samym
zlikwidowanie ograniczen tonazowych poruszajacych sie pojazdow,
- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowigzujacych;

- podniesienie dredniej oceny stanu technicznego obiektéw mostowych pod zarzadem Wojewddztwa
Slaskiego.

Zmiany iloéci lub parametrow, wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia, jakie moga wystapic¢
w frakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie bedag powodowaly zmiany
zaakceptowanej kwoty oraz przediuzenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi posiuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sa tozsame i moga byé uzywane zamliennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowiazanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy

1.1 Most nad c. b. n. w ciqgu DW 941 w km 4+ 641 w m. Ustron o nr ew. 231
- most: obiekt jednoprzestowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym. Kat skosu z przeszkodg,
wynosi ok. 52° . Konstrukcja nosna w formie zelbetowych belek Gromnik. Przyczotki zelbetowe. Diugosé

catkowita 12,02 m, szerokos¢ catkowita 21,97 m,
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3. Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem | warunkami niniejszego OPZ,

2. uzyskanie ostatecznych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach | wodnoprawnych,

3. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen,
opinii, decyzji, wymaganych obowigzujgcymi przepisami,

4, zlozenie wnioskéw o uzyskanie decyzji pozwalajacych na realizacje robét budowianych
(ZRiD/pozwolenie na budowe), z zastrzezeniem, ze tryb realizacji zamodwienia zostanie przyjety po
uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu rozwiazan projektowych z zastrzezeniem warunkéw niniejszego
OPZ,

5. opracowanie projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

6. uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku pozwolenia na budowe) oraz zatwierdzet
projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i docelowej,

7. udzielenie odpowiedzl na pytania na etapie przetargu na roboty budowlane.

4, Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace
w jego posiadaniu;
*  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
= Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektdw mostowych (wylacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzied konsekwencje, jakie wigza sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katermn mozliwosci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okredionej dziatalnosci badz =zabudowe. Nieuzasadnione dziatania poprzez
umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztow
odszkodowant, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponies¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany
niewtasciwie przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztdw, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.

W przypadku realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwolenie
na rozbidrke/budowe) - przewiduje sie, e teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejgacego
pasa drogowego. Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robot (w
szczegdlnoscl mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa
sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskad od wiascicieli odwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do
celéw budowlanych. Kazda koniecznos¢ stalego zajecia poza istniejacym pasem drogowym wymaga zgody
Zamawiajgcego i moze skutkowaé zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.

W przypadku realizacji w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (do wystapienia z wnioskiem o decyzjg ZRiD) - nalezy przy opracowywaniu
dokumentacji uwzgledni¢ aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w zakresie wymogdw dla nieruchomosci, dla ktorych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter
rabdt budowlanych niz przebudowa istnlejacych sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa drég innych kategorii.
Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia wiascicieli o udzieleniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscia do celdw budowlanych. Teren objety .czasowym zajgciem”
(w szczegdinodci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne) powinien uwzgledniaé rowniez zakres
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drog technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robét, itp. Wzér oswiadczen
podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na dzieh wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe, uzgodnienia powinny miec
co najmniej 6 - miesieczny termin waznodcl. W przypadku zmiany warunkéw przebudowy/zabezpieczenia
sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzgledni¢ je w opracowanej dokumentacji projektowej.
Whnioskiem nalezy objac tymczasowe obiekty niezbedne dla realizacji zadania (mosty tymczasowe, ktadki
tymczasowe, drogi tymczasowe}.

5. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowaé przebudowe w/w obiektu mostowego obejmujaca rozbidrke obiektu istniejacego,
budowe nowego obiektu wraz z:

- dojazdami w zakresie umozliwiajacym drogowe dowigzanie do stanu istniejgcego i uwzgledniajgcym nowe
parametry obiektu mostowego;

- przebudowg kolidujacego uzbrojenia terenu i ewentualng budowg kanaldéw technologicznych;

- przebudowa kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnieniem obiektu mostowego i dojazdéw wraz z urzgdzeniami ochrony Srodowiska i bezpieczerfstwa
ruchu;

- wycinke kolidujacej zieleni i nasadzenia;

- w przypadku koniecznosci budowe badZ przebudowe (przeprogramowanie) sygnalizacji $wietinych, na
podstawie przeprowadzonych analiz;

- przebudowe ogrodzen (koniecznosé przebudowy nalezy uzgodnié z ZDW), z uzyskaniem oswiadczen
whascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na przebudowe;

- zabezpieczenie obiektow, dla ktérych zaistnieje taka koniecznosé, w zwigzku z prowadzeniem robdt;

- wykonanie tymczasowego obiektu mostowego, umozliwiajacege prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacjg obiektu docelowego, z uzyskaniem oswiadczen wiascicieli gruntdw, na ktérych planuje
sie wykonanie tymczasowego obiektu, o wyrazeniu zgody na dysponowanie terenem.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ dowigzanie sie do kilometraza referencyjnego drogi wojewddzkiej,

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koncowe rozwigzania powinny uwzgledniac¢ réwniez
uwarunkowania przebudowy Ilub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacii, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony sSrodowiska lub
nadzoru budowlanego.

6. Zakres przedmiotu zamowienia - dokumentacja projektowa
Czesé A - Materialy wyjsciowe do projektowania
A.1. Rozpoznanie podioza gruntowego

Dla dojazd6ow do obiektu (czesé drogowa) odwierty nalezy wykonad w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi oraz poznania warunkow geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien byé wiekszy niz
50 m na kazdy pas ruchu). Minimalna glteboko$é odwiertdw wynosi 2 m ponizej poziomu posadowieniu.

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy uwzgiednié w dokumentacji ponadto m.in. analizg statecznodci skarp
oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosci skarp w zaleznosci od stopnia wilgotnodci,
zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia
wod naptywajacych w spagu warstwy wierzchniej, itp.

W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdlowienie opracowania i wykonanie
uzupetniajacych odwiertéw w obrebie ww. odcinkdw, Wykonawca wykona te badania koszt w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkow posadowienia (badZz dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydziat Mostéw koncepcji posadowienia obiektow
mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertow geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektdw o dt. przesta do 35 m
i 2 szt. na podpore dla obiektow o dt. przesta powyzej 35 m. Dla przepustdw o swietle do 1,5 m to minimum
1 szt. Dla przepustow o swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu
minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dbugosci). Diugos¢ odwiertu powinna
rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiektdw
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektow zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustdw diugosé¢ odwiertdw powinna rozpoznawadé warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektdw
nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwiazan.

A.2, Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie powinno spetniaC wymagania okreslone w przepisach. Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
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budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego.
Z opracowan winna w jednoznaczny sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
W zaleznosci od rodzajéw przewidywanych obiektéw oraz warunkéw gruntowych kategoria geotechniczna
moze by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okreslone
w sposob ostateczny.

Rozstaw odwiertdw badawczych nie moze byé wiekszy niz 50 m w przypadku obiektoéw liniowych., Dla
obiektéw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertdw musi byé dostosowana do stopnia jego
ziozonoéci | wynosi¢ nie mniej niz wymienione w OPZ. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja
i gtebokosci punktdéw badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektdw budowlanych i urzadzen a wykonawca badan geoctechnicznych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sie z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczyc
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdtowosci
opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt

inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robét (inwestycje nowe,
modernizacyjne).

A.3. Dokumentacja geologiczno ~ inzynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno — inzynierska nalezy sporzadzic w zaleznosdci od kategorii geotechnicznej obiektu,
obligatoryjnie powinna by¢é wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczna naleizy wykonaé w przypadku, gdy dla obiektu, urzadzenia
lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamdwienia wystapia przestanki wynikajace z przepiséw. Dla
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne (w tym powodowac ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na Srodowisko sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologicznej jest konieczne. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonac
uzgodnienia zakresu badan terenowych dla wszystkich obiektéw iurzadzen infrastruktury z projektantami
wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, mogg by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych. Projekt robot geclogicznych powinien obejmowac teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowad taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby
w sposdb docelowy mozna byto zaprojektowac konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych
oraz zaprojektowaé =zabezpieczenia obiektéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesow
geodynamicznych,

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej — bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzjg, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposéb ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyZ cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan,
ktéry moze wynikng¢ w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz

hydrologicznej powinno byé traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektowej.

A.4. Mapa do celdéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do parstwowego zasobu
geodezyijno — kartograficznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej, Mape do celdw projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000.
Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg projektowanych i uzgodnionych przez whasciwy PZUDP sieci
uzbrojenia terenu, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie objetym opracowaniem. Granice
dziatek ewidencyjnych, wechodzacych w zakres planowanych inwestycji, majg byé przedstawione na mapie do
celéw projektowych na podstawie ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic nieruchomosci w terenie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sposdb okredlenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostac
opisany w legendzie mapy do celdéw projektowych. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy
w oryginale, podwiadczony przez whasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz
wersje numeryczng w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
oznaczyl sposob stabilizacji punktéw granicznych. Mape do celéw projektowych nalezy sporzadzi¢ dla catosci
opracowania w tym dla terendw zamknigtych (terendw PKP).
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Jako zalgcznik do mapy do celdw projektowych nalezy dostarczyé geodezyjny operat sytuacyjno -
wysokoéciowy, przedstawiajacy rzedne i wspdirzedne punktdéw charakterystycznych trwale zastabilizowanych
w gruncie.

A.5. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokasciowym nalezy
dokona¢ pomiaru wysckosciowego pasa drogowego oraz terenéw przyleglych. Nalezy zatozyé dostosowanie
projektowanej niwelety drogi do istniejgcych rzednych. Przekroje poprzeczne majg zostal wykonane
w rozstawie nie wiekszym niz 10 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwiazan.
Ponadto nalezy dokonad pomiardw wysokosciowych wszystkich zjazdow celem okreslenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Nalezy
uwzgledni¢c rdwniez koniecznos¢ dowigzania do istniejacych drog w  rejonie  skrzyZowan,
w szczegodlnosci majac na uwadze prawidiowe odwodnienie. Inwentaryzacii wysokosciowej podlegajg rowniez
wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zaleznosci od
potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonac innych specjalistycznych pomiardw jak:
koryt, torow, obiektdw inzynierskich, profili siect napowietrznych, itp.

A.6. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo — prawnej, ktéra bedzie uwzgledniaé,
€O najmniej nizej wymienione informacje:

. informacja o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym DW (zestawienie
nieruchomosci inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego | wiasciciela) - w formie opisowej
i graficznej;

. propozycje poed katem propconowanego trybu realizacji przebudowy (ustawa Prawo budowlane lub

ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych) -
uzgodniona z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iZ:

a) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych, nalezy przygotowac zestawienia ze wskazaniem nieruchomosci,
ktére podlegaé beda przejeciu na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (dziatki przejmowane w catosci, d2|a+k|
podlegajgce podziatowi) oraz nieruchomaosci, dla ktérych konieczne bedzie ograniczenie w korzystamu
wraz z okresleniem powierzchni dla ww. dzia}ek,

b) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy Prawo budowlane, przygotowanie zestawienia
nieruchomosci potozonych w pasie drogowym, jak réwniez nieruchomosci, dla ktérych konieczne bedzie
uzyskanie oswiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz dla ktdrych konieczne bedzie
przejecie wasnosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (tryb przeniesienia wiasnosci bedzie uzgodniony
z Zamawiajacym).

A.7. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sa obiekty Zzelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukeji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wiekszych rozpietoéci nalezy projektowaé obiekty o konstrukeii
zelbetowej ptytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badZz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego hedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowad na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedno i dwukierunkowym;

- dostgpne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zaktadce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy .zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowad jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powlokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skiadu betonu
na etapie badan wstepnych Srednia wytrzymato$é na Sciskanie fem 2 fck + 8 MPa. Wspdtczynnik w/c
{woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyijatkiem
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betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajgcych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢c kompatybilnos¢
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki pordw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie cementéw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowal wytacznie do betonu podpér. Do elementdw
betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM I.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezpoéredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- na koncach piyt przejsciowych zaprojektowac fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mieé zaprojekiowana ciagtos¢ na catej diugosci obiektu {w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o diugosci powyzej 50 m projektowad 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o S$rednicach =z 60 cm projektowac na I klase jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z Zzywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane bedg przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowad sztywny zbrojony fundament {ptytowy);

- zasypki przepustow rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Re 0d 1,5 do 2,5 MPa do wys. min, 0,5 m powyze]j przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkiladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcjg
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospdika). Wszystkie eiementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczaé oczepem zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne);

- polaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementdéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowad z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki kenstrukeji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zalozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na pedioZzu o wymaganiach E;240 (60} MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcjg oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowad stosowne wzmochienia zapewniajace stopniowg zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wiazaca (ochronng) zaprojektowaé asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byc
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m;

- dylatacje blokowe s niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe s niedopuszczalne. Wymagany jest Zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustow na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcie obiektdw inzynierskich nalezy projektowaé wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o kiasie ciggliwosci C;
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- unikaé na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwesci
projektowad scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowad jake drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sa
niedopuszczaine. Drenaz projektowac na peing wysokosc¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowad z prefabrykatéw polimerobetonowych (monalityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkdw projektowaé z kamienia famanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinciwanego zaprawg cementowa 1:2;

- zabezplieczenie antykorozyine betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpiecza¢ powtoka antygrafitti
z mozliwodcia wielokrotnege zmywania hez konlecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajgcej.
Dopuszcza sig rozwigzania wylgcznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wihasciwosci
hydrofobizujgcych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betondw przejsé dla pieszych, konstrukcjl oporowych, przyczotkow itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z faktura kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowac jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 Ilub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odlegiodc od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynaosic =
50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na roznorodnos$é rozwigzan réznych
producentdow przyjad gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
w ramach projektu budowlanego {podajac minimalne parametry techniczne | uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzucaé¢ konkretnej konstrukgcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obciazenie klasy I z drogg objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robédt. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowiazkdw Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntdw niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowac o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazddéw do
cbiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podluzne i poprzeczne, szerckoscl, promienie tukow pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w przypadku catkowitej rozbiorki obiektu istniejacego do obowigzkéw projektanta nalezeé bedzie
opracowanie projektu rozhidrki;
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- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skrad
Projektu Budowlanego musza mie¢ min. 6 — cio miesieczng waznosd.

Czesé B — Czes¢ Srodowiskowa

B.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o srodowiskawych uwarunkowaniach.

Wykonawca opracowujacy karte informacyjna, stanowiacqg zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, powinien mie¢ wstepnie uzgodnione z Zamawliajacym rozwigzania
w zakresie geometrii i zajetosci terenu pod przebudowe wyszczegolnionego obiektu.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaé
przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisami i powinny obejmowal Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami.

Karta informacyjna - winna by¢ przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji. W karcie
informacyjnej winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajgcego. Wariant ten
winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi w ramach projektu opracowanego przez Wykonawce {po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii obiektu wraz
z pasami ruchu). Integralna czescig Karty informacyinej jest zatgcznik graficzny w skali, co najmniej
1:10 000, przedstawiajgcy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyjnej
wariantéw obiektu oraz ich usytuowanie wzgledem obszarow NATURA 2000.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowania Karty Informacyjnej zostata przeprowadzona
analiza akustyczna dla planowanej inwestycji na rok oddania drogi do uzytkowania. W ramach przedmiotowej
analizy nalezy okredli¢ zakres oddziatywania akustycznego drogi oraz wskaza¢ niezbedne rozwigzania
techniczne i organizacyjne, majace na celu zapewnienie dotrzymywania norm hatasu w zakresie
dopuszczalnych poziomow halasu w sasiedztwie przedmiotowej drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca kazdorazowo na wezwanie organu administracji publicznej,
uczestniczacego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupetnit Karte informacyjng ¢ informacje wymagane przez organ w wezwaniu.

Dane z ewidencji gruntéw i budynkdéw dotyczace dziatek ewidencyjnych i ich wiascicieli z mapa
ewidencyijna, spetniajace wymagania narzucone przez przepisy szczegotowe. Na mapy ewidencyjne winien by¢
naniesiony obiekt we wszystkich rozpatrywanych wariantach oraz przewidywany zasieg oddziatywania po
przebudowle na srodowisko,

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb opracowania raportu © oddziatywaniu przedsigwzigcia na
$rodowisko.

W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem Raportu o oddziatywaniu na srodowisko Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodnicza terendw przylegtych bezposrednio do obiektu.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ma na celu zidentyfikowanie miejsc wystepowania
chronionych gatunkdéw rosdlin, zwierzat, grzybéw i siedlisk przyrodniczych w bezposrednim sasiedztwie
obiektu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana réwniez na okreslenie gatunkdw roslin,
siedlisk, grzybéw | zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie oraz
powinna umozliwi¢ zidentyfikowanie wszystkich gtéwnych typdw siedlisk, gatunkéw zwierzat i roslin
wystepujacych w sasiedztwie drogi wojewddzkiej oraz okresli¢ zaréwno giéwne jak i lokalne szlaki migracyjne
poszczegdlnych gatunkdéw zwierzat. W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebrad i przeanalizowad wszystkie dostgpne opracowania naukowe,
materialy i dane archiwalne dostepne w organach administracji samorzadowej i rzgdowej {np. Urzedy Gmin,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych) oraz w innych
organizacjach przyrodniczych i ekologicznych. Termin i czas prowadzenia obserwacji terenowe winny
umozliwi¢ zebranie wszystkich niezbednych danych dla okreélenia stanu istniejacego srodowiska w otoczeniu
obiektu na odcinku objetym przebudowa.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

i. opis zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o szerokosci co najmniej 50 m w kazda
strone od osi drogi,

2. liste i lokalizacje obszaréw objetych formalng ochrong przyrody, ziokalizowanych w odlegtosci do 15
km od osi drogi,

3. liste i lokalizacie miejsc wystepowania w sasiedztwie drogi gatunkéw siedlisk, roslin, grzybow
i zwierzat {bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie (np. miejsca
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hibernacji, tokowiska, perzowiska, migjsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)
wraz ze szczegOtowa charakterystyka ww. elementow,
4. identyfikacie korytarzy migracyjnych o charakterze [okalnym, regionalnym, krajowym
i miedzynarodowym, kolidujacych z droga na odcinku podiegajacym przebudowie,
ocene walorow krajobrazowych | wartosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie sgsiadujacych
z obiektem wraz z ocena wrazliwosci srodowiska na oddziatywanie drogi,
opis konfliktéw z elementami przyrodniczymi,
wytypowanie miejsc wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych,
liste niezbednych czynnoéci pozwalajacych chronié stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska,
dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badZ zniszczenie gatunkéw chronionych
{szczegbtowa lokalizacja, ilos¢ gatunkdw chronionych),
10. podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowa,
11. czesc graficzna, ktéra powlnna zawierac co najmniej:
- mapy w skali ¢co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska rosli I zwierzat chronionych, w tym ptakow o znaczeniu
wspélinotowym),
- przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,
— granice terendw i obiektdw chronionych,
— korytarze migracyjne zwierzat,
- lokalizacje opisanych w tekscie obiektdw przyrodniczych, konfliktdw przyrodniczyeh i kolizji.

Wszystkie w/w informacje winny odnosi¢ sie do kilometraza drogi oraz punktéw charakterystycznych
jak np.: skrzyzowania.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodnicze] winna stanowi¢ integraing czesé
Rapartu o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny
stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddziatywan inwestycji, do sformulowania wnioskéw
Raportu w zakresie kaeniecznych do zastosowania dziatan zahezpieczajacych érodowiske przed negatywnym
oddziatywaniem obiektu po jego przebudowie oraz do okreslenia niezbednego monitoringu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania drogi.

wn

woNo

Dzialania informacyjno - konsultacyjne. W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajacym,

Wykonawca
w imieniu Zleceniodawcy bedzie prowadzit dziatania informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu
zamodwienia,
w ramach ktérych zorganizuje spotkania z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych wiadz.
Celem spotkan bedzie peinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron {(np. organizacji
ekologicznych} o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezeé
opracowanie tekstu ogloszenia zawierajacego: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, miejsce, w ktorym
zainteresowane strony moga zapoznaé sig z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogtoszed w Urzedach
Gmin i Urzeddw Miejskich), adres pod ktérym zainteresowane strony moga sktadaé uwagi, wnioski
i zastrzezenia, informacje Ze przestane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane | w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddéw technicznych,
prawnych i finansowych — zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego ogloszenia
w prasie oraz na tablicach ogtoszenn w Urzedach Gmin i Urzedéw Miejskich naleze¢ bedzie do obowiazkéw
Wykonawcy zamowienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, winny byé organizowane
i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogodlnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi wladzami. Czestotliwosé spotkadh z udziatem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wiadz musi by¢ dostosowana do stopnia skomplikowania zadania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyjnych Wykonawea przygotuje raport, zawierajacy

w szczeqdlnosci:
przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,
kserckopie ogloszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogloszen,
date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych,
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgloszonych uwag, wnioskow | zastrzezen,
sposdh uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwosci
ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie,
6. podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnych,
7. podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno - konsultacyjne.
Whnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyjnych (w tym gtdwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ w Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.

NhWoe

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Powinien spetnia¢ wymagania Ustawy
oraz uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowiske oraz wnioski z przeprowadzonych dziatai informacyino -
konsultacyjnych. Obowiazek opracowania Raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko
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stwierdzi, w drodze postanowienia, organ whaéciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzonegoe w oparciu o przepisy Ustawy. Zakres raportu
winien byé zgodny z wydanym Postanowieniem o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na érodowisko, wydanym na podstawie.

Raport o cddziatywaniu na $rodowisko powinien:

1. obejmowaé wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, w tym jako preferencyjny wariant
okresiony w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie,

2. okredli¢ przewidywane oddzialywanie na $rodowisko wszystkich analizowanych wariantow
z uwzglednieniem wynikdéw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z takg sama szczegotowoscia,

3. uzasadnia¢ wybér proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na srodowisko,

4, okredli¢ szczegblowe warunki korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnege na
etapie realizacji i eksploatacji inwestycji,

5. okreéla¢ szczegblowo obowigzki Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,
zezwoleri, itp. niezbednych na etapie budowy,

6. okreslac zakres niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy | uzytkowania inwestycji,

7. okresli¢ szczegdlowe wytyczne do projektu budowlanegoe w zakresie koniecznych do realizacji
rozwigzan organizacyjnych i technicznych chronigcych érodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametréw.

Zwraca sie szczeg6lna uwage na fakt, iz szczegdtowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwiazan chroniacych érodowisko (zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji
inwestycji drogowej) musza wynika¢ ze szczegélowych analiz i obliczet oraz musza by¢ dostosowane do
przewidywanych zagrozen zwiazanych z oszacowanym oddzialywaniem inwestycii na Srodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, musza
by¢é wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Czeéé opisowa Raportu powinna zosta¢ zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali, co najmniej
1 : 5 000), ktéra powinna zawierac co najmniej:

1. przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

2. kwalifikacje terenéw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu oraz granice terendw podlegajacych ochronie akustycznej,

3. granice terendw | obiektéw objetych ochrona na padstawie przepiséw o ochronie przyrody,

4, dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska rosli i zwierzat) oraz innych
zrodet,

5. korytarze migracyjne zwierzat,

6. obszary i obiekty chronione ze wzgiedu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP,
gminng ewidencje zabytkdéw, Krajowy Rejestr Zabytkow oraz Archeologiczne Zdjecie Polski,

7. obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagespodarowania przestrzennego

8. lokalizacje studni oraz uje¢ wéd podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych uje¢ wodnych,
granice Gtownych Zbiornikow Waéd Podziemnych

9. granice ztdz surowcdw oraz granice terendw i obszaréw gorniczych,

10. granice poszczegdlnych rodzajow i typéw gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, kompleksow
przydatnosci rolniczej,

11. wyniki analiz oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

12. lokalizacje urzadzenl ochrony $rodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania.

Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzije, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaie Zamawiajgcemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po
uzyskaniu klauzuli ostatecznosci.

B.2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolen wodnoprawnych oraz
opracowania zwiazane z obliczeniem swiatta obiektow

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslajg przepisy. W przypadku, gdy realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wigzata ze szczegdlnym korzystaniem z wéd
lub/oraz wykonaniem urzadzen wodnych, niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwoleri oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dila ich uzyskania. Jezeli w zwigzku 2z wykonaniem urzadzern wodnych lub
ksztaltowaniem nowych koryt ciekéw naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca
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uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne decyzje o ustaleniu nowej
linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych.

Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przedlozeniem ich organom wydajacym decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacii przez ZDW,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty Pozwoled wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
zatgczy kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/pozwolenie na budowe.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje hydrologiczne - hydrauliczng
oraz dokonaé obliczen $wiatta obiektéw mostowych.

B.3. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw kolidujacych z rozwiazaniami
projektowymi (w przypadku realizacji w trybie ,specustawy drogowej” zezwolenie dotyczy tylko
nieruchamosci wpisanych do rejestru zabytkow)

W przypadku koniecznosci usunigcia zieleni w zwiazku z realizacjg inwestycji, nalezy sporzadzié
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.

Whniosek wraz z Inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujacego =z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz plan wyrebu, przed przedtczeniem ich organowi
wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oryginat zezwolenia po jego uprawomocnieniu oraz zalgczy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku
¢ wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewdw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, zlokalizowanych
na terenie nieruchomoscl wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy uzyskaé zezwolenie na usuniecie drzew
i krzewow z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw.

Czes¢ C — Materialy projektowe
C.1. Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy wykona zgodnie z przepisami prawa. Zaleca sig, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajacym projekt zagospodarowania terenu (PZT) - uwzgledniajacy
realizacje tymczasowych obiektow mostowych i tymczasowych drég objazdowych, przebudowe wszystkich
kolidujacych branz oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku
takiej mozliwosci dopuszcza sie dokonanie podziatu PB na osobne tomy, lecz nalezy dazyé do minimalizacii ich
ilosci. W ramach opracowania PZT (do kazdego egzemplarza PZT) nalesy dotgczy¢ oddzielnie opracowanie
w postaci informacji BiOZ. Ponadto w PZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izhy inzynierdw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC, wazine na
dziefn sporzadzenia projektu, oraz oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zalaczy¢é ponadto oswiadczenie o zgodnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz dokumentacji z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
przepisami Unii Europejskiej. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dotaczyé oryginaly dokumentéw
{uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna
wyraznie odrozniac sie od pozostalych i posiadaé napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera oryginaly
uzgodnien”. W pozostatych egzemplarzach nalezy zataczy¢ kopie poswiadczone ,za zgodnosé z oryginatem”.
Do PZT nie nalezy zataczaé opinii organéw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypiséw
z ewidencji gruntdw. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaéwiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zalaczane do PAB. Numery dziatek nalezy zamiedci¢ jedynie na oktadce projektu
budowlanego. W przypadku, gdy Projektant uzna za konieczne wystapienie o odstepstwo od przepiséw
techniczno - budowlanych, uwzgledni to w przyjetym harmonogramie prac projektowych w terminie
przewidzianym zawartg umowa na opracowanie dokumentacji projektowych.

C.2. Projekt techniczny (PT)

Celem wykonania projektu technicznego jest uszczegétowienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcle
budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dia odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robot
budowlanych. Projekt techniczny pawinien byé wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podziat na poszczegdine obiekty.

Projekt techniczny winien zawierac:

a) strone tytutowg zawierajacq: nazweg inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacege (jedli jest to
konieczne), date sporzadzenia,

b) spis tresci z podaniem numeréw stron,

¢} warunki techniczne, uzgodnienie, opinie ZUD oraz inne decyzje uzyskane dla danej branzy,
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d) czesd opisowa,
e) czesc obliczeniowa,
f) czest rysunkowa.

W projekcie technicznym nie nalezy zamieszczaé: numerdw dziatek, wypiséw z ewidencji gruntdw, innych
dokumentéw, nie majacych zwigzku z dana branza. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ wyburzen obiektdw
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja Wykonawca na podstawie wizji w terenie powinien przewidziec
w wycenie prac projektowych wykonanie projektéw rozbidrki obiektéw. budowlanych. W przypadku obiektow
skomplikowanych technologicznie do obowiazkéw projektanta bedzie podanie wszystkich faz (etapdw) budowy
wraz z niezbednymi danymi projektowymi (konstrukcyjne podniesienia wykonawcze, podniesienia
technologiczne, osiadania podpdr itd.) niezbednymi do opracowania przez Wykonawce projektow
montazowych, technologicznych itd.

C.3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projektant powinien przewidzie¢ etapowanie robot w zaleznosci od przyjetego podziatu dokumentacji na
odcinki. Etapowanie bedzie podiegaé uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa | uzyskal
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacii ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawiera¢ organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych
obiektéw a w szczegéblnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinki zielenie, drég
krzyzujacych sie, przepustdw etc. Poza opiniami, wynikajagcymi z przepiséw wykonawca skonsultuje
rozwigzania z wlasciwg terenowo jednostki strazy pozarnej oraz w przypadku wystepowania przystankéw
autobusowych przedstawi opinie/uzgodnienia gtdwnych przewoznikéw obsfugujacych komunikacje zbiorowa,
W ramach uzgadniania projektu TOR nalezy dodatkowo uzyskac¢ pozytywnag opinie wiasciwego Urzedu Gminy.

C.4. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i uzyskac zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajgcy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotfaczyé do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okresli¢
tokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametrow w oparciu o wytyczne ZDW w zakresie barier.
W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonal korekt w caltym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyjnym (miejscowosci i odlegtosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej,
na ktére rzutuje projektowana droga. ZDW na prawo zazadad projektu posadowienia oraz konstrukcji
elementéw podirzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj. znakoéw, ktdrych wielkos¢ jest
zalezna od tresci na nim zawartej.

C.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB)

Powinny one zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: materiatow, sprzetu
i maszyn, transportu, wykonania robdt, kontroli jakoéci wykonania robdt, obmiarow robét, odbioréw
wykonanych robét i podstaw ptatnosci za roboty; w koncowej czescl nalezy przytoczyé wykaz dokumentbw
odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnesic sig tylko | wytacznie
do robdt objetych przedmiotowa dokumentacjg projektowa i by¢ Scisle z nig powlazana. Zapisy zawarte
w STWIORB nalezy ograniczyé jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych iorganizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robot,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogdéw ujetych w Ogdlnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowad w sposéb umozliwiajacy jednoznacznag wyktadnie wymaganych standarddw dla stosowanych
materiatéw i wyrobdw, jakosci wykonania robét oraz oceny prawidlowoéci ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktualne na dzien oddania dokumentacji wytyczne
techniczne ZDW w Katowicach, warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy cbowigzujace dia danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robdt okredlone w specyfikacjach musza byC tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegéinych branz. W obrgbie kazdego tomu
musi byé zachowana ciaglto$¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z tomdéw musi zawieraé spis
tresei z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy
wiodacej dla catege zadania) musi zawieraé spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowaé wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajacy okresiong branie (D - drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robot, a pozostate dwie cyfry — element
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rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci. W przypadku bardziej
szczegdtowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametréw technicznych
i jako$ciowych i/lub zastosowanych materiatdw czy wyrobow), kod 6 cyfrowy mozna uzupehié (dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) — przy zachowaniu pefnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji.
Wspolne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
specyfikacji ogdinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogoine” (dla branzy drogowej,
mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzac wszystkie inne zawarte w tomie
I zbioru STWIORB. W specyfikacji ogdlnej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposéb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w teize specyfikacjii oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisdw specyfikacii ogolnej z trescig poszczegdlnych specyfikacji szczegdtowych.
Dotyczyé to moze m.in.: projektéw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robot na podstawie tych
projektdw, kosztéw zaplecza budowy, kosztébw ochrony i utrzymania robét, obstugi geodezyjnej inwestycji,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztow zwigzanych
z czasowa organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzeru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto inwestycyjnych wynikajacych z przepisow prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robét.
W ramach specyfikacji ogdlnej DMKT.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w zakresie wyceny wymagan ogdlnych
nalezy poda¢ informacje, ze koszty ogdlne wynikajace z tresci DMKT.00.00.00 nalezy uwzglednié
w poszczegolnych wycenianych pozycjach kosztorysowych i nie podlegajg one osobnej wycenie.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humust,
usuniecie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podaé dyspozycje co do
sposecbu zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).
W zakresie wycinki drewna i pozyskania ztomu nalezy podal informacje, Ze pozyskany materiat w postaci
drewna i ztomu Wykonawca robot zobowigzany jest wyceni¢ a kwote wynikajaca z wyceny zobowiazany jest
wptaci¢ na wskazane konto Urzedu Marszatkowskiego. Po wptaceniu w/w kwoty pozyskany materiat staje sie
whasnoscig Wykonawcy. Wyceny drzew ma dokonaé uprawniony w tym zakresie rzeczoznawca natormiast dla
ztomu nalezy przedstawié fakture ze skupu ztomu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji DMKT.00.00.00.

Czes$c¢ D - Dokumentacja geodezyjna wraz z materiatami do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe dla obiektéw podlegajacych realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane.

D.1. Mapa prredstawiajgca zakres inwestycji - 5 egz.
Mapa powinna byC sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencji

gruntdw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkiadu sytuacyino -
wysokosciowego), linie oznaczajace teren niezbedny do realizacji inwestycji, linie czasowego zajecia,
nazwy ulic, nr drég, ckresdlenie kategorii drogi, kierunkdw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule
geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD lub pendrive.

D.2. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z planowang inwestycjg nalezy uzyskaé od
wihascicieli oswiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.
W wypadku koniecznosci statego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym
przypadku uzgodnié z ZDW w Katowicach dopuszczalno$¢ takiego rozwigzania.

Nalezy uzgodnié¢ z ZDW W Katowicach dopuszczalnosé i tryb przenleSIema wiasnoscl nieruchomosci, na
rzecz  Wojewddztwa Slasklego, niezbednych do realizac]i planowanej inwestycji drogowej,
Po pozytywnym uzgodnieniu nalezy przediozyC nastepujaca dokumentacje geodezyjno ~ prawna;

1) w przypadku przeniesienia wtasnosci nieruchomosci na drodze umowy cywilno-prawnej: aktualne
odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciagi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci
(3 egz.}, stosowne uchwaly Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe
w przypadku wydzielania czesci nieruchomosei,

2)  w przypadku nabycia nieruchomosci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami: aktualne odpisy ksiag wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny
nieruchomosci
(3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podziatowe wydane w tym trybie.
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Drawo do dysponowania ni iami na cele b wlane.

Projektant jest zobow1azany do pozyskania dokumentéw potwierdzajacych prawo wiasnosci
nieruchomosci niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomoséciami na cele budowlane dla catosci realizowanej inwestycji.
Dokumentacja powinna zawierac:

1) zestawienle dziatek niezbednych do realizacji inwestycji z rozbiciem na zajecie stale
i czasowe (z wyszczegdlnieniem przewidywanych do realizacji robot - np. pod przebudowe
istniejacego wodociagu, wykonanie drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls,

2)  aktualne wypisy z ewidencji gruntdw dla dziatek oqutych inwestycja, oryginat + kopia,

3) zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosé EGIiB z KW,

4) oswiadczenia whascicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomoéci nie bedacych wiasnoscia Wojewddztwa Slaskiego,

niezbedne do ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - oryginat + kopia potw.
za zgodnosd

D.5. Wniosek wraz z wszystkimi zalacznikami

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla etapdw podlegajacych
realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane, przed przedioZzeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacii Zamawiajacemu z minimum 2 tygedniowym wyprzedzeniem. Kompletny wniosek,
podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztozony w urzedzie przez Projektanta. Potwierdzone ztozenie
wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach. Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego
uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzii. W zwiqzku z tym, w przypadku koniecznoscl uzupetnienia
ztozonych dokumentdw do Wojewody  Slaskiego  Wykonawca winien  wnies¢ stosowne
poprawki/uzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia. Projektant jest
zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich egzemplarzach dokumentacji wynikajacych
z postanowien organu wydajgcego decyzje.

Czesé E — Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Nalezy uzyskaé decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegotowe wymagania
Zamawiajacego dotyczace formy przygotowania niektérych materiatéw przedstawiono ponizej:

E.1. Wykaz dziatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu_na realizacje inwestycji drogowej

sporzadzony w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania

realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Wykaz powinien zawierac:

a) dziatki objete inwestycjg,

b} dzialki podlegajace podziatowi,

¢) dziatki przechodzace na wlasnos¢ Wojewddztwa Slaskiego,

d) dziatki podiegajace ograniczeniu w korzystaniu,

e) dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajgcych i nie podiegajqce ograniczeniu w korzystaniu na podstawie
ww. ustawy, dla ktorych uzyskano oéwiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

E.2. Mapa przedstawiajaca pr nowany przebieg inwestycji w5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwg ewidencji
gruntéw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkfadu sytuacyino -
wysokoéciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu dziatek wraz z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkow,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczyc
jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD lub
pendrive.

E.3. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci.
Dia dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy przedtozyé:
1) jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),
2)wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegélnosci przy rozbieznosciach oznaczen
pomiedzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkdéw a danymi zawartymi w ksiegach
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wtasnosc).
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E.4. Aktualne dane EGIiB z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez wlasciwy organ nie pézniej

niz 1 miesiac przed ztozeniem dokumentacji Zamawiajacemu (oryginat + kopia).

E.5. Zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosc¢ EGIB z KW.

PowyZsze zestawienie nalezy przekazaé Zamawiajacemu w wersji papierowej poswiadczonej przez
uprawnionego geodete i w wersji elekitronicznej.

E.6. Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Dla dziatek objetych wnioskiem, lecz znajdujgcych sie poza liniami rozgraniczajagcymi inwestycje
i niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy uzyskac od wihadcicieli, oswiadczenia
o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginat + kopie).

E.7. Decyzja Srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane winny stanowic
zatacznik do wniosku. Opinie nalezy wpiaé réwniez do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, niezaleznie od informaciji o zabytkach
badz ich braku uzyskanych z innych zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach gdérniczych udzielanych
przez wiadciwe terytorialnie kopalnie.

E.8. Wniosek wraz ze wszystkimi zatacznikami

Whniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami (opinie, mapy, powigzania z innymi drogami, projekty
budowlane, projekty podziatow nieruchomosci i inne) do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (dla etapdw podiegajacych realizacji w trybie opisanej ustawy) przed przekazaniem
organowi wydajacemu decyzie, nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez Zamawiajacego (z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem) oraz winien by¢ umieszczony w jednej teczce. Jedli nie jest to mozliwe
w pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ czesé geodezying jako osobny tom wniosku.

W celu uniknigcia probleméw, na etapie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID,
w opracowamu nalezy uwzglednié¢ wytyczne Slqskrego Urzedu Wojewoddzkiego dostepne na stronle
(htt www.katowice.uw.gov.pl/wdzinfr/abc drogowe.html).

Komp[etny wniosek, podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie zlozony w urzedzie przez Projektanta.
Potwierdzone ztozenie wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach.

Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji ZRID. W zwigzku
ztym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia ztozonych dokumentéw do Wojewody Slasklego Wykonawca
winien wnies¢ stosowne poprawki/uzupelnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
powiadomienia. Projektant jest zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji wynikajacych z postanowierd organu wydajacego decyzie.

Czesc¢ F — Czynnosci do wykonania w okresie po wydaniu decyzji ZRID.

F.1. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci. {w 3 egz. + wersja cyfrowa)
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona na dzier wydania decyzji ZRID dla nieruchomosci objetych
inwestycja, ktore stana sie wiasnoscia Wojewddztwa Slaskiego, oraz podlegajqcych ograniczeniu w sposobie
korzystania z nieruchomosci. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna zawierac:

1) czes¢ opisowa sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, zawierajaca m.in. szczegotowe wskazanie wszystkich elementow
mogacych mie¢ wplyw na warto$¢ danej nieruchomosci, jak rowniez zawieraé wskazanie osoby
sporzadzajacej ten opis.

2) czes¢ fotograficzng szczegdlowo obrazujaca teren z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na
zdjeciu, jej numerem i data wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny byé
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Prawidtowo udokumentowane zewidencjonowanle stanu nieruchomosci, ustalenie jej stanu technicznego,
polozenia, otaczajacej infrastruktury (w tym sposob dojazdu do nieruchomosci od drogi publicznej),
okreslenia jej czesdci sktadowych i przynaleznosci nalezy przedstawi¢ w protokole odrebnym dla kazdej
nieruchomosai.

Ztozone zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy ma obowiazywa¢ do momentu wykonania niniejszych
robodt.
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Czesc G ~ czesé kosztowa
G.1.Przedmiar robot w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robét jako skiadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ dla wszystkich branz i wszystkich
robot objetych dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwrocic uwage na zgodnos¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodnos< ta dotyczyé powinna zwlaszeza
zakresu rzeczowego oraz obmiarowego jednostki miar, wyliczenia ilosciowe. Na stronie tytutowej przedmiaru
robdt nalezy takze podaé dane jednostki i osoby opracowujgcej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby oraz
projektanta i sprawdzajgcego).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié w ukladzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementow
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy — dla wszystkich robdt abjetych dokumentacjy projektows.
Wspolne wymagania (cze$¢ C pkt 6) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER (poprzedzajacej tabele
pozostate). Pod sumg wszystkich robdt netto (w zbiorczej tabeli) wprowadzi¢ dodatkowa pozycje w postaci
kwoty tymczasowej (wynoszacg 10% sumarycznej kwoty netto), podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Nie wycenia robdt wyszczegolnionych w DM.00.00.00
(roboty te nalezy uwzgledni¢ w wycenie poszczegdlnych pozycii kosztorysowych). Poszczegdlne Tabele
Elementéw Rozliczenfowych, jednoznacznie okredlone jakiej branzy dotycza, nalezy zebraé w jeden
~Skoroszyt” na poczatku ktérego (za strong tytutowa) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
sktadajacych sie na calos¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawiera¢ informacje analogiczne jak dla przedmiaru robdt, Poszczegdine Tabele Elementéw Rozliczeniowych
nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym ukiadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdinienie elementdw
rozliczeniowych, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypeltniona danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej
- kolumna nie wypeiniona danymi). Poszczegblne wiersze danej Tabeli Elementdw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedlaé systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych. Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowege, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu
w formacie danych kompatybilnym z MS Exel, w sposdb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Przedmiar robdt w uktadzie TER nale?y sporzadzié na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych

i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych nalezy uzupetni¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycie pozycji
rezticzeniowej.

W wierszach tych nalezy wyspecyfikowac czastkowe wyliczenia ilodciowe sktadajace sig na sumaryczng iloéé
rozliczeniowg (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédla” wyliczen).

.2.Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja
projektowg. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa
(z przedmiarem robdt), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWiORB), zalozenia wyjsciowe
do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie
kosztorysu ofertowego ustalajgc ceny dla poszczegdinych wycenianych pozycii rozliczeniowych. Ceny te, dla
przyjetego w TER stopnia agregacji elementéw rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej - wymagana jest catkowita zgodno$¢ cenowa
pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe Jub kwoty ryczaltowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji
rozliczeniowej, powinny odpowiadac zapisom Specyfikacji Technicznych odnoszacych sig do danej pozycj
rozliczeniowej.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosziorys inwestorski w ultadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego.

Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robot

odbiegajg od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy a Wykonawca dokona korekty kosztoryséw w ramach
ceny ofertowej,
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Czes¢ H - materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowig, przekazang na nosnikach danych, cyfrowg kompletng ostateczng wersje
dokumentacji projektowej, ktora jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zaréwno opakowanie
oraz sam nosnik winny by¢ opisane nazwa opracowania oraz datg wykonania w sposb staranny i trwaty.
Struktura i nazewnictwo katalogéw oraz plikdw musza by¢ uporzadkowane w sposdb czytelny, zrozumialy,
logiczny oraz jednoznaczny. Materialy przetargowe stanowig wszystkie finalne opracowania, jakie zostaly
przekazane Zamawiajacemu (np. mapa do celdw projektowych, karta informacyijna, raport o oddziatywaniu,
inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, inwentaryzacje nieruchomosci, rozpoznanie podtoza
gruntowego, projekt budowlany z zatgcznikami, projekty techniczne z zatacznikami, projekty organizacji ruchu
z zatacznikami, STWIORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmiotu zamodwienia). Materialy przetargowe
nalezy przekazac¢ na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje nieedytowalng
dokumentacji z wylaczeniem materiatow zawierajacych szacunkowe koszty inwestycii (rozszerzenie pdf oraz
dodatkows IPG dla orientacji planu zagospodarowania terenu), nosnik drugi winien zawiera¢ wersje
edytowalng (rozszerzenie dog, xIs, dwg oraz dxf) materiatdw zamieszczonych na noéniku pierwszym. Nosnik
trzeci winien zawieraé kosztorysy i TERy. Wielkos¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekraczac 16
MB. Podkiady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym ukladzie wspdtrzednych.
W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowato samoistne zatadowanie odnosnika.

Czesé I - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci. Do kempletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowac kartondw archiwizacyijnych.
Rysunki techniczne nalezy ograniczy¢é wymiarowo w taki sposéb, aby zapewnié mozliwos¢ sprawnego ich
przegladania w warunkach polowych.

I.1. Materiaty przekazywane wraz z odbiorem koncowym dokumentacji:

a} Potwierdzone przez wlasciwy organ ztozone wnioski o decyzje o pozwoleniu na budowe {(oryginaty)
{wydane w trybie ustawy Prawo budowlane)

b) Potwierdzone przez whasciwy organ ziozone wnioski o0 decyzje o zezwoleniu na realizacie inwestycji
drogowej (oryginaty)

c) Dokumentacja projektowa - ilos¢ egzemplarzy do przekazania:
=  mapa do celéw projektowych (5 egz.)
= projekt budowlany (5 egz.)
» projektu techniczny (5 egz.)
= projekt organizacji ruchu na czas budowy (14 egz.)
= projekt docelowej organizacji ruchu (14 egz.)
= inwentaryzacji zieleni i plan wyrebu (5 egz.)
» gectechniczne warunki posadowienia wraz z dokumentacjg geologiczno inzynierska (5 egz.}
» inwentaryzacja przyrodnicza (5 egz.)
= raport o oddziatywaniu na srodowisko (5 egz.)
»  operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (5 egz.)
« dokumentacja hydrogeoclogiczna z wyznaczeniem Swiatta obiektéw inzynierskich (5 egz.)
»  szczegbiowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (5 egz.)
= przedmiar robot w ukiadzie TER (5 egz.)

= plyta CD/DVD/pendrive zawierajace]j catos¢ dokumentacii projektowej zgodnie z OPZ (wersja
edytowalna oraz JPG.) (5 egz.)

d) Przedmiar robdt 3 egz.
e) Przedmiar robdt w uktadzie TER 3 egz.
f} Kosztorys ofertowy 3 egz.
g) Kosztorys inwestorski 3 egz.
h) Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER 3 egz.
i} Plany zagospodarowania terenu inwestycji 7 egz.
i) Materialy przetargowe - czes¢ I OPZ po 4 egz. (zawartos¢ wg opisu)

k) Pozostale opracowania (5 egz.)
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Powyzsze nie obeimuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia badz dokenania odbioru czesciowego.
Minimalna ilos¢ egzemplarzy przekazywanych kazdorazowo do uzgodnien - 1 egz. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegdline elementy nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

7. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamdéwienia.

a) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje
itp., niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen
organdw administracji publicznej oraz opinii | uzgodnien innych podmiotéw przekaze do ZDW w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktdre Wykonawca
bedzie zobowiazany zawrzeé¢ w zwiazku z realizacja inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. W dniu odbioru dokumentacji Wykonawca przedstawi zestawienie
tabelaryczne wszystkich uzgodnied, decyzji, zatwierdzen itd. wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej, z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wynikajacymi z ww. uzgodnien
badZ z przyjetych rozwigzan projektowych. Na dzient wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe dla wszystkich odcinkéw drogi, uzgodnienia powinny mie¢ co najmniej 6 -
miesieczny termin waznoéci. W przypadku warunkow technicznych uzyskiwanych od gestordw sieci
projektant jest zobowiazany do udzielenia informacji czy zakresy robot zwigzanych z likwidacja kolizji
wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci oraz bedzie zobowigzany
uczestniczyé w ewentualnych negocjacjach zwigzanych z ustaleniem zakresu przebudowy sieci.

b) Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, ktére sa wymagane przez prawo budowlane winny byé
w oryginalach zataczone do egz. nr 1 dokumentacji projektowej. Na oktadce tego egzemplarza nalezy
umiescié czerwony napis ,Egzemplarz zawiera oryginaly uzgodnien”,

¢) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny byé
przekazane
w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie dokumentow
zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodno$c” i opisem, iz oryginaly znajdujg sie
w dokumentacji projektowej. Dotyczy to =zardwno samych pism jak, izatacznikéw graficznych.
Teczka/segregator winny zawierac¢ spis wszystkich dokumentow oraz dat. ich waznosci,

d)} Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwoler, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

e) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegdtowych obliczen poszezegdinych elementéw projekiu.

f) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii rob6t, materiatbw, maszyn i urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiada¢, i ktére sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyinych, jezeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepiséw, W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig
rozwigzanie rownowazne. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze okreslone w dokumentacji parametry stanowig
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dia zrealizowania inwestycji ¢ okre$lonym standardzie
i jakosci. Nalezy wskazaé, ktére z parametrow stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuije sig, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg
jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione, aby materiat byt réwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

g) Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzieri odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacii, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowac do cbowiazujacych
przepiséw,

h) W przypadku niekompletnodci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania.

i} Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on rdwniez narastac¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewodzkiej,

i) W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych bedacego
przedmictem niniejszego zamowienia, az do wylonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamdwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tre$ci opracowan,
ktorych koniecznosé bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okreslic np. na nie diuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogg pocztowa, elektroniczng lub faxem.

k) Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy o$wiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
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normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzyé. Oswiadczenie to winno byC podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

8. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji.

8.1. Harmonogram prac (HP).

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram prac. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegélnych elementow
dokumentacji, zgodnych z wyceng przedmiotu zamodwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé
terminy planowanych wystapielt do gestordw sieci o warunki techniczne ({przebudowy, przytgczen,
odprowadzenia woéd)} oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania S$rodowiskowe,) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany termin zlozenia
stosownych materiatdw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzarn umownych. W HP winna byé przedstawiona
kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni
od daty podpisania umowy, kolejne HP (aktualizacje) Wykonawca jest zobowigzany przedkiadac
Zamawiajacemu w terminie do 2 tygodni od daty wystgpienia przyczyny opdznien lub zmian zwigzanych
Zz terminem wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentacii projektowej z wyjasnieniem, dlaczego
nastapity zmiany. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do przediozonego HP lub jego
aktualizacji, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag, uwzgiednia uwagi i skltada poprawiony HP do zatwierdzenia.

W harmonogramie prac nalezy wyszczegélni¢ terminy posrednie, ktdre zostaly wyszczegdlnione
w niniejszym OPZ, a majace wplyw na realizacje zadania. Terminy zloZenia uzgodnionych poszczegdéinych
elementdéw opracowywanej dokumentacji beda miaty wptyw na wytonienie Wykonawcy robot.

8.2. Sprawozdanie z postepu prac (SP).

Do 5-go dnia kazdego miesiaca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostana w nim okreslone réwniez planowane na biezgcy miesigc zadania
do wykonania majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez
znalezé informacja o ewentualnych zagroZeniach terminowych i technicznych w realizacii poszczegélnych
elementdw rozliczeniowych.

8.3. Rady Techniczne (RT).

Przewiduje sig, iz rady techniczne beda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w
miesiacu. RT moze by¢ zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest
siedziba ZDW, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gtdwnymi celami RT
jest:

a) omédwienie harmonogramu prac projektowych,

b) przedstawienie i omdwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

c) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wlasnych przegladdéw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwiazan projektowych badZ wskazanie koniecznosci ich modyfikacji, uzupetienia itp,

e) informowanie Zamawiajacego o potencjalnych zagrozeniach dla wykonania dokumentacji projektowej
w szczegolnosci majacych wplyw na termin realizacji zawartej umowy.

Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokolu bad? notatki, do wykonania czego
zobowigzany jest Wykonawca. Proponowana treé¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego.
W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze jg pozostatym
uczestnikom spotkania. Preferuje sie sporzadzenia protokolu bezposrednio po spotkaniu, ktéry zostanie
odczytany i podpisany.

8.4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyZej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak najwyiszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skiadania do uzgodnienia przez ZDW czgstkowych
rozwiazan projektowych. ZDW dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przeprowadzenia kontroli opracowan,
wykonanych w ramach niniejszego zamoéwienia niezaleznej jednostce,

Realizujac zalecenia art. 433 ust.4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych,
Zamawiajacy wskazuje minimalng wartos¢ $wiadczenia stron na poziomie co najmniej 80% wartosci
zamodwienia wg Wyceny Inwestorskiej netto. JednoczeSnie Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnaci
z czescl zakresu ustugi, jedli uzna za bezzasadne ich wykonanie, co kazdorazowo potwierdza pisemnie
Kierownik Zamawiajacego na wniosek strony wskazanej w Umowie.
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9. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacii.

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy ziozyé w kancelarii Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach
co po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokotem odbicru przez Zamawiajgcego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaplaty ceny ofertowej za jej poszczegodine
odebrane czesci. Niedotrzymanie terminu zlozenia kompletnej dokumentacji podlega analogicznym
konsekwencjom (kary umowne) jak niedotrzymanie terminu koncowego realizacji prac projektowych.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnied oraz materiatdw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajgcych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
Zzamowieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okreslone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzgledniaé bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ oraz
koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robdt budowianych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamdwienia.

10. Elektromobilnosé

1. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci | paliwach alternatywnych
(dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazddw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazdéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogdw ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wyceni¢ w poszczegolnych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow
ww. Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do zloZzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego os$wiadczenia wraz ze szczegbtowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz
z wyszczeg6lnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spetnienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udzialu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykeonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowania odwiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci pojazdoéw uczestniczacych

w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podlegad bedzie karze przewidzianej zapisami
umowy.

11. Wymagania odnos$nie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzany jest do:
- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce biorgcych udziat w realizacji catego zadania oséb
na podstawie umowy o prace wykonujacych ustuge. Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania zatrudnienia os6b o ktdrych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osoba fizyczna prowadzacg dziatalnosc
gospodarcza, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. o0sob nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbedne]j ilosci osdb stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i tredeia. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz osdb zatrudnionych na
podstawie umodw o prace z podaniem zakresu ich czynnosci. Zamawiajacy w ramach kontroli
spelnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osdb na podstawie umow o prace
bedzie miat mozliwos¢ kontrolowania zgodnoéci wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umow
o prace zardwno Wykonawcy jak | Podwykonawcy ze stanem faktycznym;

- zapewnienia pracownikom warunkdw wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi.

12. Waloryzacja

1. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamobwiel publicznych, Zamawiajacy
wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacii wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

a. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania Umowy, dla
ktdrego przyjeto wskaznik stanowiacy odniesienie na poziomie rownym 100.
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b. Waloryzacja z tytutu zmian cen materialdow lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koncowym, za caly okres realizacii Umowy w cdniesieniu do
wystawionych  Przejéciowych dokumentow rozliczeniowych  (Protokoldw  Odbioru  czesci
dokumentacji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesigca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesiecznych wskaznikdw zmiany cen. Waloryzacji bedg podlegaé
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

¢c. Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiggnigcia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.
d. Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen Wm uprawniajacy strony umowy do

zadania waloryzacji.

e. Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem (Wm) publikowane przez Prezesa Ghiwnego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
Zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

Wartosci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejsclowym dokumentem rozliczeniowym
podlegac bedg waloryzacii w oparciu o wspotczynnik zmiany ceny (P”) wyliczony wedtug wzoru:

0,5-W

P, =0,54~2
100

gdzie:
P

" - wspdlczynnik korekcyiny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do

wszystkich kwot, nalezy oblicza¢ z doktadnodcig do 4 miejsc po przecinku,
W - wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ustug konsumpcyinych w gospodarce

nr

narodowej ogdlem ({stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

f. W przypadku braku aktualnych wskaznikdéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS.

g. Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacjl wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazanej w wycenie ofertowej. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokdt waloryzacji zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

Wartosci prac nie ukonczonych w terminie umownym nie podlegaja waloryzacji. Waloryzacji nie podlegaja
réwniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej.

Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim | prawach pokrewnych, ktdére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzZszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan | zmian utwordw, na Korzystanie z opracowan utwordow oraz ich przerdbek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:
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- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub Jej
zakenczonych czesci;

- bez ograniczedt co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl
eksploataciji:

- uzytkowania utworow fub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek osob trzecich, w celach
zwiazanych z realizacja zadad Zamawiajacego, w tym w szczegdinosci przekazania utwordw lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego jako czest
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nofnikdéw, a w szczegblnoscl na nosnikach video,
tasmie dwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.};

- zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika w dowoinej ilosci,
w tym technika magnetyczna na nosnikach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisuy,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikgq drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

- wprowadzania utwordéw do pamieci komputera na dowoinej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego cdtwarzania utwory;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentdéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikow, na ktorych utwor utrwalong;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catodci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych, rekiamy, ewidencji
obiektéw (ksiazek obiektow, przegladdw, kart obiektow mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersjl ohcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kaizdy mégt mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspoipracy z Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspdtpracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastepujace:

a)

b)
c)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie osdb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacii zadania.

13. Personel

1)

2)

3)

4)

W realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, dosdwiadczeniem | wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone.

Ewentualna zmiana czionkdéw personelu Wykonawcy moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.

Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowad w trakcie realizacji usfugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i dodwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestyciji.

Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistdw, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
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i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego.

5) Podczas nieobecnodci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajgcej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo kritkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opb6znien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacegoe - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie rowniez odpowiedniego o$wiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkow nadzoru
autorskiego.

6) Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym
w sktad personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

14. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1} W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacja projektowg oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkow na terenie budowy oraz zagwarantuje dla sweojege personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia projektantdw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak | z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw,

b) koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

c) koszty sporzadzania raportdow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw
i spraw skierowanych do Projektantdéw sprawujacych nadzdr autorski przez Zamawiajaceqgo,

d) koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

e) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

f}  koszty weryfikacjii i pisemnego potwierdzenia odwiadczenia kierownika budowy o zgodnodc
wykonania obiektu budowlanego z projektem bhudowlanym | warunkami zezwolenia
o ZRID/pozwolenie na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,

a) koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegdlnionych zadan,

h}) inne Swiadczenia wynikajace z przepiséw i ohowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie.

15. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja
niezbednych $rodkéw transportu bedg pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wycene
ustugi.

16, Nadzor autorski

Obowigzkiem Wykonawcy, sprawujgcego nadzér autorski jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane i sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktdrej zakres bedzie wynikac z udzielonych odpowiedzi,

2) identyfikacja ewentualnych btedow w dokumentacii projektowej wraz z interpretacjg wptywu bleddw
na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskdw Zamawiajacemu wraz z propozycija
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnierl i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowa i zatozeniami
dokumentacji projektowe] oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co
do ich charakteru i istotnosci,
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5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robot na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajace] uzyskania nowej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID lub PB,

6} wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentac]i projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miare
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7) dokonywanie poprawek i uzupelnien opracowan w przypadku ewentualnych btedéw, uchybier lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawcee w trakcie realizacji robét budowalnych. Zgtoszone
w trakcie realizacii robédt przez Wylonawce robdt (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajgceqo) biedy,
uchybienia lub braki w dokumentacii, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwlocznie poprawial lub uzupetniat, Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w
wezwaniu do ich wykonania.

8) przediktadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien precyzujacych
przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym
(w tym rowniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycji przedmiarowych),

9) opracowanie szczegdtowych rozwigzan projektowych i uzupeianie szczegdtow dokumentacji proj.,

10) uzgadnianie rysunkéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentéw i dokumentacji Wykonawcy
robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uscidlenia rozwiazan
projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapisdw w Dokumentacji
Projektowe]j i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

11) opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce robét,
w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami | wymaganiami dokumentacji projektowej,

12) dostosowywanie dokumentacii projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkéw zastanych na
budowie oraz do wynikdw badan (w tym m.in. geologicznych badan podioza gruntowego) oraz pomiardw
wykonywanych i przedkiadanych przez Wykonawce robot lub przez Zamawiajacego w trakcle realizacji
zadania, a odbiegajgcych od wynikéw badan, od tresci map i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od
wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wvykonawce na etapie opracowywania dokumentaci
projektowej,

13) opracowywanie pisemnych wyjaénien, opinii, analiz, uzgodnien (z przediuzaniem termindw ich
waznosci whacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczgce dokumentacji projektowe;j,
niezbedne dla prawidtowe]j realizacji zadania,

14) opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geclogicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedktadanych przez Wykonawce rohét bad?z Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bledéw w dokumentacji geclogicznej, skutkujacych
nieprawidtowym rozpoznaniem parametrow podioza gruntowego, a ¢o za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie diuzszym niz 7
dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkdow dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dia prawidiowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego (zwtaszcza pod wzgledem rzeczowo - finansowym), w
wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktdrych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robdt budowlanych oraz ktére nie wynikaja z wnioskéw Wykonawcy robét;
w przypadku koniecznoéci wprowadzenia rozwigzania, ktére kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materiaty do zmiany decyzji ZRiD lub PB
- wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentdw do zmiany decyzji ZRID lub PBw przypadku takiej koniecznosci,
wynikajacej np. z nieujawnionych podzialdw nieruchomosdi,

18) uzgadniania mozliwoéci zastosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. majacych réwna waznosé i rowne
znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci rozwigzania nalezy
uwzglednié¢ zapisy ustawy Prawo budowlane {m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktdre z parametréw stanowig o rownowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjaé, iz wszystkie okresione w danej STWIORB sa jednakowo wazne
i musza by¢ spetnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zatoZzone zadanie - jedynie wdwczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.
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19) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

20) uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego Ilub Konsultanta w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czeéciowych, w odbiorze koncowym robét budowlanych,

22)przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego w uzgodnieniu z Zamawiajacym - kazda wizyta na
budowie powinna by¢ potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma obowigzek
stawié¢ sie na budowie na wezwanie Zamawiajacego przekazane drogq pisemng, emailowg badz w pilnych
przypadkach drogg telefoniczna, wezwanie powinno by¢ przekazane co najmniej 2 dni robocze przed ustalona
data spotkania,

23) niezwioczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajacego,

24) poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petnigcy nadzdr autorski,

25) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

26) niezwloczne wykonywanie wszystkich obowiazkdw Projektanta wynikajacych z obowiazujgcego prawa,
przepisow I zawartej umowy,

27) przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dziatari i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowej realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktorych autor projektu nie miatby stusznej
podstawy im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

29) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegdlnosci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupetnienia dokumentdw Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych
dokumentow, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robot,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowang przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawcza, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;

31) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét budowlanych;

32) sporzadzanie raportédw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantdéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajgcego,

33) udokumentowanie nadzordw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdét budowlanych, stanowiagcych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie — potwierdzeniem bedg podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w skiad dokumentacji, rysunki zamienne i szkice,

o Wwpisy do dziennika budowy,

o protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce, odpowiedzi,
pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach nadzoru
autorskiego;

udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym Projektanta

I sporzadzonej dokumentacji projektowej.
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