BZP.271.1.7.TP.2022 — Przebudowa drogi gminnej Zétwieniec-Konstantynowo

Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA Nr ..... /projekt/

zawarta W dniu ....ceeeeeevecencenenenens pomiedzy:

Gmina Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:

- Mariusza Zaborowskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:

Pani Agnieszki Cieslarskiej

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji,
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021

r., poz. 1129 ze zm.) — zwana dalej ,,Ustawga” o nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

,Przebudowa drogi gminnej Zétwieniec-Konstantynowo”
w zakresie szczegétowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia (SWZ), w skfad ktérej wchodzg miedzy innymi Specyfikacje Techniczne



BZP.271.1.7.TP.2022 — Przebudowa drogi gminnej Zétwieniec-Konstantynowo

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz przedmiar robét, ktére stanowia

integralng czes¢ umowy.

§2

Postanowienia ogodlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych, przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, wraz z przekazaniem do eksploatacji, wszystkimi niezbednymi prébami i
badaniami oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej).

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

5. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz zagospodarowaé z
uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.z 2021 .,
poz. 779 ze zm.) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z
ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzglednié¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpaddéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w wykonywaniu zamdwienia przez
caty okres trwania umowy cztonka personelu, osoby biorgcej udziat w tescie kompetenc;ji
wskazanej w zatgczniku nr 11 do SWZ sktadanego wraz z ofertg Wykonawcy na zasadach

okreslonych w Rozdziale Ill Podrozdziale 4 Punkcie 1) lit. c) SWZ.
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7. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia: prace fizyczne zwigzane z

realizacjg zamdwienia tj.: prace fizyczne zwigzane z realizacjg zamdwienia tj. roboty

ziemne, utozenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie innych robdét zwigzanych z

przebudowa drogi gminnej Zétwieniec-Konstantynowo, ktérych wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy. W przypadku udziatu podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,

obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

1)

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany oséb wykonujacych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu imienny wykaz
0s6b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapfaty kary umownej

wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 7 nie dotyczy oséb petnigcych

3)

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub 0séb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikdw robdt, geodety.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu zaktualizowang liste pracownikdw zatrudnionych na podstawie

umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamdwienia.

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych ww.

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:



b)
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zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania

WW. wymogow

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a)

b)

c)

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umédw o
prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych

pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
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danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

8. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujgcych wyzej wskazanych czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 14 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
WW. CZynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

10. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o
prace majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcéw oraz dalszych

Podwykonawcow.
§3

Terminy

. Termin wykonania przedmiotu umowy — 90 dni od dnia podpisania umowy.

. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy
zostanie odebrany zgodnie z §11, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni
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od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, w wysokosci:

kwota brutto — zt (stownie: ),

w tym wynagrodzenie netto — zt (stownie:

), oraz podatek od towaréw i ustug (VAT) w

wysokosci % — zt (stownie: ),

obejmujgce wykonanie zaméwienia, w ramach ktérego wliczone sg wszelkie koszty

wykonania robét budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych

zgodnie ze sztukg budowlang i celem, dla jakiego zostaty zaplanowane i majg by¢

wykonane.

Wartos¢ zamodwienia, o ktdrym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co

oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i

dokumentacjg projektowg realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania

zmian w ich jakosci i wielkosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢é kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilosé lub zakres robét objetych kosztorysem ofertowym,
przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszej umowy;

2) pomingc¢ czesc robat;

3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
dokumentacji projektowej;

4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB lub
opisach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w

zakresie dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem



10.

11.

12.

BZP.271.1.7.TP.2022 — Przebudowa drogi gminnej Zétwieniec-Konstantynowo

dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia
lub terminu na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robét bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

Wykonywanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci
robot w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzadzenia przez Wykonawce
protokotu koniecznosci, zwierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartosci robét. Protokét koniecznosci musi by¢ zweryfikowany i
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okre$lona uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie pod uwage nakfady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokos¢ wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
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wystawiania faktury VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej

umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku

od towardw i ustug obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawg zaptaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
koricowego odbioru robdt i spisaniu protokotu odbioru korncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze robét. Wysokos¢ naleznosci faktury
koricowe] powinna wynikac z odpowiednio zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
protokotu odbioru koncowego.

Naleznos¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury. Datg zapfaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno- prywatnym.
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Termin zaptaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych
dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych roboét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie

z wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,

w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwradci

sie z zgdaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego

na podstawie art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania

faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie

i odbidr robdt bez zastrzezen, za ktdre zostata wystawiona faktura lub rachunek,

Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedgca przedmiotem jego zadania,

zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce

o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptfaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia

niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 11 niniejszego

paragrafu podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozyé

do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze

dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
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sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawecy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaja
aneksowania umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci

na rzecz osoby trzeciej.

§7

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych
liczgc od dnia podpisania umowy — przekazanie terenu budowy nastepuje poprzez
sporzadzenie protokotu przekazania terenu budowy,

2) wspodtdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

3) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

4) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wyznaczenie terminu odbioru robét oraz przystgpienia do odbioru,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

8) zaptacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
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wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB,

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru korncowego robdét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robo6t
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w terminach

i w zakresie okreslonym w STWIORB,

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robét,
opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektow uméw o podwykonawstwo oraz aneksow
do tych umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektdw ich
zmian, oraz po$wiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z

zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,
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15) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

16) odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych dziatan Wykonawcy,

17) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

18) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale
Il Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym
zatacznik nr 9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podaé imie i nazwisko

podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane:

a) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

b) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

c) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
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przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w
ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdéb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,

nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,

nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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8§10

Nadzdr inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

811

Podwykonawcy

Wykonawca wykonywaé bedzie zamoéwienie samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawcéw badz dalszych podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikéw, jak réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich
wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz
z czesScig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane

na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, konieczne jest przedtozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujgce
wymogi:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen w zakresie dotyczgcym wymagan zawartych w SWZ.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty

budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana

bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie

14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy

podstawy wykluczenia.
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11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o podwykonawstwo ktérych
taczna wartosc jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktédrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okres$lonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

t3 umowa.

8§12

Odbiory
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koficowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.
2. 0Odbidr odbedzie sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
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konncowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot.

Odbiér nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedga na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru

nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia termindw okreslonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §15 niniejszej

umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem
prawa do naliczenia kar umownych,

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny
termin ich realizacji,

b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad.
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8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koficowego robét.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie
o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie.
Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
miesiecy, liczgc od daty odbioru korncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w
dacie odbioru koricowego.
Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:
1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
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2)

3)

4)
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wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy

Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego

dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpic rowniez

poprzez wymiane rzeczy wchodzgacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

Gwarant ma obowigzek wymienic przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robét po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pézniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktdre wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajgcy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowsa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy

niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami

gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji

na koszt witasny.

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, réwnoczesnie

wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1)
2)

zwyktym, o ktéorym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

13. Tryby usuwania wad:

1)

2)

3)

4)

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci

lub catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich,

jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany

jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12
lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzgdzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku

koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:
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a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.
Zamawiajgcy moze korzystac z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranc;ji
jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /
dostarczone materiaty lub / i urzgdzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku,
gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiatdéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

§14

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody

na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatdw nalezy prowadzié¢ w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpadow, ktére jest zobowigzany usuwaé z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022
r., poz. 699).

8§15

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie jakichkolwiek terminéw wykonania prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

za zwtoke Wykonawcy w przejeciu placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi

za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét,

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany —w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub

projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
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poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

12) za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust 7 pkt.1) — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zapewnienia udziatu w wykonywaniu zaméwienia przez
caty okres trwania umowy cztonka personelu, osoby biorgcej udziat w tescie
kompetencji wskazanej w zatgczniku nr 11 do SWZ sktadanego wraz z ofertg
Wykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale Ill Podrozdziale 4 Punkcie 1) lit. c)
SWZ, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

14) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umoéw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 7 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje,

jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 456 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢ odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j

szkody.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty

wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. Zamawiajgcy moze

potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.
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Zapftata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywac na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych,

gdy wartosc faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia.

816

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych zakazuje sie dokonywania

istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowierr umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydfuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okres$lonego rodzaju robét majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robdt bedacych przedmiotem Umowy,

3) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny

zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos,

5) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej wiasciciela do celéw wykonania
robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robdét, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja
do wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegodlnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

15) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

16) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, ktére wptywajg badz moga wptyngé na nalezyte wykonanie
umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 .

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu Stron.

5. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

817

Zabezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
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zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
2. Ustala sie wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w

wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt

(stownie: ztotych

/100 gr).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione

w formie przed

podpisaniem umowy.

4. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
8. Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujacych zdarzen:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,



2)
3)

4)
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czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

819

Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robét i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go mozliwie szybko.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia

o odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone

lub wniesione materiaty i inne urzadzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

8§20

Postanowienia koncowe

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie

spowodowane przez siebie, swoich pracownikow, Podwykonawcdw lub pracownikow
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podwykonawcéw szkody osobiste i majatkowe wobec o0sdb trzecich, ktére mogg powstac
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce

z prawomocnych orzeczen sgdowych, tgcznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami, ktore mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych osdéb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdéw
systemoéw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy,

a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych
i ustawy Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktdrych nie uda sie rozstrzygna¢
polubownie, bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.
§21

Zataczniki do umowy

Integralng cze$¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

— Zafacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/

Zatacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.



