
 
 

 

Część III Opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja budynku K1 przy ul. Kozietulskiego 6                 

w Słupsku wraz z renowacją elewacji i remontem dachu”. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad remontem budynku 

dydaktycznego w Słupsku przy ul. Jana Kozietulskiego 6, m. Słupsk, województwo 

Pomorskie. Aktualnie budynek pełni funkcję dydaktyczną. Obiekt jest wpisany do 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.  

 

2. Program zadania 

Program zadania inwestycyjnego obejmuje: 

a) Remont dachu (podział etapu na elementy poszczególnych robót): 

− wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi; 

− usprawnienie komunikacji na dachu – montaż systemowych ław i stopni 

kominiarskich; 

− montaż płotków przeciwśniegowych na dachu; 

− instalacja odgromowa; 

− remont wieży dachowej; 

− remont lukarn dachowych wraz z wymianą obróbek; 

− wymiana wyłazów, montaż drabin dostępu; 

− wymiana okien dachowych oraz doświetleń połaciowych; 

− remont kominów ponad dachem; 

− wymiana tynków kominów na strychu; 

− wymiana/ wzmocnienie uszkodzonych elementów więźby dachowej; 

− impregnacja więźby dachowej wraz z zabezpieczeniem przed szkodnikami; 

− izolacja termiczna skosów połaci oraz ścian kolankowych poddasza użytkowego; 

− izolacja termiczna stropu poddasza; 

− wymiana podłogi na strychu. 

 

b) Remont elewacji (podział etapu na elementy poszczególnych robót): 

− naprawa i malowanie drewnianej stolarki zewnętrznej okienno-drzwiowej; 

− wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej zewnętrznej stalowej; 

− naprawa uszkodzeń, hydrofobizacja z koloryzacją oraz fugowaniem zabytkowej 

elewacji z cegły; 

− wymiana parapetów ceglanych na parapety blaszane; 

− remont ściany windy; 



− renowacja i malowanie tynków zewnętrznych na elewacji; 

− naprawa miejscowych uszkodzeń; 

− izolacja przeciwwilgociowa powłokowa i termiczna ścian fundamentowych. 

 

c) Remont pomieszczeń wewnętrznych (podział etapu na elementy poszczególnych 

robót): 

− odcinkowa iniekcja krystaliczna ścian zawilgoconych; 

− częściowa wymiana odparzonych tynków ścian w systemie tynków renowacyjnych; 

− wygładzenie ścian; 

− malowanie ścian i sufitów. 

 

d) Remont ciągów komunikacyjnych (podział etapu na elementy poszczególnych 

robót): 

− remont stopni schodowych; 

− remont/wymiana okładzin z płytek; 

− demontaż paneli PCV, montaż płytek ceramicznych; 

− malowanie ścian i sufitów. 

 

e) Remont instalacji (podział etapu na elementy poszczególnych robót): 

− sprawdzenie poprawności działania instalacji wentylacji mechaniczne w budynku 

wraz z kontrolą centrali i inst. elektrycznej usytuowanej na stychu, wskazanie 

elementów do ewentualnej naprawy, wymiany lub modernizacji; 

− wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na strychu, na lampy typu  LED;  

− wymiana opraw oświetleniowych na ciągach komunikacyjnych w całym budynku 

na oprawy typu LED z czujnikiem ruchu; 

− demontaż niesprawnych kamer z elewacji (kamery do demontażu wskaże 

zamawiający). 

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Zamierzeniem Zamawiającego jest uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót 

budowlanych. 

a) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom 

prawa i odnośnym normom, w szczególności być zgodna z art. 101 pzp, a także 

wymaganiom technicznym niezbędnym do ogłoszenia i przeprowadzenia w 

sposób prawidłowy zamówienia publicznego i złożenia oferty na zamówienie 

dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób 

nadający się do eksploatacji i bez wad, a w szczególności do uzyskania na jej 

podstawie przez Zamawiającego odpowiednio: pozwolenia na 

budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę/przebudowę dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie zaświadczenia o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zaświadczenia o niewniesieniu 



sprzeciwu w terminie lub ostatecznej i prawomocnej decyzji o uchyleniu tego 

sprzeciwu. 

b) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez 

Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, 

których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i 

przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

c) Dokonanie przez Wykonawcę w ramach rękojmi lub gwarancji, wszelkich 

poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji, które nastąpi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

d) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielanie, na wniosek 

Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących 

treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez 

Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 

realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do 

2 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca winien uwzględnić wykonanie poszczególnych elementów 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem podziału inwestycji 

na etapy. 

f) Dokonanie przez Wykonawcę w ramach rękojmi lub gwarancji, wszelkich 

poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji, które nastąpi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

g) W przypadku podpisania stosownej umowy dotacyjnej Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o potrzebie oznakowania dokumentacji projektowej. 

h) Wykonanie wszystkich powyższych materiałów należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

4. Zakres prac projektowych: 

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: 

a) projektów budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla 

wykonawstwa robót budowlanych, 

b) projektów wykonawczych branżowych, 

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

d) przedmiarów robót, 

e) kosztorysów inwestorskich, 

f) niezbędnych załączników do wniosku do uzyskania stosownej decyzji 

administracyjnej, 

g) podczas prowadzenia prac projektowych należy bezwzględnie utrzymywać stały 

kontakt z Konserwatorem Zabytków na każdym etapie realizacji dokumentacji. 



 

5. Problematyka prac projektowych winna obejmować: 

a) Inwentaryzacje obiektu dla celów projektowych 

b) Projekt budowlany wykonany w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków w 

uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich nr ZND.5183.98.2024.MK 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania 

określone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju        

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót winien 

zawierać: 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− projekt techniczny, 

− niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi 

do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

c) Projekty wykonawcze  

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań 

branżowych. 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m. in.: 

− projekty branżowe w tym m.in.: oświetlenia, instalacji odgromowej, 

wentylacji 

Projekt wykonawczy należy wykonać tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na 

wykonanie robót budowlanych. 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie                                

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.            

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, 

warunków technicznych, odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów 

lub etapów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 

katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte              

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 



e) Przedmiary robót 

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454). 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych                

z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na 

podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania            

i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych, branż i rodzajów 

robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych 

zadań. 

Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu 

publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, 

któremu mają służyć i winny zawierać wytyczne oraz dane wyjściowe do ich 

sporządzenia. 

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji 

Specyfikacji Technicznych. 

f) Kosztorysy inwestorskie 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                    

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

− Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić                                   

z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 

− Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne 

nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji  

i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku, cen materiałów, 

robocizny i sprzętu. 

 

6. Terminy (wykonana przez Wykonawcę dokumentacja wymaga akceptacji na 

każdym niżej wymienionym etapie przez Zamawiającego): 

 

I Etap - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 18 dni od 

podpisania umowy (wykonana dokumentacja do akceptacji Zamawiającego): 

− przedstawienie koncepcji projektowej w oparciu o przestawioną opinie 

Konserwatora Zabytków z podziałem na pilność wykonania robót budowlanych, 

− przedstawienie opinii o stanie technicznym wentylacji mechanicznej, 



− koszt szacunkowy prac z podziałem na poszczególne etapy i elementy robót 

budowlanych, na podstawie którego Zamawiający podejmie ostateczna decyzję                  

o zakresie robót budowlanych. 

 

II Etap - przygotowania projektu budowlanego (wykonana dokumentacja do 

akceptacji Zamawiającego) oraz uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej 80 

dni od podpisania umowy: 

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje: 

− projekt budowlany remontu budynku administracyjno- dydaktycznego, 

− uzgodnienia projektów z konserwatorem a w razie konieczności                                       

z rzeczoznawcami p.poż i higieniczno-sanitarnymi. 

 

III Etap  -   wykonanie projektów technicznych 110 dni od podpisania umowy 

(wykonana dokumentacja do akceptacji Zamawiającego): 

 

Wykonanie projektów technicznych obejmuje: 

− architekturę, 

− konstrukcję, 

− instalację elektryczną, oświetleniową wewnętrzną,  

− instalację p.poż ( jeżeli będzie wymagana), 

− instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

− dokumentacja kosztorysowa. 

 

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich 

branży. 

Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich szczegółowych dla 

wszystkich branż z podziałem na etapy i elementy poszczególnych robót. 

Wersja elektroniczna całości powyższej dokumentacji zapisania na pendrive lub karcie 

SD. 

 

IV Etap – nadzór autorski 

Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego - planowane rozpoczęcie 

nadzoru w II półroczu 2024r. Przewidywany czas realizacji inwestycji 12 miesięcy. 

Terminy sprawdzenia przez Zamawiającego i poprawy poszczególnych etapów 

przez Wykonawcę: 

Etap I- Zamawiający ma 7 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 5 dni na naniesienie 

poprawek, 

Etap II- Zamawiający ma 5 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 3 dni na naniesienie 

poprawek, 

Etap III- Zamawiający ma 10 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 7 dni na naniesienie 

poprawek 

 

 



7. Nakład dokumentacji 

Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć w wersji elektronicznej, pliki w formacie PDF i rysunki w wersji DWG oraz 

kosztorysy w wersji PDF i  edytowalnej (rds lub ath) oraz w formie papierowej w ilości: 

1. projekt architektoniczno-budowlany – po 6 egz. 

2. projekt techniczny – po 6 egz.  

3. przedmiary robót – po 4 egz., 

4. kosztorysy inwestorskie - po  4 egz.,  

5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  dla poszczególnych branż – po 

4 kpl. wraz z pisemnym oświadczeniem o jej kompletności. 

6. wersja elektroniczna całości dokumentacji- po 2 szt. 

 

Wykonawca dokumentacji winien uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, 

pozwolenia i zgody w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach oraz 

uzyskać prawomocną zgodę organu administracji budowlanej  w postaci stosownej 

decyzji administracyjnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji 

dla w/w zadania, a niezbędnych do przygotowania wniosku celem uzyskania stosownej 

decyzji administracyjnej, a w szczególności  

• uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków, 

• uzyskanie innych niezbędnych opinii i uzgodnień oraz warunków technicznych 

wymaganych przepisami prawa w toku czynności projektowych. 

Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną, 

wielobranżową koncepcję opracowania do uzgodnienia, która będzie podstawą 

opracowania dokumentacji projektowej. W opracowaniach koncepcyjnych należy 

zamieścić opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i 

materiałowych. Wykonawca przedłoży koncepcję wraz z kosztem etapów robót w 

terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie koncepcji należy poprzedzić 

uzgodnieniem z Zamawiającym. Zamawiający dokona uzgodnienia koncepcji nie 

później niż w terminie 7 dni od daty przekazania w/w opracowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji 

projektowej potwierdzającej złożenie dokumentacji projektowej w terminie. 

Zamawiający w terminie 10 dni od złożenia dokumentacji projektowej zweryfikuje ją i 

dokona odbioru dokumentacji protokołem odbioru. Dokumentacja winna być 

zatwierdzona przez zamawiającego jako kompletna, bez uwag.  

Wykonawca w okresie do 18 miesięcy zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie 

jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wykonanych w 

ramach umowy oraz przekazanie ich zamawiającemu w ilości po 4 egz. w wersji 

papierowej i 2 szt. w wersji elektronicznej. 



Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji kosztorysów inwestorskich 

w terminie do 14 dni od daty pisemnego żądania Zamawiającego. Aktualizacja 

kosztorysów inwestorskich winna być opracowana w oparciu o elementu cenotwórcze. 

W przypadku niewywiązania się z obowiązków Zamawiający uprawniony jest do 

zlecenia aktualizacji kosztorysów inwestorskich osobie trzeciej ( innemu Wykonawcy i 

obciążenie Wykonawcy kosztami wykonania ww. usługi) 

8. Znaki towarowe 

Projekty i kosztorysy z przedmiarami robót należy sporządzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może 

zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja 

projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę  chyba że, jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu 

których produkt zostanie uznany za równoważny. Opisując przedmiot dokumentacji 

projektowej przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

101 ust. 1 pkt 1 i . 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 

aktualizacji kosztorysów objętych przedmiotem umowy w terminie określonym przez 

Zamawiającego. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego autor 

dokumentacji projektowej zobowiązany jest od udzielenia odpowiedzi na pytania 

potencjalnych Wykonawców – związanych z przyjętymi w dokumentacji technicznej 

rozwiązaniami projektowymi. 

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 71320000-7 

 

9. Nadzór Autorski  

Do obowiązków Wykonawcy będzie także należało pełnienie nadzoru autorskiego. 

Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Przewidywany 

termin sprawowania nadzoru autorskiego - planowane rozpoczęcie nadzoru w II 

półroczu 2024r. Przewidywany czas realizacji inwestycji 12 miesięcy. 

Wykonawca projektu musi wizytować teren budowy prowadzonych prac związanych z 

remontem budynku. Natomiast w przypadku pilnej wizyty na budowie wykonawca 



projektu w ramach prowadzonego Nadzoru winien stawić się na budowie w ciągu 48 

godzin licząc od terminu zgłoszenia uwagi przez Inwestora lub Wykonawcę prac. 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca musi być pod stałym dyżurem telefonicznym, 

udzielać konsultacji telefonicznych oraz mailowych, a także w przypadku konieczności 

sporządzić dodatkowe opinie techniczne i inne niezbędne dokumenty  w terminie 96 

godzin (wliczając w to jedynie dni robocze) licząc od terminu zgłoszenia. 

 

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych przedmiotową 

dokumentacją obejmuje również: 

a) pełnienia nadzoru autorskiego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania, 

b) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego - w przypadkach koniecznych, 

c) przybycia na miejsce prac na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 48 

godzin, przez cały okres realizacji robót objętych przedmiotowym projektem, 

d) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania od wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na 

realizację zadań inwestycyjnych, w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia 

przesłania pytań do Wykonawcy 

e) wprowadzanie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę do 

dokumentacji zamiennej rozwiązań zamiennych (w ciągu 96 godzin )w postaci: 

− zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

− rysunków zamiennych lub szkiców, lub nowych projektów opatrzone datą, 

podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują; 

− udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na etapie prowadzenia procedury 

przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych; 

− protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie 

realizacji robót winien w przypadkach koniecznych sporządzać dodatkowe 

opinie techniczne; 

2) Wykonawcy, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przysługuje 

uprawnienie do: 

a) wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących jej realizacji; 

b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w 

razie: 

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

- wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

3) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji wnoszone przez Wykonawcę jako 

uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, nie 

są nadzorem autorskim w rozumieniu niniejszej umowy. 

4) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji (w trakcie 

pełnienia nadzoru autorskiego) nie wynikających z wadliwego opracowania 

dokumentacji, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie zmian odrębnym 

zleceniem. Zmiany nie przekraczające 10 % wartości niniejszej umowy nie 

wymagają zlecenia i zostaną wprowadzone do dokumentacji w ramach 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 



5) Pełnienie Nadzoru Autorskiego musi być zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Cena za Nadzór Autorski jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Jest to cena jednoznaczna i ostateczna, niepodlegająca negocjacjom. 

Cena zawiera wszelkie koszty, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby 

niemożliwe, w tym w szczególności wszystkie koszty przejazdów oraz koszty 

materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia, oraz należnego podatku VAT, i inne. 

Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań 

technicznych nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia 

terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania 

robót budowlanych które będą przedmiotem pełnienia Nadzoru. 

 

Zapłata za prawidłowo wykonaną usługę, nastąpi fakturami częściowymi, które zostaną 

obliczone z zachowaniem następujących zasad: 

I-III Etap - wynagrodzenie ryczałtowe od odbioru etapu III bez wad 

 

IV Etap – wynagrodzenie ryczałtowe za nadzór autorski po końcowym odbiorze 

inwestycji  

 

Zapłata za prawidłowo wykonaną usługę, nastąpi fakturami częściowymi w dwóch 

transzach, które zostaną obliczone z zachowaniem następujących zasad: 

a) pierwsza transza, płatna wówczas, gdy dokumentacja zostanie odebrana  

i zatwierdzona przez zamawiającego jako kompletna, bez uwag; 

b) druga transza, płatna wówczas, gdy zostanie pozytywnie dokonany odbiór końcowy 

wszystkich robót budowlanych, oraz gdy zostanie podpisany protokół odbioru 

końcowego robót bez wad. 

 

 


