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UMOWA - wzór  

RIDiGP. 272.1….2024.ZP 

 

zawarta w dniu ……………. 2024 r. pomiędzy: 
 
Gminą Rogowo z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo 

ul. Kościelna 8, 88 - 420 Rogowo  
NIP 5621711384,REGON 092351216  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

w imieniu, której działają następujące osoby: 

1. Pan Tomasz Michalczak  - Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………….         REGON …………………………..……… 

zwaną dalej „Wykonawcą” wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”  

została zawarta umowa następującej treści: 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia                               

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej Pzp – na 

robotę budowlaną w ramach zadania, pn.: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na 

terenie działek o nr ewid. 58/4, 62/2 i 65/7, obręb Wola, gmina Rogowo”, Strony zawierają 

umowę o następującej treści:  

 

§ 1  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. 

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 58/4, 62/2 i 65/7, 

obręb Wola, gmina Rogowo”. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  o długości ok. 

855,65 metrów na działkach nr 58/4, 62/2 i 65/7 obręb Wola, gm. Rogowo. Kategoria obiektu 

XXVI  zgodnie  z poniższym zestawieniem: 

1.1 Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 100 

Ø90 x 5,4 mm SDR 17. PN10 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub 

elektrooporowo. Wszystkie kształtki na wodociągu – elektrooporowe. Zgrzewanie rur                     

i kształtek PE należy wykonać ściśle z instrukcją montażu.  

1.2. Rury PE Rury wykonane w całości z materiału klasy PE 100, zgodnie z normą PN-EN 

12201-2+A1:2013-12, DN 25-6 kręgi, kolor ciemnoniebieski, DN 90-200 sztangi o długości 

12m, kolor błękitny, otwory rur muszą być zabezpieczone.  

1.3. Hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 w wielkościach zgodnych z PN-EN 

1074-1:2002: PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przyłączeniem kołnierzowym 

znormalizowanym wg PN-EN1092-2. Projektowany hydrant nie będzie służyć do celów 

przeciwpożarowych.  

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 

1) przekazana przez Zamawiającego: 

a) dokumentacja projektowa;   

b) przedmiar robót; 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 

d) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ, 

oraz oferta Wykonawcy z dnia … sierpnia 2024 r. wraz z załączonym kosztorysem 

ofertowym, stanowiące jako załączniki integralną część umowy.  

Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
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na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja 

projektowa zawiera wady, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, albo jeżeli 

zajdą inne okoliczności, które mogą stanowić przeszkodę prawidłowego wykonania robót, 

niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego z udziałem Projektanta dokona weryfikacji zakresu przedmiotu 

zamówienia w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom 

wiedzy technicznej. 

§ 2  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1.Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia  

umowy; 

2) termin zakończenia i odbioru przedmiotu umowy: 2 miesiące do dnia zawarcia.             

 Jako termin zakończenia inwestycji ustala się dzień podpisania protokołu końcowego    

odbioru robót. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: działka nr ewid. 58/4, 62/2 i 65/7, obręb Wola, gmina 

Rogowo”. 

3.  Rozpoczęcie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy winno nastąpić nie później niż 

15 dni od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  

4. Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu                         

w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót, lub dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia   

sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez 

Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy w terminie   

14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

§ 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do 

bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w związku z tym: 

a) przekazania dziennika budowy; 

b) dostarczenia dokumentacji projektowej; 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

2) odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

przez  

Wykonawcę; 

3) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa w naradach związanych  z realizacją  

przedmiotu zamówienia. 

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przyjęcie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu 

budowy   Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, oraz znajdujące się na nim 

mienie, 

2) urządzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym                          

i Inspektorem Nadzoru, 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branży sanitarnej – bez ograniczeń, oraz 

projektanta branży sanitarnej  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych  bez 

ograniczeń,  

5) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków 

przez kierownika budowy nad pracami mającymi miejsce na placu budowy, 

6) zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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wskazane roboty: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty budowlane.       

W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców dopilnowanie 

dotrzymania powyższego obowiązku w stosunku do podwykonawców:   

7) przedłożenie, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                       

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt.6) czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a)  oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę  osób wykonujących w  trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj.                         

w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia                     

i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar zatrudnienia; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);  

przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.         

8) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość 

wykonywanych robót, 

9) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,  

10) przedstawienie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                 

z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w treści art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających 

wymaganiom określonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 

budowlanych, 

12) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną, SWZ, niniejszą umową 

oraz przygotowanie robót do odbioru, 

13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających 

(ulegających zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych 
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robót, 

14) stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób, podjęcie 

środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia  przed 

ewentualnymi szkodami osób trzecich, 

15) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz                

z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach               

w wersji papierowej, 

16) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 umowy zgodnie                    

z ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, 

17) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego, 

18) pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej  groźbie opóźnienia robót powstałej                  

z obowiązków ciążących na Zamawiającym,   

19) uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego stanu i 

porządku, 

20) Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu 

budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, 

21) zapewnienie stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, 

terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 

22) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończenie przez niego są całkowicie zgodne z umową                          

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

23) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie  nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 

usunięcia, 

24) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)                  

o problemach technicznych lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

25) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli 

telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) 

Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je 

usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń, 

26) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności, 

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania   przedmiotu umowy i odbioru robót: 

a)   protokoły robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

b) deklaracje zgodności z PN lub aprobata techniczną na użyte materiały do wykonania robót  

budowlanych, 

28) przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo przed wbudowaniem materiałów, kart 

materiałowych, celem zatwierdzenia, 

29) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich 

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

30) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót polegających odbiorowi 

przedstawicielowi Zamawiającego, 

31) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów 

zielonych po przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,  

32) dostarczenie uzupełnionego i zakończonego dziennika budowy z wpisami dotyczącymi 

zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

33) wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

34) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w imieniu inwestora 

uzyskać niezbędny dokument (decyzję) pozwalający na użytkowanie wodociągu (jeżeli jest 

konieczne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

3. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych 
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ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) 

przepisami szczególnymi (tj. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia                        

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.)              

z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust.3. 

5. Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta 

wynagrodzeniem za przedmiot umowy. 

6.  W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, 

dotyczących kosztorysu ofertowego, (załącznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego uwzględniających uwagi  i zastrzeżenia 

Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących załączonego kosztorysu ofertowego. 

7. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7 będą 

stanowiły integralną część umowy.  

§ 5 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy  osób 

wykonujących czynności określonych w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

ust. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia:  

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe), 

2) roboty budowlane,  

3)  roboty sanitarne, 

4)  roboty elektryczne. 

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych przedłoży Zamawiającemu: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy                  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 

w terminie 3 dni przedłoży Zamawiającemu:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                    

o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu; 

b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

6. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 

umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu; 

a) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

9. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 

umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

10.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 6  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

3. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5  Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przy akceptacji Zamawiającego może: 

1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawił w ofercie, jeżeli jest to uzasadnione 

względami organizacyjnymi, technicznymi należytego wykonania zamówienia; 

2) zrezygnować z podwykonawstwa; 

3) zmienić Podwykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni, przed planowaną zmianą o 

której mowa w ust. 4 i 5,  powiadomić Zamawiającego. 

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty 

budowlane, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinna zawierać 

w szczególności: szczegółowy zakres, który składa się na przedmiot zamówienia powierzony 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin  wykonania; wysokość wynagrodzenia 

oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy płatności dla Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż terminy płatności dla 

Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi. 

9.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca do projektu umowy obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a Zamawiający w 

terminie 14 dni od przekazania projektu umowy może zgłosić pisemne zastrzeżenia, jeżeli 

treść umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz 

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.8. Niezgłoszenie 

zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których 

mowa w niniejszej umowie, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                                

z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania 

umowy może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust.9. 

Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości 

większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej  umowie jest 

dłuższy niż określony w ust. 8 – Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

13.Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy 

Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji 

zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  płatności  na ich 

rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.  

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 

w tym również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców                                  

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy  o podwykonawstwo wraz                    

z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

16.W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych 

Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy 

lub usługi lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich 

z płatnościami - Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności odpowiedniej 

kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy naliczania odsetek od 

nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż 

roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd albo Podwykonawca 

zrzeknie się roszczenia.  
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17.W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powstałe po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub zapłaty wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 

– 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz  

niniejszej umowie. 

18.Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 7  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENA 

1. Strony ustalają, ze łączne wynagrodzenia ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu      

umowy określonego w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ………………… podatek      

VAT: ………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę Brutto: ………………….. zł 

(słownie      ………………………………………………………………………………..). 

2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie  

poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiającego i wystawienie faktur VAT częściowych  

przez wykonawcę robót, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych     odbioru 

przedmiotu zamówienia bez wad.  

3. Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonanie części robót, sukcesywnie do 50%  

ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia, na podstawie faktur częściowych z rozliczeniem  

wykonanych robót, wystawionych przez Wykonawcę, na kwoty potwierdzone przez   

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego – nie częściej niż raz na miesiąc. 

4. Zamawiający wymaga, aby ostatnia część wynagrodzenia nie przekraczała 30% ustalonego 

w ust. 1 wynagrodzenia pod warunkiem wykonania całości przedmiotu umowy i jego  odbioru 

protokołem końcowym o którym mowa w ust. 5. 

5. Protokołem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy bez  wad 

do jego użytkowania. 

6.  Zgodnie z art. 143a Pzp  Wykonawca winien udokumentować Zamawiającemu dokonanie 

zapłaty za wykonane roboty przez Podwykonawców. 

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawca na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia   

Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty doręczenia  Zamawiającemu 

faktury wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  o braku 

zaległych płatności od Wykonawcy.  

8. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur będzie dokonywana przelewam na  konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia  

Zamawiającemu. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku  

Zamawiającego.  

9. Faktury należy wystawić na:  

Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,  

NIP: 562-17-11-384    

REGON: 092351216. 

10. Zamawiający   oświadcza,  że   będzie   dokonywał   płatności    za   wykonane    roboty   

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split pay-ment). 

11. Zgodnie   z    ustawą    z   dnia   9   listopada  2018 r.   o   elektronicznym   fakturowaniu     

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie 

publiczno-prawnym (Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiający umożliwi odbiór od Wykonawcy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
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elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

12.  Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie innych dokumentów ustrukturyzowanych  za 

pośrednictwem PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie   z rozporządzeniem 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie listy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą  być przesłane za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do  przesyłania  

ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  oraz  innych ustrukturyzowanych   dokumentów 

elektronicznych (Dz.U.2019.856). 

13. Wykonawca  oświadcza, że  wskazany  w   fakturze   rachunek   bankowy  jest 

rachunkiem  rozliczeniowym  służącym  wyłącznie  dla  celów  rozliczeń  z tytułu 

prowadzonej przez   niego działalności gospodarczej. 

14.W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, bez  uprzedniej 

zgody Zamawiającego, Zamawiający pomniejszy należne Wynagrodzenie  określone w ust. 1 

przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego – bez konieczności 

zmiany umowy. 

15.Strony zgodnie postanawiają, ze Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest  wynagrodzeniem 

całkowitym należnym Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu  niniejszej umowy                     

i wykluczają jego zwiększenie w przyszłości. 

16. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy  

wskazany w fakturze z konta Zamawiającego. 

17. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od  towarów i usług 

(Dz.U.2020.106 - t.j.), zwanym dalej białą listą podatników, po  rygorem odmowy zapłaty.              

W przypadku braku na białej liście podatników rachunku  bankowego wskazanego do zapłaty, 

zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek  bankowy znajdujący się na białej liście 

podatników. W przypadku niezarejestrowania  żadnego rachunku bankowego na białej liście 

podatników, zapłata będzie  wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie 

podmiotów, o którym  mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów   i usług), przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za 

opóźnienie w zapłacie.  

18.Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego. 

19.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez  Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio  przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19  dotyczy  wyłącznie należności  powstałych po  

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                      

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 19, obejmuje wyłącznie należne   

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez  

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł  zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę, 
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w  pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. 

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22  pkt. 2,                

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty ,  

albo  

2) złożyć  do    depozytu   sądowego    kwotę    potrzebną    na   pokrycie    wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,  któremu płatność się należy,  

albo 

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym  

mowa w  ust. 23 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym   mowa w ust. 22 pkt. 

2. 

26. Zamawiający  zastrzega   sobie   prawo   zakwestionowania   dowolnej   części   

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub  wymaga 

dodatkowego sprawdzenia. 

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 24, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej   

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

28. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych  

zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac  polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw  wykonawcy będzie mogło być 

powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio   zmiany umowy  lub na podstawie 

odrębnej umowy. Uzgadnianie pomiędzy stronami  wynagrodzenia za wykonanie 

ewentualnych robót dodatkowych nie objętych  zamówieniem podstawowym, prac 

niemożliwych do przewidzenia albo prac   polegających na powtórzeniu podobnych robot 

budowlanych, usług lub dostaw, a także pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku 

rezygnacji z części robót, odbywać  na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen   

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 

itp.) dla województwa kujawsko – pomorskiego  aktualnych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

29. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna  i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień umowy. 

§ 8 ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia  inspektorom 

nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  Za datę osiągnięcia 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę  potwierdzenie tej gotowości 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do  dziennika budowy. 

2. Przewiduje  się   odbiór   końcowy   robót  budowlanych,  stanowiących   przedmiot    

zamówienia. 
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3.Wykonawca  (kierownik budowy)  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  zgłaszania  na   

piśmie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbioru  

końcowego. 

4. Zakończenie odbioru końcowego,  powinno nastąpić  niezwłocznie. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego,  w terminie do 7 dni od 

daty potwierdzenia gotowości robót do odbioru przez inspektora nadzoru i zakończy  w 

terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 18.  Z czynności odbioru 

Zamawiający sporządza protokół według ustalonego przez niego wzoru. 

6. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu  

odbioru końcowego przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  

wyznaczonej przez Zamawiającego. 

7. Protokół odbioru końcowego  należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

8. W protokole  odbioru  końcowego  Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  

Zamawiającego składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych  

odbiorem. 

9. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez   

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego,  Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty: 

1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 

a) dokumentację powykonawczą budowy, 

b) dokumentację zdjęciową. 

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 

składowe, 

3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo– 

finansowym, 

4) zestawienie  należności   dla   wszystkich   podwykonawców   lub   dalszych 

podwykonawców, którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli  

realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się  bez 

udziału podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót  budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne  potwierdzenie, stwierdzające  uporządkowanie  terenu  budowy  przez 

Wykonawcę po zakończeniu. 

11. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę  

pełnego zakresu robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych  

dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) opinie, decyzje, 

2) protokoły z wymaganych: badań, pomiarów, prób szczelności, w tym badanie   wody pod 

względem mikrobiologicznym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 

grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz.U.2017.2294), 

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, 

4) wyniki prób poszczególnych elementów budowli (jakości materiałów), atesty, świadectwa 

jakości, certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiały  budowlane i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

5) dziennik budowy, 

6) kosztorys powykonawczy, 

7) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót                                 

z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

8) książkę obmiaru robót, 

9) inwentaryzację powykonawcza – 3 ezg.  oraz inne dokumenty wymagane                                 

w (STWiORB) 
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13. Jeżeli  podczas  odbioru  końcowego, Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  

Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru,                        

w szczególności z powodu: 

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a)  mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

b) polegają  na  tym, że wykonane  roboty  budowlane, stanowiące  przedmiot  zamówienia, 

nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 

2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, to  

wówczas może ona odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, 

uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokole odbioru końcowego. 

14. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu 

odbioru końcowego przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  

wyznaczonej przez Zamawiającego. 

15. Od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego, rozpoczyna  się  bieg terminów 

gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

16. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub 

nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust.14, Zamawiający,  niezależnie od innych 

uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może: 

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy 

powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym  Wykonawcę z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem, lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 

17. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez  

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

18. W przypadku  odmowy  przyjęcia  przez  Komisję  Odbiorową  wyznaczoną  przez  

Zamawiającego robót objętych odbiorem końcowym,  z przyczyn, o których mowa  w ust. 13, 

strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości 

dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony  jednostronnie przez Komisję. 

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy w okresie 

…….. miesięcy na wykonane prace budowlane, licząc od dnia zakończenia czynności 

odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres …..…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej  i Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia zgodnie                              

z przedłożonymi gwarancjami producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż jeden 

rok.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 

mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę gwarancyjną 

zgodny z Załącznikiem nr 4 do Umowy w dniu odbioru końcowego robót. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady                    

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 

karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

8.  Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZÓR 

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za kontakt w sprawach wyjaśnień, 

uwag i odbiorów z Wykonawcą będą ………………, inspektor nadzoru inwestorskiego 

……………………………………. reprezentujący ……………………….. 

2.  Osobami reprezentującymi Wykonawcę w sprawach wykonania przedmiotu umowy będą: 

1) kierownik budowy,  ……………………… posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji                          

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń …………………..; 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, nowy kierownik musi spełniać 

wymagania określone dla dotychczasowego. 

 

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE I NIEPRZEWIDZIANE 

1. Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa u ust. 2 oraz w  zakresie 

niewykraczającym poza pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ, zlecić 

Wykonawcy wykonanie robót zamiennych lub nieprzewidzianych – dodatkowych                      

w stosunku do projektowanych, określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych lub nieprzewidzianych może w szczególności 

wynikać z: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te 

są korzystne dla Zamawiającego; 

2) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej                          

w przypadkach niewymagających sporządzenia takiej dokumentacji z uwagi na postęp 

technologiczny; 

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego                                   

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogą stanowić 

podstawę do zmiany terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na wykonanie robót 

zamiennych będą związane z koniecznością zmiany terminu wykonania tych robót. 

4. Potwierdzenie konieczności zamiany sposobu realizacji umowy nastąpi poprzez 

sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu konieczności z uzasadnieniem, opisującym 

przesłanki i celowości zmian. 

5. Dokonanie zmian o których mowa w ust. 4, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do 

umowy, o ile zmiany te powodują zmianę wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych nastąpi kosztorysem 

różnicowym, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaźników cenotwórczych 

przyjętymi do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

 

§ 12 ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie za 

zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem 

konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy 
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wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;  

 2) jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,  

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o których mowa w § 11 lub uwzględnienia 

wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie 

miało korzystny  wpływ  na użytkowanie i eksploatację obiektu; 

3) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – cena netto 

pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych 

od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana 

stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie 

przetargowej;    

4) określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;    

5) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w  poniższych 

okolicznościach: 

a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac 

dodatkowych, zamiennych o których mowa w § 12 lub uwzględnienia wpływu innych 

przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny 

wpływ na termin zakończenia zadania, wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne 

z czasem trwania jej wstrzymania; 

b) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenie zmian             

w dokumentacji projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie 

będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu trwania 

umowy będzie równoważne z czasem trwania jej wstrzymania; 

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w 

tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 

robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 

zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem 

trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w 

dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 

d) zmiany uzasadnione z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną , obejmujące: 

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

-  zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

- zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany 

każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.  

6) Do zmian Umowy, o których mowa w lit. „d)” , zastosowanie mają także przepisy ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odnosząc się do 

aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczącej zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, 

jak konflikt zbrojny na Ukrainie. 

7) Strony niezwłocznie zobowiązane są do wzajemnego informowania się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na należyte wykonanie 

Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie. 

 8) Dopuszczalne są zmiany rodzaju materiałów. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz 

pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania której Wykonawca przedstawi 

uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, 

certyfikaty albo atesty). 
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§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca, w takim 

przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze 

skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 

umowy; nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego; 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, realizuje roboty 

przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, 

wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami niniejszej Umowy; 

2) Rażąco narusza obowiązujące przepisy w zakresie budownictwa; 

3) W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, w stosunku do przyjętego 

przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni; 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

6) Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 

umowy Podwykonawcę; 

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

własny koszt; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy sprzęt, materiały lub urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;      

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty  

odstąpienia od umowy. 

 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie    

należytego  wykonania umowy w wysokości w wysokości 5% łącznej całkowitej ceny  brutto 
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podanej w ofercie o której mowa  w § 8 ust. 1, tj: ………………….….zł    (słownie: 

…………………..……………………)  w formie:………………………..…………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                         

w następujących terminach : 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                 

i uznania przez Zamawiającego za nienależycie wykonanie tj. po podpisaniu  protokołu 

odbioru końcowego całego zamówienia, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady 

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie  

rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2,                    

z przeznaczeniem na usunięcie wad. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej  

umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 – 4, 8   niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia  należytego 

wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za   wady o długość 

okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji     zamówienia. 

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form,  o których mowa                

w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu  realizacji zamówienia,                

o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek   wprowadzenia zmian, o których mowa w 

§ 14 ust. 1 pkt 1 – 4, 8 niniejszej umowy,  oraz w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu wykonania robót określonego w § 3 umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu   w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia aneksu do niniejszej   umowy: 

1) oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz 

2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5, będzie  

skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której  mowa w 

§ 13 ust. 2 pkt 7  niniejszej umowy, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej 

umowy. 

§ 15 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego zamówienia w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub                    

w  okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 

umowy; 

1) z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym                    

z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą;  

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy przypadek; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł; 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,50 %wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 8 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia do dnia przedstawienia 

Zamawiającemu umowy zawierającą ww. zmianę;  

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 1,0 %  

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  umowy; 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynności– 

Wykonawca zapłaci karę  umowną  w wysokości 300 zł za każdy dzień pracy każdej osoby 

niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,50% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki; 

2)  za zwłokę w realizacji przedstawionych faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  

10%  wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 

145 i 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania  do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia; 

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich 

potrącenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                           

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa  

żądania  zapłaty  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych, jeżeli  wysokość 

ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

§ 16 OCHRONA DANYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.), 

że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w 

Rogowie ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: 

gmina@rogowo.paluki.pl ;  

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ; 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:  

RIDiGP.271.1.6.2024.ZP  „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek              

o nr ewid.  58/4, 62/2 i 65/7, obręb Wola, gmina Rogowo”; 

1) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa 

Pzp”;   

mailto:gmina@rogowo.paluki.pl
mailto:iod@rogowo.paluki.pl


 
  Nr postępowania RIDiGP. 271.1.6. 2024.ZP 

  Załącznik nr 8 do SWZ 

18 | S t r o n a  

 

2) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

3) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

4) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

6) nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

–  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 

2. Jednocześnie informujemy, że po stronie Wykonawcy niniejszej umowy  spoczywa 

obowiązek wypełnienia wszelkich formalności  związanych z realizacją umowy   oraz  

przestrzegania  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do nich należą  zadania 

wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany 

w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą. 

§ 17  KOMUNIKACJA STRON UMOWY 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych  

z wykonywaniem umowy w sposób opisany poniżej: 

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej; 

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla 

swojej skuteczności sporządzane będą i wysyłane pocztą lub faksem lub dostarczane do 

siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy: 

a) dla Zamawiającego 

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl . 

numery tel. kontaktowych: 52 3024053;  52 3024077; 

b) dla Wykonawcy  

adres poczty elektronicznej : 

numery telefonów kontaktowych ………………………………………………..…….……….: 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na  adres, numery wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów, a nie 

wykonanie tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane 

w ust. 1 są skuteczne. 

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić   

bez jego zgody. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy w szczególności ustawy Prawo budowlane,  wraz 

z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy oraz   aktów 

wykonawczych do tych ustaw. 
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3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez  

Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla  

Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego. 

5.  Integralna część umowy stanowią: 

1)  Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa: 

a) Projekt budowlany, 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  

c) Przedmiar robót, 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia   … sierpnia 2024; 

4) Załącznik nr 4 –  Karta gwarancyjna; 

5) Załącznik nr 5 –  Kosztorys ofertowy. 
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