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UMOWA - wzér
RIDIGP. 272.1....2024.ZP

zawartawdniu ................ 2024 r. pomigdzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzgdu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384,REGON 092351216

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

w imieniu, ktorej dzialaja nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo
reprezentowanym przez:

zwang dalej ,,Wykonawca” wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia
nieprzekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 .
— Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) — dalej Pzp — na
robot¢ budowlang w ramach zadania, pn.: ,,Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej na
terenie dzialek o nr ewid. 58/4, 62/2 i 65/7, obreb Wola, gmina Rogowo”, Strony zawieraja
umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.
,Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej na terenie dzialek o nr ewid. 58/4, 62/2 i 65/7,
obre¢b Wola, gmina Rogowo”.

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej o dtugosci ok.
855,65 metrow na dziatkach nr 58/4, 62/2 1 65/7 obrgb Wola, gm. Rogowo. Kategoria obiektu
XXVI zgodnie z ponizszym zestawieniem:

1.1 Sie¢ wodociagowa z rur ciSnieniowych. Sie¢ wodociaggowa zaprojektowano z rur PE 100
P90 x 54 mm SDR 17. PNIO taczonych metoda zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowo. Wszystkie ksztaltki na wodociggu — elektrooporowe. Zgrzewanie rur
1 ksztattek PE nalezy wykonac¢ $cisle z instrukcja montazu.

1.2. Rury PE Rury wykonane w cato$ci z materiatu klasy PE 100, zgodnie z normg PN-EN
12201-2+A1:2013-12, DN 25-6 kregi, kolor ciemnoniebieski, DN 90-200 sztangi o dlugosci
12m, kolor bfekitny, otwory rur musza by¢ zabezpieczone.

1.3. Hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN80 w wielko$ciach zgodnych z PN-EN
1074-1:2002: PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kotnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN1092-2. Projektowany hydrant nie bedzie stuzy¢ do celow
przeciwpozarowych.

2. Szczegbdtowy zakres robot objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR);

d) Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy Zalaeznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... sierpnia 2024 r. wraz z zalaczonym kosztorysem
ofertowym, stanowiace jako zalgczniki integralng cz¢$¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
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na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady, ktore uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie umowy, albo jezeli
zajda inne okolicznos$ci, ktére moga stanowi¢ przeszkode prawidtowego wykonania robot,
niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego. Zamawiajagcy po przeprowadzeniu
postgpowania wyjasniajacego z udziatem Projektanta dokona weryfikacji zakresu przedmiotu
zamoOwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1.Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia
uUmowy;
2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: 2 miesigce do dnia zawarcia.
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.
2. Miejsce wykonania zamowienia: dzialka nr ewid. 58/4, 62/2 i 65/7, obreb Wola, gmina
Rogowo”.
3. Rozpoczgcie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastgpic¢ nie pozniej niz
15 dni od daty przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.
4. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robdt, lub dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usunig¢cia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawcg lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie
14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do
biezacej 1 statej wspdlpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;

b) dostarczenia dokumentacji projektowej;

C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
przez

Wykonawce;

3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu
budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujace si¢ na nim
mienie,

2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy sanitarnej — bez ograniczen, oraz
projektanta branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

5) ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,

6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
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wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane.

W  przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow  dopilnowanie
dotrzymania powyzszego obowigzku w stosunku do podwykonawcow:

7) przedtozenie, w trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy o0s0b wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby 0s6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru zatrudnienia oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy /umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostgpnos$ci imienia
i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar zatrudnienia;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ kopie dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwg jakosé
wykonywanych robot,

9) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

10) przedstawienie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw fabrycznie nowych, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa budowlanego 1 ustawy o wyrobach
budowlanych,

12) wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejszg umowa
oraz przygotowanie robot do odbioru,

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) i sporzadzania na wlasny koszt dokumentacji fotograficznej tych

3|Strona



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.6. 2024.ZP
Zalacznik nr 8 do SWZ

robot,
14) stworzenie wtasciwych i1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob, podjecie
srodkow zabezpieczajacych obszar wykonywania robot 1 zabezpieczenia przed

ewentualnymi szkodami osob trzecich,

15) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach
W Wersji papierowej,

16) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w § 2 umowy zgodnie
z ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

17) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

18) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot powstatej
z obowiagzkoéw cigzacych na Zamawiajacym,

19) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu 1
porzadku,

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn. sit wlasnych, podwykonawcow,

21) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego,
terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

22) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczenie przez niego sa catkowicie zgodne z umowag
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy,

23) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do
usuniecia,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach i1 wszelkich zagrozeniach, ktére moga
wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

25) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytaczami)
Wykonawca bedzie zobowigzany we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt niezwlocznie je
usuna¢ po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,

26) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnos$ci,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot:

a) protokoly robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

b) deklaracje zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialty do wykonania robot
budowlanych,

28) przedtozenie Zamawiajagcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materialow, kart
materialowych, celem zatwierdzenia,

29) zapewnienie odpowiedniego sprzg¢tu, materialow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

30) zglaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot polegajacych odbiorowi
przedstawicielowi Zamawiajgcego,

31) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terendw
zielonych po przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

32) dostarczenie uzupetnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi
zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

33) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

34) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ w imieniu inwestora
uzyska¢ niezbedny dokument (decyzj¢) pozwalajacy na uzytkowanie wodociagu (jezeli jest
konieczne).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow wiasnych.

3. Materialy 1 urzadzenia, uzyte do wykonania rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
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ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.)
przepisami szczegOlnymi (tj. zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.
4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialdbw dokumenty potwierdzajace spehienie
wymagan, o ktorych mowa w ust.3.
5. Warto§¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatbw 1 urzadzen jest objeta
wynagrodzeniem za przedmiot umowy.
6. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen,
dotyczacych kosztorysu ofertowego, (zalacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego uwzgledniajacych uwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajacego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych zataczonego kosztorysu ofertowego.
7. Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 7 beda
stanowily integralng cze$¢ umowy.

§ S OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ
1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawcow na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci okre§lonych w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
ust. 5 Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (SWZ), ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia:
1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe),
2) roboty budowlane,
3) roboty sanitarne,
4) roboty elektryczne.
3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robdt
budowlanych przedtozy Zamawiajagcemu:
- oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego
w terminie 3 dni przedtozy Zamawiajacemu:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;
b) oswiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu.
5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 2
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujacych czynnosci, wskazane w ustgpie 4 niniejszego paragrafu;

a) oswiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.
8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

9. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 2
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢$ci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.l ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o
ktorej mowa w ust. 4 1 5, powiadomi¢ Zamawiajacego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawierac
w szczegolnos$ci: szczegotowy zakres, ktory sklada si¢ na przedmiot zamowienia powierzony
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia
oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci dla
Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.

9.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca do projektu umowy obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a Zamawiajacy w
terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli
tre$¢ umowy nie speilnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust.8. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych
mowa Ww niniejszej umowie, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania
umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktéorych mowa w ust.9.
Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy
Zamawiajacemu informacje dotyczace wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw bioracych udziat w realizacji zamowienia, z okre§leniem postgpu realizacji
zamoOwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej ptatnosci na ich
rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia,  o$wiadczenia  Podwykonawcéw 1 dalszych  Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzglegdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynal w poprzednim okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajagcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy 0 podwykonawstwo wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich Podwykonawcoéw (w tym dalszych
Podwykonawcow) realizujacych w przedmiotowym zaméwieniu roboty budowlane, dostawy
lub ustugi lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich
z platnosciami - Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci odpowiedniej
kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy naliczania odsetek od
nieterminowych platno$ci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az
roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez wiasciwy sad albo Podwykonawca
zrzeknie si¢ roszczenia.
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17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zamoOwienia na roboty budowlane od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1
— 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) oraz
niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU

ZAMOWIENA
1. Strony ustalaja, ze laczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: .......ccceeevevnennns podatek
VAT zt, co stanowi tacznie kwote Brutto: ........cceeeevieinnnn. z
(SHOWIIE ).

2. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowacé bedzie sukcesywnie
poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego 1 wystawienie faktur VAT czg¢sciowych
przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonych protokoldw czg¢sciowych odbioru
przedmiotu zamodwienia bez wad.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie za wykonanie czeSci robot, sukcesywnie do 50%
ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia, na podstawie faktur czeSciowych z rozliczeniem
wykonanych robot, wystawionych przez Wykonawceg, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego — nie czg$ciej niz raz na miesiac.

4. Zamawiajacy wymaga, aby ostatnia cz¢$¢ wynagrodzenia nie przekraczata 30% ustalonego
w ust. 1 wynagrodzenia pod warunkiem wykonania cato$ci przedmiotu umowy i jego odbioru
protokotem koncowym o ktorym mowa w ust. 5.

5. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy bez wad
do jego uzytkowania.

6. Zgodnie z art. 143a Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajagcemu dokonanie
zaplaty za wykonane roboty przez Podwykonawcow.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
faktury wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o braku
zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.

8. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu. Dniem zaplaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

9. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP: 562-17-11-384

REGON: 092351216.

10. Zamawiajagcy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonane roboty
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

11. Zgodnic z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz 0 partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiajacy umozliwi odbior od Wykonawcy
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
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elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamowien publicznych, za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).

12. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesytanie innych dokumentow ustrukturyzowanych za
posrednictwem PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Przedsi¢biorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych —dokumentow elektronicznych, ktore mogq by¢ przestane za
posrednictwem  platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz.U.2019.856).

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w  fakturze rachunek  bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stluzacym wylgcznie dla celow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarcze;.

14.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1
przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez konieczno$ci
Zmiany umowy.

15.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem
calkowitym naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
1 wykluczaja jego zwigkszenie w przysztosci.

16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze z konta Zamawiajacego.

17. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2020.106 - t.j.), zwanym dalej bialg lista podatnikéw, po rygorem odmowy zapftaty.
W przypadku braku na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty,
zaplata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy si¢ na biatej liScie
podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na bialej liscie
podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 0 podatku od
towarow i ustug), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaplacie.

18.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego.

19.Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez  Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktére przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
21.Bezposrednia zaplata, o ktéorej mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart — zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19.
23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 22 pkt. 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty ,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
24. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
25.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym
mowa W ust. 23 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 22 pkt.
2.
26. Zamawiajacy zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga
dodatkowego sprawdzenia.
27. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 24, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania 1 zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
28. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na
powtorzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie mogto by¢
powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie
odregbnej umowy. Uzgadnianie pomig¢dzy stronami  wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych robot dodatkowych nie objetych ~ zamowieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac  polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji z czgsci robdt, odbywa¢ na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
29. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moggq przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom
nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Za dat¢ osiggnigcia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ potwierdzenie tej gotowosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbidor koncowy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.

10|Strona



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.6. 2024.ZP
Zalacznik nr 8 do SWZ

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na
pismie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ niezwlocznie.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od
daty potwierdzenia gotowos$ci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w
terminie do 14 dni od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 18. Z czynno$ci odbioru
Zamawiajacy sporzadza protokot wedtug ustalonego przez niego wzoru.

6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie 1 podpisanie protokotu
odbioru koncowego przez kierownika budowy oraz czlonkéw Komisji Odbiorowej
wyznaczonej przez Zamawiajacego.

7. Protokét odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego sklada os$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych
odbiorem.

9. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawcza budowy,

b) dokumentacje¢ zdjgciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podzialem na elementy
sktadowe,

3) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—
finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla  wszystkich  podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktérym zostata powierzona realizacja czgSci zamowienia, a jezeli
realizacja robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, odbywata si¢ bez
udziatu podwykonawcéw - o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez
Wykonawce po zakonczeniu.

11. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce
pelnego zakresu robot, oraz dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich 1 kompletnych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoly z wymaganych: badan, pomiaréw, prob szczelnosci, w tym badanie wody pod
wzgledem mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki préb poszczegolnych elementow budowli (jakosci materiatow), atesty, Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materialty budowlane i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,

9) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane
w (STWIORB)
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13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
w szczegolnosci z powodu:
1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:
a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
nie s3 zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa,
2) niezakonczenia calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, to
wowczas moze ona odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych,
uzasadniajac swoja decyzj¢ odpowiednio w protokole odbioru koncowego.
14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru koncowego przez kierownika budowy oraz czionkoéw Komisji Odbiorowe;j
wyznaczonej przez Zamawiajacego.
15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg termindw
gwarancji i rgkojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
16. W przypadku niewykonania niezb¢dnych roboét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub
nieusuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:
1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytulu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub
2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.
17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.
18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego robot objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13,
strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwoS$ci
dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie
. miesiecy na wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnoS$ci

odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady

przedmiotu Umowy przez okres ......... miesi¢cy liczac od daty odbioru koncowego robot, na

zasadach okre$lonych w Karcie gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca wudziela gwarancji na zamontowane wyroby 1 urzadzenia zgodnie

z przedtozonymi gwarancjami producentow tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden

rok.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki

wynikajace z serwisowania i1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia

majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte gwarancyjna

zgodny z Zalacznikiem nr 4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady

w sposoOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujagcymi mu na podstawie

karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcic Wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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9. Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszajag prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien,
uwag 1 odbioréw z Wykonawcg beda .................. , inspektor nadzoru inwestorskiego
........................................... 10510 (o745 111 - o AR

2. Osobami reprezentujagcymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy beda:
1) kierownik budowy, ...l posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
OZraniCzen ..............o.euue... ;

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdt, nowy kierownik musi spetniaé
wymagania okre$lone dla dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie
niewykraczajacym poza pierwotny przedmiot zamdwienia okreslony w SWZ, zleci¢
Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych lub nieprzewidzianych — dodatkowych
w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci
wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te
sg korzystne dla Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan 1 wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j
w przypadkach niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep
technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowic¢
podstawe do zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie robot
zamiennych beda zwigzane z konieczno$cia zmiany terminu wykonania tych robot.

4. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastagpi poprzez
sporzadzenie i podpisanie przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujagcym
przestanki 1 celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do
umowy, o ile zmiany te powodujg zmian¢ wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych 1 dodatkowych nastgpi kosztorysem
réznicowym, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych
przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej] umowy, moga nastgpi¢ wylacznie za
zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:
1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem
koniecznos$ci spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy

13|Strona



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.6. 2024.ZP
Zalacznik nr 8 do SWZ

wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) jezeli wystgpi konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,
wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych o ktéorych mowa w § 11 lub uwzglednienia
wpltywu innych przedsiewzig¢ 1 dzialan powigzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie
mialo korzystny wplyw na uzytkowanie i eksploatacj¢ obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towarow i1 ustug — cena netto
pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych
od dnia wejscia w zycie przepisdow zmieniajgcych warto$¢ stawki podatku VAT. Zmiana
stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pocigga za sobg zmian¢ wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do niniejsze;j
umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie
przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w ponizszych
okoliczno$ciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych, zamiennych o ktorych mowa w § 12 lub uwzglgdnienia wplywu innych
przedsiewzie¢ 1 dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktoére bedzie miato istotny
wplyw na termin zakonczenia zadania, wydhuzenie czasu trwania umowy bedzie rOwnowazne
z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenie zmian
w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktérej wykonanie
bedzie miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy, wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w
tym: klgski zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie
robot budowlanych — pomimo dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢
zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem
trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez Kierownika Budowy w
dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezaca sytuacje epidemiologiczng , obejmujace:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

- zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

- zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50 % warto$ci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,,d)” , zastosowanie maja takze przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.) oraz odnoszac si¢ do
aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego,
jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Strony niezwlocznie zobowigzane sa do wzajemnego informowania si¢ o wplywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte wykonanie
Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawce zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatlow. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktoérej Wykonawca przedstawi
uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe,
certyfikaty albo atesty).
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§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca, w takim
przypadku moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
uUmowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze
skutkiem natychmiastowym w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy; nie rozpoczat robdt w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego;

1) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIOR,
wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej] Umowy;

2) Razaco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;

3) W przypadku powtarzajacych si¢ opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego
przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy Podwykonawceg;

7) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wilasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpilo z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy sprzet, materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto
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podanej w ofercie o ktorej mowa w § 8 ust. 1, tj: ..., 7t (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania  umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujacych terminach :
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nienalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego catego zamowienia,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rgkojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2,
Z przeznaczeniem na usunigcie wad.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 —4, 8 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi za wady o dlugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji zamdwienia.
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa
w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nast¢pnie zmiany terminu realizacji zamdwienia,
o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu wykonania rob6t okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu  w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej umowy:
1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
skutkowalo naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w
§ 13 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajacego 0d niniejszej
umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu catego zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia lacznego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

1) z tytulu odstgpienia od calosci lub czeSci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytulu braku zaplaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opOznienia w zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie zaptaty wynikajacym
z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawcg;

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek;

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu umowy zawierajacg ww. zmiang;
8) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;
9) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnos$ci—
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki;
2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy
dzien zwtoki;
3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, z wylaczeniem przypadkoéw okreslonych w art.
145 i 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy
4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia;
5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
7. Roszczenia o zaptatg naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaptaty odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos¢
ewentualnej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn.zm.),
ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wo6jt Gminy Rogowo z siedzibg w
Rogowie ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowac si¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;
Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego znak:
RIDiIGP.271.1.6.2024.ZP ,,Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej na terenie dzialek
o nrewid. 58/4,62/2 i 65/7, obreb Wola, gmina Rogowo”;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej ,,ustawa
Pzp”;
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2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiadajg Panstwo:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
6) nie przyshuguje Panstwu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ) RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢)
RODO.
2. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa
obowigzek wypehienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja umowy  oraz
przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich naleza zadania
wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczeg6lnosci obowigzek informacyjny przewidziany
w art. 13 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca 1 Zamawiajagcy bedg si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych
z wykonywaniem umowy w sposob opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skuteczno$ci sporzadzane beda i1 wysylane poczta lub faksem lub dostarczane do
siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl .

numery tel. kontaktowych: 52 3024053; 52 3024077,

b) dla Wykonawcy

adres poczty elektronicznej :

numery telefonow kontaktowych ....... ...l
2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adresow, numeréw, a nie
wykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane
w ust. 1 sg skuteczne.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastgpic
bez jego zgody.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz
Z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz  aktéw
wykonawczych do tych ustaw.
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3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez
Sad wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4, Umowe niniejszg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla
Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

2) Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR),

¢) Przedmiar robot,

3) Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ... sierpnia 2024;

4) Zalacznik nr 4 — Karta gwarancyjna,;

5) Zalacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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