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ST-00 Wymagania Ogólne 
1 Wymagania Ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec. 
Powyższe zadanie inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej obejmować będzie: 

1) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn; 

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Koziołek; 

3) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin; 

4) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek; 

5) modernizacja budynku SUW w miejscowości Kamionka. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 

wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią integralną część Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 

inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować przy wykonywanych czynnościach 

i robotach budowlano-montażowych obejmujących: 

1) Roboty pomiarowe 
2) Roboty przygotowawcze 

3) Roboty ziemne 
4) Roboty montażowe sieci i przyłączy  

5) Roboty związane odtworzeniem nawierzchni 

 
UWAGA: Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisują minimalne warunki 

stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 
Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca, będzie zobowiązany po uzgodnieniu 

dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia do sporządzenia Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uzyskania pozytywnej oceny Zamawiającego. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – dawn. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, np. zasuwa odcinająca, zasuwa 

regulacyjna, hydrant; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 
całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Dokumentacja Projektowa – opracowania obejmujące projekt budowlany i projekt wykonawczy, 
które wskazują lokalizację, charakterystyczne parametry i sposób wykonania obiektu budowlanego 

będącego przedmiotem robót. 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Droga tymczasowa – droga przeznaczona do ruchu pojazdów i maszyn budowlanych obsługujących 
budowę w trakcie jej realizacji. Każda droga tymczasowa wykonana na cele obsługi budowy, jest 

przewidziana do usunięcia po zakończeniu prac budowlanych; 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Służy do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i uwag pomiędzy Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem; 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierający także informacje o podmiotach władających siecią. 
Gwarancja – czasowe zobowiązanie Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
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Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 

realizacji kontraktu; 
Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia połączenie przewodów, odchylenie, zmianę 

kierunku lub zmianę średnicy przewodu; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym 
prowadzone są badania i próby związane z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu oraz zapewniających dogodne warunki dla ruchu pojazdów lub pieszych; 

Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu 
liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odkład – grunt pozyskiwany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia lub z 

przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

Pal szalunkowy – umocnienie ściany wykopu w postaci elementu płytowego lub słupowego ścianki 
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym, 

Pas drogowy – pas terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, który jest przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi, chodników oraz zieleni; 

Plantowanie terenu – wyrównanie powierzchni terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiący bezpośrednie podparcie przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów z nimi związanych; 
Podbudowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Projektant - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 

zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej; 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód łączący sieć kanalizacyjną z instalacją kanalizacyjną 

budynku; 

Przyłącze wodociągowe – przewód łączący sieć wodociągową z instalacją wodną w budynku; 
Reper – trwale zastabilizowany znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym 

układzie odniesienia; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia, znajdujących się poza budynkami; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in. 
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Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i urządzenia pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej; 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni; 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- 
przestrzenne w sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 

Zaplecze budowy – teren wskazany przez Wykonawcę, utwardzony i ogrodzony w sposób 
uniemożliwiający ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą budowy oraz poruszanie się po nim osób 

postronnych.  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną 
 

1.5 Warunki ogólne 
Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. 

Przy wykonywaniu sieci, przyłączy wodociągowych i obiektów z nią związanych należy zachowywać 

jednolitość i spójność rozwiązań techniczno – technologicznych, stosowanych materiałów, połączeń, 
kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 
instrukcjach wydawanych przez producentów rur i armatury. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym, uzgodnioną dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i uzgodnieniami.  

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty 
wyspecyfikowane w PFU i Umowie oraz zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel wykonawczy, a 

także inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do pełnego wykonania robót 
związanych z niniejszym zamówieniem. 

Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Inspektora Nadzoru 

ze strony Zamawiającego. 
 

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje się podział Dokumentacji Projektowej na: 

• dokumentację Zamawiającego, stanowiącą przetargową dokumentację projektową (projekt budow-
lany oraz STWiORB), które zostaną przekazane przez Projektanta do Wykonawcy robót budowlanych, 

• dokumentację Wykonawcy, stanowiącą zbiór opracowań (m.in. projekt organizacji ruchu zastęp-

czego, projekty zaplecza budowy, i in.), którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa powinna być podzielona na części: 

• przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn; 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Koziołek; 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin; 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej sporzą-

dzenia ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.). 
 

1.5.1  Teren Budowy  

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe 

takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy 
oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty 

które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa 
właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób 

postronnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót tymczasowych nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 



8 

 

Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów przyległych do terenu inwestycji, 
dotyczących możliwości czasowego korzystania z całości lub części działek dla dojazdu i postoju 

maszyn lub sprzętu, składowania materiałów oraz prowadzenia robót.  

Wszelkie koszty związane z powyższym będą poniesione przez Wykonawcę i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę oferty przetargowej. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu  
i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień do projektu oraz po wykonaniu robót budowlanych 

zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do sposobu 

odtworzenia terenu.  
 

1.5.1.1 Tablica informacyjna 
Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2023 poz. 682), Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy. 

 
1.5.1.2 Zaplecze budowy 

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na których 
planuje lokalizację zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do 

dróg publicznych (o ile będzie wymagany). 

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, 
budowy zaplecza, obsługi przez czas trwania kontraktu, a także koszty niezbędnych pozwoleń oraz 

zajęcia terenu. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przyłącza mediów 

niezbędnych dla celów obsługi zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy jest zobowiązany do ich 
usunięcia. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie ponosił opłaty zgodnie z warunkami zawartymi 

w umowach z ich dostawcami. 

W obrębie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości pomieszczenia socjalne, 
biurowe, sprzętowe i magazynowe, a także niezbędne powierzchnie składowe i miejsca postojowe 

jakie będą odpowiadać bieżącym potrzebom Wykonawcy i Zamawiającego.  
Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów 

zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga się, aby zebrane odpady były regularnie usuwane. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbędnymi środkami 
bezpieczeństwa przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu, materiałów i pozostałego mienia.  

Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności ochrona mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze 

budowy oraz prowadzone będą roboty, a także własności Wykonawcy i podwykonawców. 

Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawcę trwać będzie od określonego w umowie terminu 
przekazania terenu budowy, aż do protokolarnego zakończenia prac i likwidacji zaplecza budowy. 

 
1.5.1.3 Plan BIOZ  

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. 
 

1.5.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnić i spełnić wszystkie niezbędne 

wymogi odnośnie BHP przez wszystkich pracowników pracujących podczas realizacji prac 
budowlanych. Dotyczy to zarówno pracowników stanowiących siły własne, a także pracowników 

podwykonawców.  
Ponadto, zapewnienie wymogów BHP dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w obrębie 

terenu budowy i zaplecza budowy, a także realizujących zadania poza nimi, a których wykonanie jest 
niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i 

in.).  

Każdy sprzęt, maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę, a także środki ochrony 
indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 

pozostałymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi BHP.  
Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
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Przy robotach ziemnych i budowlano-montażowych z uwagi na specyfikę robót, należy zwrócić uwagę 
m.in. na : 

− właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza 

budowy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;   

− zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych; 

− wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z 
wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom  i  mieszkańcom okolicznych 

posesji i osobom postronnym;  

− oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami; 

− stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i 
urządzeń;  

− prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem i technologią 

zastosowana przez Wykonawcę; 

− zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów; 

− zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem  
osób  niezatrudnionych; 

− właściwe oznakowanie miejsc pracy (m.in. „głębokie wykopy”);  

− zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, 

oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy; 

− zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu; 

− z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic 
informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym;   

− zapewnienie odpowiedniej odzieży (ubrań roboczych), obuwia i ochronnych nakryć głowy, a także 

innych urządzeń i sprzętów ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczącym ich stosowania; 

− określenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadków, a także wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. 

 

1.5.1.5 Pierwsza pomoc  
Na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które będzie gotowe do użycia przez cały czas trwania 
kontraktu. 

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robót co najmniej jedną osobę posiadającą 
wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, która będzie dolna udzielić takiej pomocy w nagłych 

przypadkach. 

 
1.5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m.in. 
w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 
2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz w pozostałych 

przepisach szczegółowych. 
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu 

zapobieganiu powstania pożaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie.  

Wykonawca będzie w posiadaniu i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy szczegółowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w 
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a także w maszynach i 

pojazdach budowlanych. 
Sposób składowania materiałów łatwopalnych będzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym 

zakresie, a miejsca przechowywania będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Odpowiedzialność za wystąpienie pożaru, a także za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w 
szczególności utratę zdrowia lub życia, spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji robót 

budowlanych lub przez pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, będzie spoczywać na 
Wykonawcy.  

 

1.5.1.7 Działania służb ratunkowych 
Wykonawca w trakcie robót zapewni dostęp do nieruchomości oraz osób fizycznych służbom 

ratunkowym (m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagających. 
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W przypadku realizacji robót, które będą powodować zamknięcie drogi, Wykonawca uzyska niezbędne 
uzgodnienia organizacji ruchu zastępczego, a następnie przed zamknięciem danego odcinka ulicy lub 

jej części poinformuje m.in. Policję i Straż Pożarną o terminie rozpoczęcia robót oraz o terminie 

przywrócenia ruchu pojazdów.  
Prowadzenie robót budowlanych powinno zostać tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniać 

swobodny dostęp w dowolnym momencie służbom ratunkowym do każdej nieruchomości znajdującej 
się w obrębie terenu budowy i jego sąsiedztwie.  

 

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac  
Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania 

wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia 
otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc poruszania 

się pojazdów i maszyn budowlanych.  
Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich kanały były poddane 

odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku braku możliwości 

zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzieć zakrywanie wykopów (np. płytami 
szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie się 

pojazdów oraz osób postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  
Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczać zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego (lub projektem organizacji wykonania 

inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, słupkami/pachołkami drogowymi 
oraz sygnalizacją świetlną. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiadać aktualnym przepisom i 

uzgodnieniom branżowym uzyskanym przez Wykonawcę.  
Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio 

oznakowane oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w 
przypadku takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą zapewniać 

należytą widoczność oraz wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.  

 
1.5.2 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prac 

Warunkiem rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 
decyzji pozwolenia na budowę oraz spełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy, PFU 

oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnień. 

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac – w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca 
opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaże do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram 

powinien odnosić się do wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
powinien uwzględniać zapisy wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii uzyskanych podczas realizacji 

dokumentacji projektowej (w szczególności projektu organizacji ruchu zastępczego i in.). 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego  
jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym właścicieli, 

zarządców i użytkowników terenu oraz nieruchomości, na których będzie prowadził roboty, a także 
właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac) o terminie rozpoczęcia 

prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 

zainteresowane jednostki, będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami terenów i urządzeń, 

na których prowadzone będą prace budowlano-montażowe.  
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli 

poszczególnych instytucji oraz właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie 
prac, jeśli takie opłaty będą naliczone.  

Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji robót objętych Umową, jest zobowiązany do uzyskania 

własnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych przez 
obowiązujące przepisy prawa.  

W celu spełnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie ważności decyzji 
administracyjnych, dokumentów formalnych, uzgodnień, opinii, a także map i rysunków. 

 
1.5.2.1 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

− Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją Pozwolenia na budowę, lub oświadczenie o braku 

sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, 

− Dziennik budowy, 

− Branżowe projekty techniczne (o ile wymagane), 

− Harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego,  
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− Projekt projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ), 

− Protokoły z prób, badań, inspekcji i odbiorów robót (częściowe i końcowy),  

− Protokoły z narad technicznych i ustaleń,  

− Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperów roboczych, 

− Korespondencję na budowie, 

− Rysunki, schematy i opisy służące prawidłowej realizacji robót, 

− Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i inne doku-

menty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 
i urządzenia,  

− Protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły z dokonanych oględzin terenu inwestycji, 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

Wykonawca zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii i innych dokumentów formalnych, a także map i rysunków szczegółowych, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem, a także zapewni niezbędne sprawdzenia i 
weryfikację projektów niezbędnych do realizacji robót budowlanych przez osoby uprawnione lub 

odpowiednie jednostki opiniujące.  
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mieć możliwość wglądu do dokumentów budowy w 
każdym momencie trwania kontraktu. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu, a jego 
odtworzenie powinno nastąpić w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami 

szczególnymi. 

UWAGA: dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a 
także przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejącego 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, a w tym dróg, 
chodników, terenów zieleni i budynków, które znajdują się w obrębie planowanych robót, a także 

miejsc poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na które prowadzone prace 

budowlane będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  
Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 

użytkowników terenu oraz nieruchomości, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej) 
oraz dołoży starań w celu zapewnienia ich udziału podczas oględzin.   

Wszystkie stwierdzone istniejące uszkodzenia i wady należy opisać i sfotografować. Zaleca się, aby 

dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowała cały obszar inwestycji, tak aby po zakończeniu prac 
uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących napraw mienia. 

Przyjmuje się, że wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauważone w trakcie lub po 
wykonaniu prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem naprawi 

stwierdzone usterki w celu przywrócenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania 

naprawy zostanie odnotowane w protokołach odbioru (zdania) terenu przez właściciela terenu lub 
urządzeń infrastruktury technicznej.   

Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za 
przejęty teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie 

protokołów udostępnionych terenów wraz ze szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z 
przeprowadzonej wizji lokalnej, a także dołączy dokumentację fotograficzną w wersji drukowanej oraz 

w formie elektronicznej (np. na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych). 

W przypadku takiej konieczności protokoły, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z 
pomiarów sieci i urządzeń podziemnych powinny być wykonywane również w trakcie ich odkrycia 

(odsłonięcia) w miarę postępu prac wykopowych. 
 

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne 

Wykonawca  będzie zobligowany do dotrzymania terminów zawartych w uzgodnieniach i decyzjach 
uzyskanych na etapie sporządzania projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawa-

nych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedłużenia prowa-
dzenia prac należy wcześniej uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, a wszelkie koszty związane 

przedłużeniem zajęcia gruntu, ponosi Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez 

zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 

prowadzone będą prace sieciowe. 
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Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień oraz pozwoleń wynikających z 
planowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robót, a także wykonanie wszelkich 

niezbędnych dokumentacji i opracowań koniecznych do ich uzyskania będą wykonane kosztem i 

staraniem Wykonawcy. 
Przez cały czas trwania kontraktu, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne 

raporty o postępie robót budowlanych. Forma i zakres opisu postępu prac zostanie uzgodniona na 
roboczo z Inspektorem nadzoru. 

Jeśli Umowa to przewiduje, w trakcie robót budowlanych będą przeprowadzane narady techniczne, 

które będą się odbywać zgodnie z określoną w Umowie częstotliwością. Narady techniczne 
przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.  

Na naradach będą obecni:  
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujące Zamawiającego, 

2) Kierownik budowy 
3) Wykonawca i Podwykonawcy (jeśli ich obecność będzie wymagana) 

4) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarządcy drogi, przedstawiciele producentów 

wyrobów budowlanych i in.) 
Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga się 

każdorazowo spisanie notatki z narady z załączeniem listy obecności.  
 

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami i 
użytkownikami nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji, a także 

przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) 
znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych 
właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie prowadzenia 

prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń i instalacji, a w razie konieczności 

zapewni udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
napraw. Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić bezzwłocznie w celu zminimalizowania 

uciążliwości wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji.  

Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac 
budowlano-montażowych lub spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie dążył do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w 
porozumieniu z właścicielem lub zarządcą uszkodzonej infrastruktury. 

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 

Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu prowadzenia 
robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej znajdującej się w 

obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych obejmujący protokolarne 
przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu 

należytego zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, 
m.in. przez odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego 

zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną/utraconą 

własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania 

skarg i wniosków od właścicieli, zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

 
1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe 

Wykonawca będzie posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego, a które 
będą określone w dokumentach przetargowych lub w Umowie. 

Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 
1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
zgodnej z dokumentacją projektową oraz wytycznymi do Archiwizacji Cyfrowej.  
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Dokumentacja powykonawcza odnosić się będzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmować 
będzie wszystkie elementy, które zostały przez Wykonawcę zrealizowane z uwzględnieniem 

szczegółowej lokalizacji elementów, wszystkich niezbędnych wymiarów i detali wykonanych robót. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie odnosić się do wszystkich wykonanych i 
rozebranych (zlikwidowanych) obiektów budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia 

wykonanych sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych będą poddawane pomiarom geodezyjnym 
przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegóły wykonania zawarto w punkcie 2 Roboty pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem 

odbioru końcowego. Przyjmuje się, że dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie 
wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a także w 2 egzemplarzach na nośniku pamięci CD/DVD/pamięć 

Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego zostaną wprowadzone zmiany w zakresie robót,  
to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej. 

 
1.5.3 Zgodność robót z postanowieniami Umowy i innych dokumentów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność m.in. z: 

− Umową,  

− uzgodnioną dokumentacją projektową oraz innymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi 

własnym kosztem i staraniem w celu przeprowadzenia procesu budowlanego,  

− Programem Funkcjonalno – Użytkowym,  

− obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, opiniami i uzgodnieniami, 

− obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, 

− poleceniami Inspektora Nadzoru, 

przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyższych, będą obowiązywać Wykonawcę 
tak, jakby były ujęte w całej dokumentacji.  

Zamierzenie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, który wymaga aby Wykonawca 

zaprojektował, zrealizował i ukończył roboty określone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 
zgodnie z powyższymi wskazaniami. Wykonawcę zobowiązuje się także do usuwania na bieżąco 

wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas czynności odbiorowych.  
Odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań materiałowych, zastosowanych urządzeń, a 

także za odpowiednie wykonanie robót budowlano-montażowych spoczywa na Wykonawcy.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zastosowane materiały i urządzenia, a także 

sposób prowadzenia robót będą negatywnie wpływać na jakość lub trwałość przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca robót dokona niezbędnych zmian w celu spełnienia warunków zgodności z powyższymi 
wskazaniami. 

 
1.5.4  Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów szczególnych 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego i norm 

branżowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepisów szczególnych wydawanych przez or-
gany administracji państwowej i samorządowej w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia niniej-

szej inwestycji. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w nawiązaniu do miejsc w dokumentacji 
przetargowej, w których przywołano odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowa-
nie rozwiązań równoważnych. 

 

1.5.5  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3. utrzymywać wykorzystywany sprzęt w należytym stanie technicznym, a także zostanie zabezpie-

czony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego. 
4. posiadać na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i 

likwidacji plam oleju i paliwa. 
5. spełniać warunki określone w decyzjach. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, 



14 

 

3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− nadmiernym hałasem i wibracją 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

− Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

− Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalo-
wych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbu-

dowania lub do odzysku) grunt z robót ziemnych, woda z płukania oraz woda poddana dezynfekcji 
chlorem, a także osady z czyszczenia sieci. 

− Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórek zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-

dach  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do 
składowania tego rodzaju odpadów, a następnie podda odzyskowi lub utylizacji. 

− Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 

nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie 

znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży 
zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Ponadto, Wykonawca 

w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, składowania lub utylizacji tych materiałów. 

− Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  powin-
ny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

− Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

− Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  

z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

− Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Kart Przekazania Odpa-
dów. 

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska odpadów, które 
mają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

 
1.6 Materiały i wyroby budowlane 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia muszą: 

− być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i 
Ustawą o wyrobach budowlanych, 

− posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 

użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia, 

− odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów odrębnych, 

− być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dany wyrób lub materiał nadaje się do zastosowania przy 

wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

− oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowa-

ną albo europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie zna-
czenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo 

− oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór jest zgodny z załącznikiem do Ustawy. 
Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski 

o dopuszczenie materiałów, które planuje zastosować przy realizacji przedmiotu Zamówienia. Wnioski 
o zatwierdzenie materiałów i urządzeń należy sporządzać na wzorze zaakceptowanym przez Inżyniera 

nadzoru, a następnie należy do niego załączyć odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 
lub deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych muszą być zgodne ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiały lub wyroby budowlane w oparciu o wymagania 

sformułowane w: Umowie,  dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a także w 
Polskich Normach. 
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Zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych do wbudowania z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowa-

dzenia ciągłej kontroli jakości oraz badań w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła za każdym razem spełniają wymagania Zamawiającego i 
nadają się do wbudowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ilość i jakość materiałów dostarczanych na plac 
budowy, a także za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Zastrzega się, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane były fabrycznie no-

we i nie używane. 
 

1.6.1  Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia, które nie uzyskały akceptacji  (zatwierdzenia) przez 

Inspektora nadzoru nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Dopuszcza się gromadzenie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 

Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy użycie 
tych materiałów może się okazać koniecznie do wykonania innych robót (np. robót tymczasowych), 

niż te, dla których zostały pierwotnie zakupione.  
Wszelkie roboty, do których Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, 

będą mogły zostać odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji będzie to powodować brak 

protokolarnego odbioru i niezapłacenie za ich wykonanie. 
 

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiałów 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren 

budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc 
tymczasowego składowania i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. 

Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub 

hurtowniach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod 
zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie 

zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  
Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiałów, 

muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym należy bezzwłocznie powiadomić 

dostawcę oraz przewoźnika na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach 
przewozowych powinny być wykorzystane do przeprowadzenia ewentualnych procedur 

reklamacyjnych.  
Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest 

możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go 

oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu na terenie budowy. 
Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie 

uszkodzenia i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 
Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione 

wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
 

1.6.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia do czasu gdy będą one użyte do robót, powinny być 
zabezpieczone, tak aby zachowały wszelkie właściwości użytkowe.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności 
zabezpieczy miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a 

w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji ruchu 
zastępczego ORZ.  

Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na 

których składowiska zorganizowano. 
 

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, dokumentacja projektowa sporządzana 
przez Wykonawcę ma obejmować warianty materiałowe dla budowy sieci wodociągowej. W związku z 

tym, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-
riału co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału lub z odpowiednio dłuższym zapasie czasu, któ-

ry pozwoli na analizę danego wyrobu budowlanego i wykonanie badań przez Inspektora nadzoru. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 

1.7 Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

− używania jedynie takiego sprzętu, którego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

− używania jedynie takich środków transportu, których wykorzystanie nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych wyrobów 

budowlanych i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do 
wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Każdy 

rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego użytkowania, 
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków transportu 

po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 
Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu 

powinny zapewniać przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w odniesieniu do 
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.  

Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych 

ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów technicznych (np. ograni-

czenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się po drogach. Wy-
konawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska 

własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia po-
nadnormatywnych wagowo ładunków. 

Wykonawca, sporządzając projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie 
występowało poruszanie się sprzętu i środków transportu wywołujących nadmierne obciążenia w ob-

rębie niedawno zakończonych robót. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektów 

powstałe w skutek tego zaniechania będą obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca odtworzy własnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejących 

nawierzchni i urządzeń technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujących się w obrębie od-
działywania inwestycji, a które zniszczone zostały w wyniku pracy sprzętu lub środków transportu 

wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, własnym kosztem i staraniem wszelkie zanie-
czyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem się pojazdów i maszyn budowlanych po drogach 

publicznych, a także w obrębie terenu budowy m.in. z podjazdów i wjazdów na tereny nieruchomości 
sąsiadujących z budową, chodników, parkingów i dróg wewnętrznych. 

 

1.8 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostałymi warunkami określonymi w projektach 
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny 

za jakość i trwałość przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów oraz wykonywanych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjętą technologię i metody wykonywania wszelkich robót. 

Wykonawca przystępując do robót zapewni: 

− wykwalifikowany personel, tj. kadrę kierowniczą, inżynierów, wyspecjalizowanych robotników i 

inne osoby w odpowiedniej ilości, 

− odpowiedni dla planowanych robót i sprawny sprzęt budowlany, maszyny i środki transportu oraz 
urządzenia i narzędzia, w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę podczas 
wytyczenia i wyznaczenia robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę jego własnym kosztem i staraniem.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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1.9 Kontrola jakości 
Wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia i próby prowadzone przez Wykonawcę oraz Zamawiającego 

mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości robót i trwałości wybudowanych obiektów. 

 
1.9.1 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Proces zatwierdzenia materiałów został opisany w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane. 

 
1.9.1.1 Pobieranie i badanie próbek 

Próbki stosowanych materiałów i wyrobów będą pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren 
budowy. Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 

lub na podstawie innych procedur bądź wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych 

badań, miejscu i terminie poboru próbek i przeprowadzenia badania. Po każdym badaniu Wykonawca 

przekaże raporty z wynikami przeprowadzonej próby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny. 
Wszelkie dokumenty określające właściwości wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń 

zastosowanych podczas robót, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje 
właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badań próbek 

powinny znajdować się na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mieć zapewniony wgląd do 

tych dokumentów. Jednocześnie wymaga się od Wykonawcy przechowywania i systematycznej 
archiwizacji tych dokumentów w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru przez cały czas trwania 

robót budowlanych.  
Zaznacza się, że wszystkie powyżej wskazane dokumenty będą wymagane do okazania podczas 

przeprowadzanych odbiorów robót. 
 

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek materiałów i 
wyrobów budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, pośrednik w sprzedaży (hurt/detal) i producent 

materiałów powinni podjąć działania mające na celu prawidłowe wykonanie badań, udzielić mu 
niezbędnych informacji i wszelkiej pomocy. 

W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań kontrolnych 

przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z wymaganiami 
określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich 

Normach. 
W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, 

Inspektor nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić 

niezależnie badania.  
Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru: 

− podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 
własnych badań, lub 

− zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub uzupełniających 

badań. 
W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, powtórnych lub dodatkowych 

badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

 
1.9.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych, powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji określonymi w projekcie 

budowlanym i projektach wykonawczych oraz z wymaganiami norm, obowiązujących przepisów i 

sztuki budowlanej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wyżej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponownie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 

wysokościowych, 

− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 
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− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie rodzaju podłoża, 

− sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w 

odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

− sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 

− sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

−  
1.10 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi końcowemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z postępu 
prac, a także z zapisów Umowy. 

 

1.10.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w trakcie dalszych prac budowlanych ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie określonej w Umowie 

lub powyżej wskazanej instrukcji. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie 

dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować: 

1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z zatwierdzonym 
projektem,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 

dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 

4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 
Każdorazowo, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany Inspektora nadzoru 

i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robót) a także przez inne oso-
by mogące uczestniczyć w odbiorze. Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nad-

zoru. 

W każdym protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy określić dokładny 
przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. średnice, długości, 

ilości wbudowanych urządzeń, i in.) oraz jednoznacznie wskazać: 

− zgodność wykonanych robót z Umową, 

− technologię wykonania robót, 

− wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prób, 
Do protokołu należy załączyć ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. 

 
1.10.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych robót, które będą podstawą do czę-

ściowej płatności na warunkach określonych Umową. Odbiór częściowy będzie się odbywać analogicz-
nie jak Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Przyjmuje się, że załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będą wszystkie wcześniejsze proto-
koły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, które pokrywają się w całości zakresem 

odbioru częściowego oraz niezbędne dokumenty i załączniki. 

Zakres każdorazowego odbioru częściowego powinien być zgodny z Umową i harmonogramem płat-
ności częściowych. 

Protokół odbioru częściowego, który uzyskał pozytywną ocenę przez Inspektora nadzoru, stanowi 
załącznik do wystąpienia o płatność częściową. 
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1.10.3  Odbiór końcowy 
1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego 

Odbiór końcowy jest ostateczną oceną wykonania wszystkich robót przewidzianych w Umowie oraz ich 

zgodności z Umową w odniesieniu do jakości ich wykonania oraz ilości. 
Wykonawca stwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy, a następnie pisemnie poinformuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru o 
gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w której skład będzie 

wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a także 
inne osoby, których udział jest wymagany odrębnymi przepisami.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
prób, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i Umową. W trakcie odbioru końcowego robót komisja ma obowiązek zapoznać się z 
protokołami odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a w 

szczególności z zapisami dotyczącymi konieczności wykonania przez Wykonawcę robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
Komisja przeprowadzi także niezbędne próby, badania i inspekcje, które przewidziane są do 

przeprowadzenia podczas odbioru końcowego. 
Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru końcowego, w którym 

należy opisać przebieg i wyniki czynności odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczące 

eksploatacji. Protokół sporządzić w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Członkowie komisji 
odbiorowej są zobowiązani do pisemnego poświadczenia ustaleń zawartych w protokole.  

W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki, komisja 
odbiorowa przekaże Wykonawcy zestawienie niezbędnych robót poprawkowych lub uzupełniających 

wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania. 
 

1.10.3.2 Dokumenty przedkładane do odbioru końcowego 

Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty i uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, należy 

przedstawić: 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i in-
spektora nadzoru, lub zatwierdzoną dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było konieczne w 

wyniku realizacji robót. 

− Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi dna w punktach charakterystycznych 

kanałów, 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz wersję 
elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych wykonanych sieci i 

przyłączy, 

− Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, receptu-
ry i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

− Protokoły prób szczelności, 

− Protokoły wpięcia do czynnych sieci, 

− Protokoły badania zagęszczeń podsypki i warstw zasypu, 

− Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikowych oraz protokoły odbiorów częściowych, 

− Kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, 

− Protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane były robo-
ty, 

− Nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji, 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania przetargowe-

go. 

W przypadku, gdy  Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe 
będą zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie 

uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu odbioru końcowego. 
 

1.10.4  Szkolenia 

W przypadku zastosowania nietypowych urządzeń lub technologii, Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić w ramach czynności odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracowników 

eksploatacji, którzy będą użytkować wybudowane obiekty. Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty 
przeprowadzenia niezbędnych szkoleń. 
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1.10.5  Odbiór pogwarancyjny 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 

Wykonawca przez cały czas trwania gwarancji będzie brał udział w corocznych przeglądach gwaran-
cyjnych jeśli takie zostaną przewidziane w Umowie.   

Odbiór pogwarancyjny polega na końcowej ocenie wykonanych robót i wybudowanych obiektów. 
Odbiór będzie obejmować m.in. ocenę jakości i trwałości robót, które wynikać będą z napraw wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

 
1.11 Obmiar i podstawa płatności 

1.11.1  Obmiar 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na 
co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki 

obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.  

Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, 
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według 

ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. 
Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  

- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 
poziomym wzdłuż linii osiowej, 

- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za pomocą 
wierzchołków 

- objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój albo jako pole po-

wierzchni pomnożone przez średnią wysokość (głębokość) 
- ilości będą wyrażone za pomocą sztuk lub kompletów 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały 
czas trwania robót. 

 

1.11.2  Podstawa płatności 
Wynagrodzenie, harmonogram płatności częściowych oraz sposób zapłaty zostaną określone w 

Umowie. Przewiduje się, że Inwestycja będzie rozliczana ryczałtem. 
 

Kwota ryczałtowa za wykonanie robót obejmuje w szczególności: 

− robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi; 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy; 

− wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z po-

wrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

− roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, uzyskanie materiałów wyjściowych i sporządzenie szkiców 

oraz map powykonawczych; 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza bu-

dowy (w tym doprowadzenie mediów, dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące zabezpieczenia i 
oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

opłaty za zajęcia pasa drogowego i innych działek, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpie-

czenia oraz koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

− koszty przeprowadzenia badań i prób wykonanych robót; 
− koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w tym: budowli, urządzeń i 

in.; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót oraz okresu gwarancji;   
 

Rozliczenie kwoty ryczałtowej bez lub z uwzględnieniem podatku VAT będzie określone w Umowie.  
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ST-01 Roboty Pomiarowe 

2 Roboty pomiarowe 

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie 

obejmować: 
a) tyczenie tras i obiektów, 

b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza), 
c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego, 

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy w formie cyfrowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 
Inspektora Nadzoru.   

 
2.1 Zakres robót pomiarowych 

Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotyczące 

wykonania i odbioru robót pomiarowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego 

wskazanego w punkcie 1.1. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

- sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  
- sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych geode-

zyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią dokład-

ność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 
- potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 

ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtwo-

rzenie, 
- sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie ba-

zowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 
- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 
możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 

wykonanych pracach, 
- odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

 
2.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

 
2.3 Sprzęt i środki transportu 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 
 

2.4 Wykonanie robót 

2.4.1  Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie 
Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a także w 
oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzić 

obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego wytyczenia robót. W 
związku z realizacją inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym występują istniejące sieci i 

instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny przebieg 

oraz rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.  
W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, 

Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą uzbrojenia 
podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody.  

Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 

dodatkowych punktach pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie 
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wytyczone w terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w sposób 
widoczny, a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. 

Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż +/- 5 cm.  
Usuwanie palików w trakcie robót z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy 

Wykonawca zastąpi je odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej 
odległości od wykopów. Świadki muszą posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią 

sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów w wykopie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
2.4.2  Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy sieci 

i przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów 
zaleca się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 50metrów.  

Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót 
związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. 

Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach 

położonych wzdłuż tras projektowanych wodociągów. Dopuszcza się także zakładanie reperów na 
odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, lub 

kształtownikach stalowych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby można 

było jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. 
Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego 

faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego 

budowę na rzecz Wykonawcy. 
 

2.4.3  Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

− geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci i przy-

łączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi rzędnymi osi 

rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 

− sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 

− zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowe-
go Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

− wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) 

przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć 
Flash. 

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być wy-
konywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się aby szkice w 

sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów oraz zachowywały skalę umożliwiającą 

odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów.  
Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji geode-

zyjnej i kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego regulaminie.  
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące nale-

żą do działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.  

  
2.5 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK 

 
2.6 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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ST-02 Roboty Przygotowawcze 
3 Roboty przygotowawcze 

3.1 Zakres robót przygotowawczych 

Niniejsza Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 
punkcie 1.1. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzi wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, a także 

innych robót związanych z przygotowaniem terenu budowy do właściwych robót, a m.in. 
zabezpieczenie zieleni i rozbiórki nawierzchni.  

 
3.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  
 

3.3 Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót przygotowawczych mogą być realizowane przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− piła do cięcia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa 

− młoty pneumatyczne 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót przygotowawczych o ile zo-

stanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 

3.4 Wykonanie robót 
3.4.1 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Roboty tymczasowe obejmują wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zgodnie z punktem 1.5.1. podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni 

w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła 

sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i 

pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów 
przyległych do budowy, a także innych osób postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopów (szalunki), montaż 
urządzeń do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz koszty odprowadzenia wód z wykopów, 

zabezpieczenie istniejących sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym przełożeniem 
wysokościowym (usunięcie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejących 

wodociągach i kanałach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Również koszty 

związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji 
ruchu zastępczego należą w całości do wykonawcy. 

Roboty towarzyszące to pozostałe roboty, które są niezbędne do wykonania nie zaliczone do robót 
podstawowych i obejmują m.in.: 

− Przeprowadzenie oględzin w terenie budowy wraz z dokumentacją fotograficzną; 

− Nadzory właścicieli/zarządców terenu i sieci uzbrojenia terenu; 

− Nadzór autorski wraz z dokumentacją zamienną; 

− Pozostałe prace projektowe wraz z uzgodnieniami (np. projekty ORZ, etc.); 

− Badania zagęszczenia warstw gruntów; 

− Prace badawcze i laboratoryjne; 

− Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
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Koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

3.4.2 Roboty przygotowawcze 
3.4.2.1 Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z 
projektami ORZ. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca 

określi zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy 
udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone 

protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu 
obecnego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty 

mogą oddziaływać i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania 
urobku, pasy dróg dojazdowych i in.).  

 

3.4.2.2 Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność w obrębie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczenie zieleni należy wykonać poprzez ogrodzenia ochronne obejmujące powierzchnię równą 
rzutowi korony drzewa lub jeśli nie ma takiej możliwości min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.  

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest możliwe, należy wykonać osłony 

przypiowe o wysokości min. 1,5m powyżej terenu, przy czym deskowanie powinno opierać się dolną 
częścią o podłoże gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzeń pomiędzy pniem 

a deskami wypełnić matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne 
uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ. 

Zastosowane zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zasypaniem. wypełniając przestrzeń. 

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem koron i 

systemów korzeniowych drzew. Nie wolno dopuścić do poruszania się w terenach zieleni pojazdów 
powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jeżeli jednak istnieje konieczność 

wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, należy wykonać ją ze specjalnych elementów, 
izolując podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. 

Przy drzewach nie należy składać materiałów budowlanych oraz innych rzeczy mogących spowodować 

jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak również zmieniających warunki siedliskowe. 
W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrębie strefy 

korzeniowej należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym lub metodami bezwykopowymi (m.in. 
przewierty, przeciski). Podczas robót wykopowych należy zachować min. 3,0m skraju wykopu od pnia 

drzewa. 

W wypadku pojawienia się w granicach wykonywanego wykopu  zasięgu korzeni drzew należy 
wykonywać specjalne ekrany zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża 

biologicznie czynnego, które umożliwi szybszą odbudowę korzeni. 
Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci 

własnym kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.  
W przypadku zniszczenia drzew i krzewów lub ich trwałego uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, 

zostaną naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 

Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 

− Wykopy w sąsiedztwie roślin należy wykonywać ręcznie. 

− Planowane roboty wykopowe realizować w odległości min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewów. 

− Nie dopuścić do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte części korzeni podlewać oraz okrywać 
matami. 

− Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów. 

− Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew, a ziemię i urobek 

z wykopów nie odkładać w pobliżu pni drzew.  

− Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący 

zieleni. 

W przypadku występowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutków suszy 
należy: 

− Wykonywać wykopy krótkimi odcinkami (za zgodą Inspektora Nadzoru), tak aby system korzenio-

wy możliwie jak najkrócej był narażony na odsłonięcie. 

− Prowadzić roboty w miarę możliwości poza okresem wegetacji. 

− Intensywnie podlewać drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie prac. 
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewów, w przypadku takiej konieczności,  zastosować metodę tzw. 
ekranu korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów 

specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża w rejonie 

wykopów i in.). 
W przypadku konieczności cięcia żywych części koron, korzeni lub wycinki drzew należy wykonywać je 

tylko w ostateczności za zgodą i na warunkach określonych przez Inspektora Nadzoru, właścicieli 
terenu oraz właściwego miejscowego organu Ochrony Środowiska – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Ustawy o ochronie przyrody. 

 
3.4.2.3 Rozbiórka nawierzchni terenu 

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 
wykonaniem robót ziemnych: 

− pobocza utwardzone;  

− nawierzchnie asfaltowe dróg powiatowych i gminnych; 

− nawierzchnie z kostki betonowej dróg dojazdowych, zjazdów, chodników. 

W ramach rozbiórki każdej z nawierzchni utwardzonych przewiduje się także rozebranie ich 
podbudowy i warstw konstrukcyjnych. 

Wszelkie czynności związane z rozbiórką nawierzchni wykonywać w oparciu o uzgodnioną przez 

poszczególnych zarządców dróg (Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Gminy Bolesławiec) dokumentację 
projektową (dotyczącą rozbiórki i odtworzenia nawierzchni) oraz projektem ORZ. Wykonawca przez 

cały okres trwania robót (od rozbiórki nawierzchni, przez prace wykopowe i montażowe, aż do 
odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzenia robót, 

drogi tymczasowe lub objazdy, niezbędne kładki dla pieszych i przejazdy dla samochodów, barierki i 

wygrodzenia i inne poprawiające bezpieczeństwo elementy. Przyjmuje się, że wykonanie tych prac 
oraz ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego są wliczone w cenę ofertową.   

 
Czynności podczas rozbiórek nawierzchni asfaltowych: 

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przyłączy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 
wykopów, 

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni asfaltowej, 

3) usuwanie asfaltowej warstwy ścieralnej za pomocą zrywarki 
4) pionowe docięcie krawędzi warstwy ścieralnej z usunięciem asfaltu 

5) cięcie asfaltowej warstwy wiążącej  
6) odspojenie młotami pneumatycznymi i usuwanie warstwy wiążącej za pomocą koparek lub 

spycharek 

7) odspojenie i usunięcie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych  
Destrukt nawierzchni asfaltowych i frezowiny asfaltowe, a także warstwy podbudowy należy wywieźć 

na odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 
rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 

Ustawy o odpadach. 
Uwaga: dopuszcza się zagospodarowanie frezowiny do odtworzenia poboczy lub dróg o 

nawierzchniach utwardzonych o ile taki sposób odtworzenia zostanie przyjęty przez właściwego 

zarządcę pasa drogowego. 
Czynności podczas rozbiórek nawierzchni z elementów prefabrykowanych (m.in. płyty 

chodnikowe, kostka brukowa i betonowa, krawężniki i obrzeża): 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przyłączy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni, 
3) usuwanie elementów prefabrykowanych ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich lub mechanicznie  

4) odspojenie młotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych  
Elementy demontowane, nie posiadające uszkodzeń, które uzyskają akceptację Inspektora nadzoru do 

wykorzystania podczas odtworzenia, Wykonawca będzie zobowiązany oczyścić, złożyć na paletach, 

zabezpieczyć i przewieźć w celu tymczasowego składowania.  
Elementy uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na odpowiednie 

składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przyłączy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni, 
3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
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wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według 

faktycznego stanu występowania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.  

W przypadku, gdy w humusie zdjętym podczas prac przygotowawczych będzie występować duża ilość 
gleby jałowej, Wykonawca zapewni wywóz oraz jej wymianę na ziemię urodzajną w odpowiedniej 

ilości. Odwóz ziemi nieurodzajnej należy przewidzieć na składowiska odpadów, które mają 
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

 
3.4.2.4 Roboty odwodnieniowe 

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa szczegółowe dokonanie badań geotechnicznych i 

badań podłoża gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej 
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod 

odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne).  
Na odprowadzenie wód z wykopów na tereny nieutwardzone, do istniejących rowów lub kanałów 

deszczowych Wykonawca pozyska niezbędne zgody właścicieli terenu lub urządzeń dotyczące zrzutu 

wody z pompowania wykopów i będzie przestrzegał wytycznych zawartych w otrzymanych 
uzgodnieniach. Koszty wszelkich robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć w cenie 

ofertowej. 

3.5 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 
Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontażowe podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów musi być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

3.6 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzenie będzie 

obejmować: 

− pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej, 

− faktyczną długość likwidowanych odcinków rurociągów, 

− kompletność demontażu kanałów, studni i zbiorników, 

− jakość oczyszczenia terenu z odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych i demontażo-

wych, a także sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.  
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ST-03 Roboty ziemne 
4 Roboty ziemne 

4.1 Zakres robót ziemnych 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 
punkcie 1.1. 

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociągów obejmują m.in.: 

− usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 

− wykopy otwarte obudowane, 

− wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp), 

− wykonywanie podsypek i posadawianie obiektów na podłożu, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów, 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i stemplowania istniejącego uzbrojenia, 

− zasypanie i zagęszczenie warstw zasypu. 
 

4.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

− ziemia urodzajna (humus, gleba); 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie; 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót; 

− grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę; 

− żwiry; 

− grodzice stalowe i pale szalunkowe; 

− profile stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów; 

− szalunki systemowe (obudowy wykopów). 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

 
4.3 Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, prze-
mieszczania gruntu 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− systemowe szalunkami belkowo - płytowe do umocnienia wykopów 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów 

− ubijak do zagęszczania 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie za-

twierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 

4.4 Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca: 

− zapozna się z projektem zagospodarowania terenu, na którym znajdują się zaprojektowane sieci i 

urządzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszących się do istniejącego i inne-
go projektowanego zagospodarowania terenu,  

− zapozna się z profilami podłużnymi przyłączy i sieci wodociągowej, a także z lokalizacją obiektów i 

urządzeń z nimi związanych, 

− zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  

− wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów charakterystycznych 

położonych wzdłuż pasa robót oraz reperów, 
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− wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 
wątpliwości, 

− wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

 

4.4.1 Roboty pomiarowe 
Sposób wykonania robót pomiarowych podano w punkcie 2 Roboty pomiarowe. 

 
4.4.2 Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w punkcie 3 Roboty przygotowawcze. 

 
4.4.3 Wykopy kontrolne 

W miejscach skrzyżowań, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 

wątpliwości, należy wykonać wykopy kontrolne.  
Podczas wykopów kontrolnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować się do 

warunków uzyskanych na etapie uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na zalecenia, Wykonawca musi 

liczyć się z wykonaniem prac w sposób ręczny.  
Ponadto, Wykonawca musi liczyć się z koniecznością powiadomienia właściciela/zarządcy uzbrojenia, 

oraz własnym kosztem i staraniem zapewnienia udziału przedstawiciela lub eksploatatora podczas 
wykonywania wykopów kontrolnych. 

 

4.4.4 Wykopy 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami, m.in. PN-B-

10736:1997, PN-EN 1610:2015.  
Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 

lokalnych, takich jak: głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i 
obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i 

fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

 
4.4.4.1 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu należy wykonywać mechaniczne lub ręczne z zapewnieniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku.  

Dopuszcza się tymczasowy odkład urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m 

od krawędzi klina odłamu, jedynie w przypadku gdy umożliwiają to warunki terenowe oraz projekt 
organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku możliwości odkładu urobku wzdłuż wykopów, 

Wykonawca zapewni załadunek, środki transportu i przewóz do miejsce tymczasowego składowania 
urobku z wykopów. 

Masy ziemne wydobywane z wykopów powinne być sortowane w celu wydzielenia gruntów 

nadających się do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkład, a także miejsca 
stałego wywozu gruntu nie nadającego się do wbudowania, własnym kosztem i staraniem zorganizuje 

i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie także wszelkie koszty związane z załadunkiem, 
transportem poza teren budowy i ewentualnymi opłatami za składowanie lub utylizację gruntu nie 

nadającego się do ponownego wbudowania. 
Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

− bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-

wych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego.  

W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i ma-
pach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i insty-

tucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i przewodów. 

− zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu mechaniczne-

go należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

− usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina 

odłamu dla każdej kategorii gruntu. 
− zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i 

normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do warun-

ków występujących w trakcie robót wykopowych. 

− zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. Obu-
dowa wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 
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− zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż wyko-

pów zgodnych z normami i przepisami BHP. 
 

W przypadku wystąpienia podczas robót wykopowych: 

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebić wód gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nale-
ży: natychmiast wstrzymać pogłębianie wykopu, zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób po-

stronnych narażonych na ruchy gruntu, a następnie podjąć działania zaradcze (m.in. wzmocnienie 
gruntu w miejscach przebić wody lub osuwisk geowłókniną i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu). 

W przypadku konieczności, Wykonawca własnym kosztem i staraniem zasięgnie opinii projektanta lub 

uprawnionych geologów. 
2) niewybuchów, niewypałów lub przedmiotów świadczących o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca 

bezwzględnie wstrzyma wszelkie roboty oraz: 

− zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska, 

− powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby, 
Wstrzymanie prac będzie trwać przez cały trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i 

wywozu przedmiotów niebezpiecznych z terenu budowy.  
 

4.4.4.2 Umocnienie ścian i szerokość wykopów 

Dla realizacji przedmiotowych sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych przewiduje się wykopy o 
ścianach pionowych i umocnionych.  

Umocnienia ścian wykopów realizować obudową zwartą, np. systemowymi szalunkami płytowymi lub 
słupowo-płytowymi oraz np. za pomocą wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnić minimalny 

prześwit pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą w sposób umożliwiający montaż rur o 

projektowanych średnicach. Szalunki muszą przenosić wszelkie obciążenia występujące w gruncie  
uzależnione od głębokości wykopu, istniejących warunków gruntowo-wodnych i obciążenia naziomem 

ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się pojazdów w sąsiedztwie wykopów. Ruch pojazdów i 
maszyn budowlanych powinien odbywać się w bezpiecznej odległości od naturalnego klina odłamu. 

Umacnianie ścian systemowymi szalunkami płytowymi lub słupowo-płytowymi wykonywać metodą 
systematycznego pogrążania do wymaganej głębokości dna wykopu. 

Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 

prowadzenie pali w zamkach. Przed zakończeniem pogłębiania pali nie należy rozpoczynać 
wykonywania wykopu. Po zakończeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogłębiania wykopu ściany 

należy rozpierać odpowiednimi kształtownikami stalowymi.  
Do umocnienia ścian wykopów dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed 

zastosowaniem materiałów do wykonania obudowy wykopów w postaci ścian szczelnych należy 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie 

wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy 
przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  

c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  
W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 

bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Minimalna szerokość wykopu o ścianach pionowych i umocnionych powinna wynosić zgodnie z tabelą 
zaczerpniętą z WT COBRTI INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 

m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 

1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

Wykonawca powinien opierać się przede wszystkim na zatwierdzonym projekcie budowlanym i 

projektach wykonawczych, które będą określać minimalne szerokości wykopów i sposób ich 

umocnienia.  
W przypadku wykonywania wykopów dla budowy sieci i przyłączy układanych równolegle obok siebie, 

a także wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad 



30 

 

dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć, tak aby zapewnić 
właściwą przestrzeń montażową. 

 

4.4.4.3 Odwodnienie wykopów 

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa dokonanie badań geotechnicznych i badań 

podłoża gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej 

dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod 

odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne).  

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem 

Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, należy wykonać obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, 

których górna krawędź będzie znajdować się poniżej poziomu posadowienia rurociągów. W rowki 
należy układać rury drenarskie z otuliną - filtrem z włókna syntetycznego, o średnicy min.  90mm. Po 

rozłożeniu w rowkach, rury zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym 
lub żwirem płukanym.  

W przypadku dużego napływu wód gruntowych w najniższych punktach wykopów wynikających z 

zaprojektowanego spadku podłużnego (np. w miejscach wykopów obiektowych pod studnie) należy 
zamontować tymczasowe studzienki zbiorcze o średnicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i 

wysokości około 1,0m. Do studzienek zbiorczych należy wprowadzać rurki drenarskie układane wzdłuż 
wykopów. 

W celu odprowadzenia wód gruntowych, należy w studzienkach montować pompy zatapialne lub węże 

ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajność i wysokość podnoszenia pompy powinna 
gwarantować sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robót związanych z 

montażem przewodów, armatury i urządzeń, czynności odbiorowych i zasypu wykopu do wysokości 
stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.  

Po wykonaniu robót właściwych, studzienki tymczasowe należy zlikwidować poprzez wypełnienie 
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich 

wskaźników zagęszczenia.  

Odwodnienie igłofiltrami 
Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, w odległości około 1,0-2,0m od ich krawędzi należy wpłukiwać 

igły na głębokość pozwalającą skuteczne obniżenie poziomu wody poniżej poziomu posadowienia 
rurociągów i obiektów. Odległość pomiędzy igłami powinna wynosić około 1,0-1,5m. Wykonawca, 

podczas realizacji robót określi sposób wpłukiwania igieł, tj. jednostronnie/ 

obustronnie/naprzemiennie/rzędowo i in. Przyjmuje się, że w celu obniżenia wody gruntowej poniżej 
poziomu posadowienia rurociągów i obiektów, igły powinny zostać wpłukane na głębokość o około 

1,5-3,0m głębiej niż dno wykopu.  
 

4.4.4.4 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Podwieszenia przewodów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia 

w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszeń powinna być wykonywana 

indywidualnie, zgodnie z zaleceniami właściciela lub eksploatatora przewodów i rurociągów, a także w 
odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego średnicy oraz długości w wykopie. Nie dopuszcza 

się pozostawiania przewodów bez koniecznego podparcia lub podwieszenia. 
Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów w 

porozumieniu i na warunkach określonych przez ich właściciela lub eksploatatora. 

Przy pracach w obrębie istniejących sieci kanalizacyjnych i gazowych, z których mogą wydobywać się 
gazy niebezpieczne, przed wejściem pracowników do wykopów należy sprawdzać ich stężenia przy 

zastosowaniu odpowiednik detektorów i czujników.   
Wykonawca będzie postępować zgodnie z zapisami Protokołu Narady Koordynacyjnej i uwagami 

wskazanymi na zatwierdzonych mapach. 

 
4.4.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów 

Sposób posadowienia rurociągów i obiektów w nimi związanych będzie określony w dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.  

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Sto-
suje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, takie 

jak: żwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-

dowlanym, nie mniej jednak grubość warstwy podsypki dla rur nie może być mniejsza niż 10 cm. 
Ogólne zalecenia wykonania: 

1) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie spadku 
podłużnego zgodnego z dokumentacją i kształtu pod układane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia 

na podłożu na 1/4 obwodu oraz niecki montażowe przy połączeniach kielichowych lub kołnierzowych). 
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2) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: piaszczy-
ste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzeżeniem posadowienia 

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

3) Podłoże wzmocnione należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 
4) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 

przekraczać 10 mm. 
5) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej 

nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym 

odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera. 
6) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 
7) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 10 cm i być określona przez Projektanta w odnie-

sieniu do zaleceń producentów rur. 
8) Podsypka powinna być zagęszczona w sposób umożliwiający stabilne ułożenie rurociągu. 

9) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 

- nie powinna być nawodniona,  
- nie powinna być zmrożona, 

- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału (np. gruz i in.). 
10) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naru-

szone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy 

usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 
11) Podłoże naturalne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac wykopowych. 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinno 
wynosić 0,10 m. Zdjęcie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociągi powinno być 

wykonywane bezpośrednio przed ich ułożeniem. 
Studnie i zbiorniki posadowić na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubości 15cm, które należy 

rozłożyć na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem studni zastosować warstwę 

wyrównawczą z suchego betonu kl. C8/10 o grubości 10cm. Grubości warstw pod obiekty wskazano w 
dokumentacji projektowej. 

 
4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopów 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 

zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i 
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być 

odkryty. 
Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać 

ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości 

wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące 
wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk 

gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 
Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 

starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami pochodzącymi z wykopu lub 

dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią 

niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać 

się warstwami do uzyskania wskaźnika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyżej wierzchu rury do spodu 
nawierzchni nieutwardzonych należy uzyskać zagęszczenie o wskaźniku Is=0,98 (w terenach 

zielonych).  

Przy zasypywaniu wykopów wykonanych w pasie drogowym, należy przyjmować uzyskanie wskaźnika 
Is=1,00 w warstwie o grubości 1,0 m poniżej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 
30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna 

grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 
15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

 

4.4.7 Grunt z dowozu 
Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości grunt z dowozu.  

Materiał używany do zasypu musi być zgodny m.in. z normą PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospółki wykorzystywane do zasypu wykopów powinny 

pozwalać na osiągnięcie wymaganego zagęszczenia oraz spełniać następujące minimalne wymagania: 

- uziarnienie do 16mm 
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- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

4.5 Kontrola jakości 
W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmować m.in: 

− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów  

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

− sprawdzenie rodzaju podłoża 

− sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, osypek i zasypek przez laboratoryjne 

określenie ich parametrów 

− sprawdzenie rzędnych i spadków dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej 

− grubości i równomierności ułożonych warstw podsypek, osypek i zasypek 

− badania wskaźników zagęszczenia na podstawie wykonania prób w min. trzech miejscach na każde 
100m przewodów (co około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach, 

komorach przewiertowych) 
Kontrolę robót ziemnych prowadzić zgodnie z wymaganiami normą PN-S-02205:1998. 

Pozostałe wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

 
4.6 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
 

4.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podczas realizacji robót ziemnych, wymagane będzie przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, a które będą obejmować w szczególności: 

1) Pomiar szerokości wykopów 
2) Pomiar rzędnych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągów i obiektów 

3) Sposób zabezpieczenia ścian wykopów  
4) Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 

5) Badanie zagęszczenia poszczególnych warstw podsypki, obsypki i zasypki. 
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ST-04 Roboty montażowe sieci i przyłączy wodociągowych 
5 Roboty montażowe sieci i przyłączy wodociągowych 

5.1 Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

 
5.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy przewodów wodociągowych są: 

− rury i kształtki do przesyłu wody z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji pro-
jektowej, 

− armatura odcinająca, zamykająca oraz hydranty przeciwpożarowe. 

Zastosowane do budowy sieci wodociągowej rury, kształtki rurowe i inne urządzenia muszą być: 
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie 

systemów dystrybucji wody, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w 

przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą (lub oceną) techniczną.  

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy sieci wodociągowej służącej do dystrybucji 

wody pitnej muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. 

− Wszystkie rury i kształtki oraz armatura zastosowane do budowy wodociągów powinny być 
oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i trwały. 

 
5.2.1 Rury i kształtki 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur polietylenowych PE-RC (Resistant to Crack) dwuwarstwowych 

do metod bezwykopowych na ciśnienie PN 16 bar.  

Rury polietylenowe łączyć metodą grzewania elektrooporowego lub doczołowego. Połączenia z arma-

turą wykonać łącznikami rurowo-kołnierzowymi RK do rur PEHD lub tulejami kołnierzowymi z luźnym 

kołnierzem stalowym. 

Na załamaniach trasy należy zastosować łuki doczołowe lub elektrooporowe o odpowiednich średni-

cach i właściwym typoszeregu SDR. Dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych. 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie 

z poniższą tabelą: 

Lp. 
Temperatura 

otoczenia 
Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

Na sieci wodociągowej realizowanej z polietylenu PE należy zastosować kształtki polietylenowe 

zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo o odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR.  

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz atesty PZH. 

5.4.1. Kształtki  

Na sieci wodociągowej realizowanej z polietylenu PE należy zastosować kształtki polietylenowe 

zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo o odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR. 

Stosować kształtki na ciśnienie PN16. W miejscach wskazanych w dokumentacji, należy zastosować 

także kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego żeliwne (m.in. trójniki, zasuwy, kolana stopowe, 

łączniki i in.).  

W węzłach połączeniowych przewiduje się połączenia z istniejącym wodociągiem za pomocą łączników 

rurowo-kołnierzowych dla rur PE i PVC. 

Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących istniejącej sieci wodociągowej, faktyczne rzędne i 

sposób wykonania połączenia należy zweryfikować na etapie realizacji 

Stosować kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z farby 

epoksydowej zewnętrznie i wewnętrznie min. 250 µm. 
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5.4.2. Armatura i hydranty 

ZASUWY 

Zaprojektowano armaturę odcinającą w postaci zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego z miękkim 

uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym średnicy nominalnej, na ciśnienie PN16.  

Zastosować zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 500-7 pokrytego 

antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 

(i wg wymogów GSK-RAL). Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno. 

Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty wewnętrznie i zewnętrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. 

Prowadnice klina wzmocnione wkładką odporną na ścieranie. Zasuwy muszą spełniać wymagania 

m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa (…)”, PN-EN 1092 „Kołnierze i ich połączenia”. Dla 

zasuw zastosować przedłużenie trzpienia teleskopowe, umożliwiające regulację wysokości w stosunku 

do wysokości terenu. Należy stosować przedłużenie trzpienia wraz z zasuwą od jednego producenta. 

Końcówkę trzpienia zasuwy należy wyprowadzić na około 20cm poniżej poziomu terenu (~15cm 

poniżej wieka skrzynki ulicznej), a następnie obudować uliczną skrzynką wodociągową typu dużego, 

którą należy podeprzeć na krążku betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem). Skrzynkę 

uliczną lokalizowaną w terenie nieutwardzonym i poboczach należy zabezpieczyć przed przesuwaniem 

wylewką o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.  

Dla wszystkich zasuw należy zastosować skrzynki uliczne typu dużego, tj. o średnicy pokrywy min. 

15cm i wysokości 27cm (zgodnie z DIN 4056). 

Połączenia kołnierzowe z rurociągami z PVC/PE wykonywać za pomocą tulei kołnierzowych dla rur PVC 
lub PE z luźnym kołnierzem stalowym lub łącznikami R-K dla rur PVC. W połączeniach kołnierzowych 

stosować uszczelki zbrojone, a także śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 

HYDRANTY 

Zastosować hydranty nadziemne z zabezpieczeniem wypływu w przypadku złamania, z podwójnym 

zamknięciem, z kolumną podzieloną kołnierzami rozdzielającymi połączoną śrubami. Kolumna i 

głowica hydrantu w wykonaniu odpornym na korozję: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z 

żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 

µm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogów GSK-RAL). Należy zastosować hydranty w kolorze 

czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi (np. taśmy 

o szerokości min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiadać 

możliwość samoczynnego odwadniania w stanie zamkniętym. Trzpień (wrzeciono) wykonane ze stali 

nierdzewnej. Hydranty mają spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa 

(…)” oraz PNEN 14384 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”.  

Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie z opisem 

zasuw odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym. Połączenie 

odejścia hydrantowego z projektowaną siecią wykonać stosując kształtki - trójniki kołnierzowe – 

zgodnie z częścią rysunkową projektu. Odległość pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną 

hydrantu musi wynosić około 1,0m (min. 0,5m). Hydrant montować na kolanie kołnierzowym ze 

stopką. Wylewki hydrantu (złącza hydrantowe) powinny znajdować się na wysokości ~0,8-1,0m 

powyżej terenu przylegającego. Zastosowana armatura musi spełniać wymagania określone przez 

eksploatatora.  

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z 
tworzyw sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, 

metalowe wytłaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą 
sitodruku). Przewiduje się montaż tabliczek na słupkach betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosować słupki betonowe z pomalowanym na 

niebiesko pasem 5cm od góry, oraz których szerokość będzie nie mniejsza niż szerokość tabliczki 

oznacznikowej.  

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z 
tworzyw sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, 

metalowe wytłaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą 
sitodruku). Przewiduje się montaż tabliczek na słupkach betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosować słupki betonowe z pomalowanym na 

niebiesko pasem 5cm od góry, oraz których szerokość będzie nie mniejsza niż szerokość tabliczki 
oznacznikowej. 
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UWAGA: montaż tabliczek opisujących armaturę sieci wodociągowej na budynkach lub ogrodzeniach 

posesji prywatnych dopuszczany jedynie za PISEMNĄ zgodą właściciela nieruchomości 

Każdorazowo należy dołączyć obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz 

uwzględnić przyjętą technologię realizacji inwestycji. Materiał użyty do budowy kanału musi zapewnić 
jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie. 

 
5.2.2 Beton 

Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy 

PN-EN 206:2013. 
 

5.3 Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy kanałów oraz obiektów na sieciach i przyłączach powinien 

wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  

− ubijak do zagęszczania 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 
5.3.1 Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 

Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych należy 
stosować się do zaleceń ich producentów. Drobne elementy należy przechowywać w kontenerach 

magazynowych zaplecza budowy. 

Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 
widłowych o gładkich widłach. Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia 

fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
palet, które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie elementów z 

palet i rozładunek pojedynczych elementów.  

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch 
pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i 

ładowane pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien poliestrowych o 
odpowiedniej wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą 

spowodować uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 

Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce 
składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej 
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie nie 

mogą znajdować się wystające elementy, które mogą uszkodzić rury.  
Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezpośrednio 

na platformie samochodu ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. 
W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby kielichy poszczególnych 

rur nie znajdowały się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas przewozu należy zabezpieczyć 
pasami, aby uniknąć przesuwania się ładunku podczas transportu. Jeżeli długość rur jest większa 

niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

− Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

− Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są 
realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. 

Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny przekraczać 2,0m.  

− Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

− Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie 
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pod zadaszeniem. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub 
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 

 

Transport kręgów, dennic, zwężek i płyt pokrywowych powinien odbywać się samochodami 
ciężarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojącej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

elementów w trakcie transportu, wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za 
pomocą przekładek, rozpór i klinów (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymałych 

materiałów). 

Podnoszenie i opuszczanie ciężkich elementów studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami 

otrzymanymi z zakładu prefabrykacji/dostawcy. 
Przechowywanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na składowiskach i w magazynach 

Wykonawcy z dala od substancji powodujących korozję.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować 

plandeki na skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek przed 
rozwiewaniem frakcji pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które 
będą zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. 

 
5.4 Wykonanie robót 

Budowę przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-10736, PN-EN 805, PN-B-10725, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL.  
 

5.4.1 Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe. 
Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu rurociągów, 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 
 

5.4.2 Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze. 
 

5.4.3 Roboty ziemne 
Sposób wykonania robót ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne. 

 

5.4.4 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża określono w punkcie 4.4.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów. 

Projektant na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej określi dokładny sposób przygotowania 
podłoża oraz sposobu wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty.   

 
5.4.5 Układanie rurociągów 

Przed ułożeniem przewodów należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 

Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi. 

 
5.4.5.1 Warunki montażu  

W trakcie budowy przewodów wodociągowych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

1) Układanie rur wodociągowych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, 
ukształtowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 

2) Warunkiem przystąpienia do montażu przewodów, kształtek i armatury jest odbiór techniczny 
sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia wodociągu, a także sposób zabezpieczenia 

ścian wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
3) W miejscach złączy kielichowych oraz kołnierzowych należy wykonywać niecki montażowe 

zapewniające przestrzeń w celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kołnierzy bez 

odpowiedniego podparcia korpusu kształtek lub armatury oraz kielichów rur na podłożu. 
4) Bloki oporowe i podporowe należy wykonywać w warunkach podparcia o nienaruszony grunt 

rodzimy. Kształtki, w obrębie których wykonywany będzie blok oporowy należy zabezpieczać 
grubą folią budowlaną lub taśmą z tworzywa sztucznego. Sposób wykonania bloków musi być 
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zgodny z uzgodnioną dokumentacją projektową uwzględniającą warunki miejscowe oraz 
występowanie ciśnienia roboczego w sieci i uderzeń hydraulicznych. 

5) W przypadku łączenia rur w wykopie, w miejscach połączeń wykop należy odpowiednio 

poszerzyć, tak aby zapewnić niezbędną przestrzeń montażową.  
6) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie 

mogą mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury 
należy starannie oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury. 

7) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do 

wykopu należy połączyć je z wcześniej ułożonym odcinkiem. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w dokumentacji projektowej. 

8) Dla rur kołnierzowych:  

− w trakcie połączenia kołnierzy każdorazowo należy sprawdzić rodzaj owiercenia (na PN10 lub 
PN16), gdyż poszczególne elementy mogą różnić się ilością otworów i ich rozstawem po 

obwodzie.  

− należy sprawdzić czystość obu kołnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelkę. 

− dla każdej śruby i nakrętki stosować podkładki, które zabezpieczą powłokę przeciwkorozyjną 
kołnierza przed uszkodzeniami wywołanymi obrotem śrub i nakrętek oraz uderzeniami klucza.   

− wstępne skręcanie śrub wykonywać najpierw dla otworów przeciwległych. 

− dokręcanie rozpocząć po przełożeniu przez wszystkie otwory śrub, podkładek i nakrętek. Siła 

dokręcania ma być zgodna z „Instrukcją montażową” dostarczoną przez producenta i 

powinna gwarantować szczelność połączenia dla wymaganego ciśnienia roboczego w sieci, a 
także nie powinna powodować „przekręcenia” śrub i urywania nakrętek.  

9) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną 
oraz przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 

10) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, 

znajdujących się poza wykopem. 
11) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 

piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę 
podbić z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 

pozostałych złączy. 
12) Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmy 

ostrzegawcze w kolorze niebieskim z opisem „UWAGA WODOCIĄG”. Taśma ostrzegawcza 

powinna być rozkładana w sposób luźny, tak aby podczas zasypywana i zagęszczania wykopu nie 
powstawały naprężenia mogące spowodować przerwanie.  

Wpięcie nowego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać na zasadach 
obowiązujących w gminnym zakładzie wodociągów i kanalizacji. 

 

5.4.5.2 Warunki wykonania przewodów metodami bezwykopowymi  
Do Wykonawcy będzie należeć wykonanie prac zgodnie: z normą PN-EN 12889:2003; wskazaniami 

w projekcie technicznym, a także zaleceniami producentów rur do technologii bezwykopowych. 
Wybór rodzaju technik bezwykopowych (np. horyzontalnym HDD) uzależniony będzie od warunków 

gruntowych, warunków określonych przez właścicieli i zarządców pasa drogowego oraz właścicieli 
terenów, na których planowana jest inwestycja. 

Podstawowe czynności przy realizacji przewiertu poziomego: 

1. Przed realizacją przewiertu lub przecisku należy odkryć wszelkie krzyżujące się sieci i instalacje 
oraz potwierdzić ich przebieg i rzędne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji z projektowaną 

trasą i zagłębieniem przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacją.  
Komory przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą montaż wiertnicy oraz jej pracę.  

3. Wykonanie przewiertu żerdziami pilotowymi. 
4. Przeciąganie powrotne rur przewodowych RC. 

 
5.4.5.3 Warunki wykonania rur osłonowych  

Jeśli Projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej podejmie decyzję o zastosowaniu 

rur ochronnych na rurociągach, to do Wykonawcy należeć będzie ich montaż w oparciu o 
wskazania opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym. 

 
5.4.6 Obsypka i zasypka  

Sposób zasypania ułożonych rurociągów określono w punkcie 4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki 

wykopów. 
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Projektant na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej określi dokładny sposób wykonania 
zasypu rurociągów i obiektów.   

 

5.4.7 Odtworzenie nawierzchni 
Sposób odtworzenia nawierzchni podano w punkcie 6 (ST-05) Roboty związane odtworzeniem 

nawierzchni. 
Sposób odtworzenia terenów zielonych – poprzez rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, która została 

usunięta z miejsc prowadzenia prac.  

Wykonawca przywróci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (równego lub lepszego) 
lub zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli/zarządców tych terenów określonych np. w 

uzgodnieniach, porozumieniach lub protokołach przekazania terenu.  

5.5 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

5.5.1 Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w 

odniesieniu do: 
1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  

2. wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
3. norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 

dokumentów określających ich właściwości. 

 
5.5.2 Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Kontrola będzie obejmować w szczególności: 

− zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

− sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  

− sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych  

− sprawdzenie poprawności wykonania połączeń  

− sprawdzenie wykonania studni i połączeń w miejscach przejść szczelnych (o ile wystąpią) 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. stopni złazowych). 

 

5.5.3 Tolerancje wykonania 
1) Odchyłka osi ułożonego wodociągu od osi projektowanej nie może przekraczać ±5 cm.  

2) Spadek powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 
3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±2 cm. 

4) Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z tolerancją ±0,5 cm w stosunku do terenu, w 

którym są montowane (o ile będą realizowane). 

5.5.4 Próby i badania 

Po wykonaniu rurociągów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób szczelności i badań 
stanowiących podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru.  

Po zasypaniu kanałów, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. Przyjmuje się, że 
Wykonawca wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów (co 

około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach, komorach 

przewiertowych). 

5.6 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące: 
1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbioru częściowego, 

3. odbioru końcowego, 
podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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ST-05 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 
6 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

6.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

 
6.2 Zakres robót 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotycząca wykonania i 

odbioru robót związanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralną część Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 

inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1. 
Zakres robót obejmuje odtworzenie elementów pasa drogowego po wykonaniu robót budowlano-

montażowych związanych z budową sieci wodociągowej. 
W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 

wykonaniem robót ziemnych: 

− pobocza utwardzone  

− nawierzchnie asfaltowe dróg powiatowych i gminnych 

− nawierzchnie z kostki betonowej dróg dojazdowych, zjazdów. 

 
6.3 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  
Wyrobami i materiałami stosowanymi do odbudowy nawierzchni są: 

− mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne, 

− krawężniki betonowe i kamienne 

− obrzeża betonowe 

− kostka betonowa  

− kruszywa łamane lub naturalne 

− piaski do podsypek, spoin i otworów 

− cement i inne spoiwa. 

 
6.4 Sprzęt i środki transportu 

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

− równiarka  

− walec stalowy gładki: lekki, średni lub ciężki  

− walec ogumiony 

− skrapiarki  

− rozkładarka nawierzchni bitumicznych 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót o ile zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-
lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 
6.5 Wykonanie robót 

Roboty dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca się zlecać specjalistycznej firmie 
drogowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami zarządcy dróg i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.5.1 Podłoże 
Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach 

montażowych oraz robotach ziemnych związanych z budową sieci. 
Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach pogodowych. 

Koryto należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów nie stanowiących warstw konstrukcyjnych (np. 

gruz, krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do 
zagęszczania (dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 
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6.5.2 Podbudowy i warstwy podsypkowe 

Podbudowy i podsypki (np. cementowo-piaskowe) powinny być rozkładane warstwami grubościach 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie 
warstw, tak aby zachowane były wymagane spadki i rzędne wysokościowe.  

Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być 
zgodne ze wskazaniami Projektanta. 

 

6.5.3 Rozkładanie kostki betonowej 
Na przygotowanych warstwach podbudowy i podsypki należy układać kostkę betonową zgodnie ze 

sposobem określonym w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Płyty spasować 
ze sobą, tak aby szczeliny między poszczególnymi elementami nie były większe niż 0,5cm dla kostki 

betonowej. Poszczególne elementy sąsiadujące ze sobą powinny być tak wypoziomowane aby nie 
tworzyły się uskoki.  

Wypełnienie spoin i otworów w płytach drogowych wypełniać dopiero po rozłożeniu wszystkich 

prefabrykatów w danym odtwarzanym odcinku.  
 

6.5.4 Rozkładanie mieszanek asfaltowych 
Przed rozłożeniem poszczególnych warstw asfaltowych, każdą z poniższych warstw (poprzednią), na 

której jest rozkładana należy skrapiać emulsją asfaltową w celu uzyskania odpowiedniego połączenia. 

Pozostałe powierzchnie (krawężników, włazów, i in.) stykające się z warstwą asfaltową powinny 
zostać pokryte asfaltem lub innym szczeliwem, zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej. 

Mieszankę asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Należy 
zapewnić, aby temperatury otoczenia podczas rozkładania warstw bitumicznych nie były zbyt niskie, a 

w przypadku takiej konieczności należy zapewnić podgrzewanie podłoża. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru. 

 

6.6 Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, 

aprobat technicznych, certyfikatów, receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody 
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

 

Kontroli podlega m.in.: 

− Zagęszczenie warstw zasypki wykopu 

− Przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki  

− Ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość krawężników, obrzeży) 

− Rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 50m wzdłuż i 
minimalnie w 3 miejscach przekroju) 

− Zagęszczenie warstw podbudowy 

− Sposób wykonania przewiązek i nawiązań do warstw istniejących nawierzchni 

− Występowanie uskoków (na nawierzchniach z elementów prefabrykowanych) oraz sposób 

wypełnienia spoin i otworów  

− Ogólny wygląd warstwy (np. spękania, deformacje, wykruszenia, i in.) 
 

6.7 Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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ST-06 Roboty związane z remontem budynku SUW 
7 Roboty związane z remontem budynku SUW 

7.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

 
7.2 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych na istniejących obiektach SUW w miejscowości 

Kamionka. 

Planuje się, że w budynku Stacji Uzdatniania Wody wykonane będą prace remontowe obejmujące 

m.in.: 

− wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian (a w tym: izolacje pionowe i poziome), 

− wykonanie tynków zewnętrznych (oraz w przypadku takiej konieczności również wewnętrznych), 

− malowanie ścian, 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne),  

− wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich,  

− wymianę: orynnowania, elementów odgromowych, opraw oświetleniowych (zewnętrznych), 

− wykonanie opaski wokół budynku. 

 

Dodatkowo planuje się prace związane z remontem budynku gospodarczego-garażowego: 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz naprawę i malowanie tynków zewnętrznych.  

− demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestocementowych, a także demontaż 
istniejącej konstrukcji dachowej. 

− wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym z blachy płaskiej na pełnym 

deskowaniu oraz wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania.  

− wykonanie opaski wokół budynku 

 
7.3 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 

stosować można wodę pitną.  

Piasek musi spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-

dowlanych” a w szczególności nie zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje różnych wymia-
rów (piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0 – 2,0 mm). 

Cement – do zaprawy tynkarskiej należy stosować gotowe paczkowane cementy do zapraw tynkar-

skich.  

Wapno – do zaprawy tynkarskiej stosować gotowe, paczkowane wapno, rozrobione uprzednio z wodą. 
Masa wapienna winna stanowić jednolitą jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanie-

czyszczeń obcych. 

Styropapa – styropian EPS powlekany termozgrzewalną papą podkładową. 

Blacha dachowa płaska – blacha stalowa ocynkowana powlekana o grubości min. 0,5mm wg norm 

PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 

Orynnowanie – z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o przekroju dobranym dla planowanej 

powierzchni odwodnienia.  

Pozostałe materiały takie jak: środki grzybobójcze, środki do impregnacji betonów, farby zewnętrze i 

wewnętrzne, i in. powinny być zgodne z zaleceniami uprawnionego konstruktora i powinny być za-

twierdzone przez Inspektora nadzoru.  

7.4 Sprzęt i środki transportu 

Przewiduje się użycie: 

− mieszarek do zapraw i agregatów tynkarskich, 

− betoniarek i pomp do zapraw, 

− pac i narzędzi do zacierania tynków, 

− innego sprzętu – który może okazać się niezbędny do wykonania robót o ile zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-
lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 
7.5 Wykonanie robót 

Realizację robót remontowych należy prowadzić według zaleceń uprawnionego konstruktora, który 

określi zakres tych robót w dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się, że w ramach prac remontowych będą realizowane roboty demontażowe i rozbiórkowe. 

Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz wskazań w dokumentacji 

projektowej. 

7.5.1 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 
Nieistniejące izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać w następujący sposób:  

− skuć tynki wewnętrzne i zewnętrzne do wysokości około 50-70cm ponad widoczne objawy de-

strukcji,  

− oczyścić mechanicznie naloty soli na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych murów, 

− sprawdzić i ewentualnie uzupełnić izolację poziomą ścian zewnętrznych budynku wg technologii 
proponowanej przez Wykonawcę; 

− wykonać izolację pionową - wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać wykop odcinkami nie dłuższymi 

niż 3m, najlepiej do poziomu posadowienia, jeśli to nie będzie możliwe to do poziomu górnej od-

sadzki ław fundamentowych; odpowiednio oczyścić, wyrównać i zagruntować powierzchnię ze-
wnętrzną muru do wysokości min. 40cm powyżej poziomu terenu; wykonać pionową izolację z 

mikrozaprawy wodoszczelnej; osłonić izolację pionową płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
grubości min. 6cm; zasypać wykop bardzo starannie go zagęszczają; przejść do wykonania ana-

logicznych robót na dalszych odcinkach muru; wykonać nową opaskę przyścienną; uzupełnić sku-

te uprzednio tynki zewnętrzne, wykończyć cokół budynku materiałami hydrofobowymi.  
 

7.5.2 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
Po usunięciu tynku wokół fundamentów przewiduje się naprawę/uzupełnienie izolacji poziomej 

metodą „podcinania”.  

7.5.3 Tynki zewnętrzne 

Naprawa tynków zewnętrznych: 

– bezwzględnie należy usunąć stary tynk ze ścian zewnętrznych, 
– wykonać tynk dwuwarstwowy cementowo-wapienny: obrzutka na siatce Leduchowskiego do-

datkowo mocowanej do ścian za pomocą kotew ze stali nierdzewnej klasy A4 o rozstawie 
0,3x0,3m; narzut tradycyjny cementowo-wapienny nakładany maszynowo, 

– malowanie farbami silikatowo-silikonowymi (kolor do ustalenia z Inwestorem). 

7.5.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
W ramach zadania przewiduje się demontaż okien drewnianych, które należy wymienić na nowe dwu-

szybowe, rozwierno-uchylne, dwudzielne okna z PVC. Konieczność zastosowania mikrowentylacji okre-
śli Projektant Wykonawcy.  

Przewiduje się demontaż drzwi zewnętrznych (jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe), które należy wy-

mienić na nowe, metalowe przeciwwłamaniowe drzwi zewnętrzne.  

7.5.5 Realizacja pokrycia dachowego ze styropapy 

Po usunięciu starych warstw pokrycia dachowego powierzchnię stropodachu oczyścić z zanieczyszczeń 

i nierówności (pozostałościach po pierwotnych warstwach), ewentualne ubytki uzupełnić.  

Na przygotowane podłoże układać płyty styropianowe z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Płyty 
do podłoża kleić klejem zgodnym ze wskazaniami producenta styropapy z dodatkowym mocowaniem 

mechanicznym za pomocą łączników na obrzeżach dachu. Strefy brzegowe płyt styropianowych 
kotwić tak, aby uniemożliwić podrywanie przez wiatr. Obróbka blacharska – wg wskazań 
uprawnionego konstruktora. 

7.5.6 Realizacja dachu z blachy płaskiej 

Wymaga się zastosowania pełnego deskowania z uwzględnieniem szczelin dylatacyjnych. Pochylenie 

płaszczyzny połaci dachowej powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-B-02361:1999. 
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Deski podkładowe powinny być zabezpieczone (impregnowane) i układane na pióro-wpust lub w 

sposób przylegający do siebie.  

W podkładzie należy osadzić uchwyty do zawieszenia rynien dachowych. Obróbka blacharska – wg 

wskazań uprawnionego konstruktora.  

7.5.7 Instalacja odgromowa 

Wykonać wg wskazań uprawnionego konstruktora. 

7.5.8 Pozostałe prace remontowe 

Wykonać wg wskazań uprawnionego konstruktora  - w odniesieniu do zapisów PFU i ustaleń z 

Zamawiającym.  

7.6 Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, 
aprobat technicznych, certyfikatów i in. dokumentów w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na 

ich wbudowanie. 
 

Kontroli podlega m.in.: 

− Wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 

− Zagęszczenie warstw piasku wzdłuż ścian fundamentowych, 

− Demontaż i wykonanie pokryć dachowych, 

− Demontaż stolarki okiennej o drzwiowej, a następnie montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych, 

− Wykonanie tynków oraz malowanie ścian, 

− Ogólny wygląd obiektów po przeprowadzonych pracach remontowych. 

 
7.7 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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8 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. 

W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – art. 30 Ustawy. 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z późn. zm.); 

2.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.  

344); 
3.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); 

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

840); 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215); 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057); 

8. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030); 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego  (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126); 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz. 

2088); 

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

21. PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

22. PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

23. PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego 
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Polskie Normy: 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

PN-B-12095   Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów. 

BN-77/8931-05  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714  Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 

wymiarów 

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – wymagania i metody badania 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych 

PN-B 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania 

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-EN 13244:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania 

ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury 

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura 

PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-78/R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  

PN-B-11112  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11210:1996  Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-EN 13108-(od 1 do 9)Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

PN-EN 206:2014 Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13877-1:2007  Nawierzchnie drogowe. Część 1 – Materiały 
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BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
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