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Bielsko-Biata dn. 03.06.2020r.
DZP.271.17.2020 - {o

dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe linii radioterapeutycznej w Zakladzie

Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana Pawla II w
Bielsku — Bialej w ramach projektu ,.Slaska Cyfrowa Patforma Medyczna eCareMed”
prowadzonego w w Beskidzkim Centrum Onkologii — Szpitalu Miejskim im. Jana Pawla I1
w Bielsku — Bialej (znak sprawy: ZDT-ZP.271.17.2020)

Uprzejmie informujemy, iz do siedziby Zamawiajqcego wplynely zapytania do SIWZ o tresci :

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie nr 1

Czy na spelienie warunku dysponowania na czas realizacji zamdwienia 1 osoba posiadajaca uprawnienia
elektryczne typu E do 1 kV (eksploatacja, wykonawstwo) Zamawiajacy dopusci dysponowanie 1 osoba
posiadajaca uprawnienia elektryczne typu E do 1 kV w zakresie obstuga, konserwacja, montaz?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy zapewnia, ze w istniejacej rozdzielni zasilajaco-sterujacej jest zapas mocy 120 kW pozwalajacy
na podtaczenie oferowanego symulatora TK z urzadzeniami towarzyszacymi?

Odpowiedz:
Tak.

ZAPYTANIE NR 2

1. SIWZ, rozdz. III pkt. 7
Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze akceptuje typowe uciazliwosci zwigzane z pracami (w tym
robotami budowlanymi), ktére to uciazliwosci nie uniemozliwia wykonywania przez Zamawiajacego
$wiadczen zdrowotnych z wylaczeniem zapiséw w punkcie 11.4.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy ma §wiadomos$¢ pewnych ograniczen zwiazanych z realizacja zadania.

2. SIWZ, rozdz. III pkt. 7

Czy Zamawiajacy przewiduje ograniczenia w dniach oraz godzinach, w ktérych maja by¢ wykonywane prace?

Jesli tak, Zamawiajacy proszony jest o podanie dni i godzin, w ktérych prace nie moga by¢ wykonywane.

Odpowiedz:

Wykonawca powinien w ramach prowadzonych prac uwzgledni¢ wygrodzenie (zabezpieczenie) terenu przed
wejsciem do pracowni symulatora, tak aby do minimum ograniczy¢ hatas i oraz mozliwos$¢ zapylenia
poczekalni. W przypadku wlasciwego zabezpieczenia placu budowy Zamawiajacy nie przewiduje ograniczen
w prowadzeniu prac adaptacyjnych w pomieszczeniu symulatora. Zamawiajacy sugeruje dokonanie wizji
lokalnej w celu okreslenia sposobu zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac budowlanych.

3. SIWZ, rozdz. I1I pkt. 11.1; zalgcznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4.8; Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy,
§2 ust. 1
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Biorac pod uwage praktyke, czas oczekiwania na wydanie zezwolenia przez Panstwowa Agencje Atomistyki
na uzytkowanie symulatora TK moze wynie$¢ 4 miesiace. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy proszony
jest o wyrazenie zgody na zmiang terminu ze 150 dni na 210 dni.
Odpowiedz:
Zamawiajacy chcac zachowa¢ wlasciwy rytm pracy i harmonogram wdrozenia wszystkich elementow zadania
pozostawia termin bez zmian, przy czym wyraza zgodg na to, ze czas oczekiwania na pozwolenie
Panstwowej Agencji Atomistyki na dopuszczenie pracowni i symulatora do pracy nie bedzie wliczany do
czasu realizacji zadania. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzezen przez Pafistwowa Agencje Atomistyki
Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad i usterek w ciagu 7 dni roboczych pod rygorem zaptaty
kar umownych zgodnie z § 10 ustep 2 litera b umowy.
Zamawiajacy dokonal stosownego uzupehienia we wskazanych w pytaniu zapisach SIWZ, w zwiazku z
powyzszym rozdzial III pkt 11.1 siwz otrzymuje brzmienie: ,,Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia: do
150 dni od daty podpisania umowy. Czas oczekiwania na pozwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na
dopuszczenie pracowni i symulatora do pracy nie bedzie wliczany do czasu realizacji zamoOwienia
publicznego.” Poprawiony projekt umowy oraz formularz ofertowy w zataczeniu.

4. SIWZ, rozdz. III pkt. 11.2

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze gwarantuje zlozenie prawidlowego wniosku o wydanie
zezwolenia na uzytkowanie symulatora TK do Panstwowej Agencji Atomistyki w terminie 5 dni roboczych od
przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy gwarantuje ztozenie prawidtowego wniosku o wydanie zezwolenia na uzytkowanie symulatora
TK do Panistwowej Agencji Atomistyki w terminie 5 dni roboczych od przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej i projektowe;j.

5. SIWZ, rozdz. 111 pkt. 11.3; Zalgcznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OG(')LNE, pkt. 3
Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, czy szczegétlowy harmonogram prac, o ktorym mowa w rozdz. 111
pkt. 11.3 SIWZ jest dokumentem tozsamym z planem wdrozenia, o ktérym mowa w Zalaczniku nr 4 do SIWZ,
VI. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3.
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy wyjasnia, ze oczekuje od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu rzeczowo -
finansowego, ktéry powinien uwzglednia¢ rodzajowy i wartosciowy podzial przedmiotu zdania wraz z
terminami oraz czasem ich realizacji, co bedzie pdzniej podstawa do rozliczenia i sporzadzenia protokotow i
faktur czgsciowych. Drugim dokumentem wymaganym jest harmonogram prac (inaczej plan wdrozenia), ktéry
powinien prezentowa¢ terminy oraz czas realizacji poszczegélnych etapdw (elementéw) przedmiotu
zaméwienia wraz z informacjami na temat uwarunkowan realizacji prac, czasu wylaczen systemow,
ewentualnych koniecznych przerw w realizacji procedur leczniczych czy tez innych uwag dotyczacych procesu
wdrozenia ktére moga mie¢ wpltyw na prace Zaktadu Radioterapii czy tez samego Szpitala.
Zamawiajacy dokonal stosownego uzupetienia w zapisach SIWZ, w zwiazku z powyzszym rozdziat 111 pkt
11.3 siwz otrzymuje brzmienie: ,,Szczegétlowy harmonogram prac (tozsamy z Planem Wdrozenia, o ktérym
mowa w Zalaczniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3) zostanie ustalony z Wykonawca do
14 dni od zawarcia umowy, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-
finansowym.”. Poprawione zataczniki w tym zakresie w zalgczeniu.

6. SIWZ, rozdz. I1I pkt. 11.3; Zalgcznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3

Jesli szczegbtowy harmonogram prac, o ktérym mowa w rozdz. III pkt. 11.3 SIWZ nie jest dokumentem
tozsamym z planem wdrozenia, o ktérym mowa w Zalaczniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE,
pkt 3, Zamawiajacy proszony jest o zmiang zapisu w rozdz. III pkt. 11.3, SIWZ w ten sposob, ze otrzyma on
brzmienie:

Szczegbtowy harmonogram prac zostanie opracowany przez Wykonawce do 10 dni od zawarcia umowy,
zgodhnie z przygotowanym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym i zaakceptowany w przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni.

OdpowiedZ:
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Patrz odpowiedZ na zapytanie nr 2 do pytania nr 5.

7. SIWZ, rozdz. III pkt. 17
Zamawiajacy proszony jest o wylaczenie z obowiazku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie: montazu, konfiguracji oraz pemej
integracji dostarczonego oprogramowania i wyposazenia, prac w zakresie wykonania petnych testow
kontrolnych i akceptacyjnych urzadzen, pomiaréw wentylacyjnych i elektrycznych, przeprowadzenia szkolen
personelu z zakresu eksploatacji i wykorzystania oferowanego systemu. Przedmiotem zamdéwienia jest m in.
wykonanie specjalistycznych dostaw oraz ustug w tym dotyczacych instalacji oprogramowania oraz wyrobow
medycznych. Czynno$ci wskazane powyzej, a obejmujace wykonanie przedmiotu zaméwienia w czesci
montazu, konfiguracji oraz pelnej integracji dostarczonego oprogramowania i wyposazenia, prac w zakresie
wykonania petnych testow kontrolnych i akceptacyjnych urzadzen, pomiaréw wentylacyjnych i elektrycznych,
przeprowadzenia szkolen personelu nie polegaja na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22§1 kp. Czynnosci
te wykonywane sa przez osoby o wysokim poziome kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji popartych
certyfikatami (lub $wiadectwami kwalifikacji), rzadkich na rynku specjalno$ciach oraz dyspozycyjnoscia.
Charakter pracy tych oséb cechuje si¢ znacznym stopniem samodzielnosci. Wykonanie wskazanych powyzej
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia nie ma cech stosunku pracy i nie wigze si¢ z
zastosowanie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych;
OdpowiedZ:
Zamawiajacy zgadza si¢ na takie wyltaczenie pod warunkiem, ze wykonanie wskazanych powyzej czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia nie ma cech stosunku pracy i nie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.
Zamawiajacy dokonal stosownego uzupetnienia w zapisach SIWZ.
W zwiazku z powyzszym pkt 17 rozdziatu III siwz otrzymuje brzmienie: ,,Zamawiajacy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych czynnosci z zakresu realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy tj.:, prac zwigzanych z wymiang
centrali wentylacji i systemu klimatyzacji, robét ogélnobudowlanych w zakresie prac: demontazowych,
montazowych oraz malarskich, wykonania wylewek, potozenie wykladzin podlogowych oraz instalacji
elektrycznych.

8. SIWZ, rozdz. I1I pkt. 12
W zwiazku z §6 ust. 14 Projektu umowy — czy Zamawiajacy potwierdza, ze ptatnosci z tytutu robot
budowlanych uiszczone bgda w terminie 30 dni od przedtozenia Zamawiajacemu faktury?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze termin zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz wykonawcy zgodnie

z dzialem III pkt 12 SIWZ oraz § 6 ust. 4 projektu umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury.
Jednoczesnie projekt umowy w § 6 ust. 14 (prawidlowo: ust. 15) przewiduje konieczno$¢ okreslenia
maksymalnie 30-dniowego terminu zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, co wynika z art. 143b ust. 2 pzp. Postanowienie § 6 ust. 14 (prawidlowo: ust. 15) umowy
zostalo zamieszczone w podrozdziale ,Wynagrodzenie Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow —
dotyczy czgsci zamdéwienia na roboty budowlane”, a zatem termin 30-dniowy nie odnosi si¢ do zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Zamawiajacy jednoczesnie dokonal doprecyzowania i sprostowania postanowienia § 6 ust. 14 (prawidtowo:
ust. 15) projektu umowy poprzez zastgpienie go zapisem w brzmieniu nastepujacym: ,,Zaptata wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
podstawie faktur nastapi przelewem w ciagu 30 dni liczac od dnia przedtozenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy prawidlowo wystawionej wlasciwej faktury wraz z zalagcznikami, z
zastrzezeniem ust. 16, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej. Za dzien spetienia §wiadczenia pieni¢znego uwazac si¢ bedzie dzien ztozenia polecenia
przelewu w banku odpowiednio wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.”

Zamawiajacy doprecyzowuje zapisy rozdziatu III pkt 12 zdania pierwszego siwz odnosnie liczenia terminu

platnosci. W rozdziale III pkt 12 zdanie 1 jest: ,,Termin platnosci za wykonane zaméwienie nie krétszy niz 60
dni liczac od daty prawidlowego wystawienia Zamawiajacemu wlasciwej faktury VAT.”
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10.

11.

12.

13.

a winno by¢: ,, Termin ptatno$ci za wykonane zaméwienie nie krotszy niz 60 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.”

SIWZ, rozdz. V pkt.1.3 lit. b), tiret ostatnie; SIWZ, rozdz. VI pkt. 3.4, tiret ostatnie

Czy - wobec braku w obowiazujacych przepisach wymogu wskazanego w SIWZ, rozdz. V pkt.1.3 lit. b), tiret
ostatnie - Zamawiajacy zaakceptuje spetnienie warunku, jesli osoba instalujaca i uruchamiajgca symulator TK
bedzie posiadata certyfikat Producenta dostarczanego symulatora TK o tre$ci jak w zalgczniku nr 1?2
Odpowiedz:

Zamawiajacy okreslit precyzyjnie w SIWZ, jakie uprawnienia musza posiadaé osoby, ktére wykonawca
oddeleguje do realizacji zamowienia, natomiast do wykonawcy nalezy przedstawienie stosownych informacji i
dokumentéw potwierdzajacych spetianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, jesli w jego ocenie spemhia te
warunki.

W ocenie Zamawiajgcego pytanie sprowadza si¢ do spowodowania dokonania przez Zamawiajacego oceny
dokumentéw, ktére miatyby zosta¢ przedstawione w ofercie, jeszcze przed zlozeniem oferty, co jest
postepowaniem nieprawidlowym i niedopuszczalnym.

Jednoczesnie wskazujemy, ze w razie watpliwosci co do brzmienia samego zapisu Rozdziatu V pkt. 1.3 lit. b
tiret ostatnie SIWZ, Zamawiajacy udzieli stosownych wyjasnien, po sformutowaniu watpliwosci przez
pytajacego.

W tym miejscu wskazujemy, ze zamiarem Zamawiajacego jest, aby dokumentacja powykonawcza do wniosku
do PAA speiata wymogi formalne montazu symulatora TK .

Zalacznik nr 1a do SIWZ oraz zalacznik nr 4 do SIWZ, Tabela 4. Infrastruktura systemu zdalnego
dostepu do unowoczesnionego systemu zarzadzania Aria oraz unowocze$nionego systemu planowania
leczenia Eclipse

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i ochrone swojej sieci
komputerowej, w tym za biezaca ochrong przed wirusami, zapory ogniowe (firewall), aktualizacje
zabezpieczen firmy Microsoft (Microsoft Security Updates) i strategi¢ tworzenia kopii zapasowych.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i ochrong swojej sieci komputerowej, w tym za
biezaca ochron¢ przed wirusami, zapory ogniowe (firewall), aktualizacje zabezpieczen firmy Microsoft
(Microsoft Security Updates) i strategi¢ tworzenia kopii zapasowych.

Zalacznik nr 1a do SIWZ oraz zalacznik nr 4 do SIWZ, Tabela 4. Infrastruktura systemu zdalnego

dostepu do unowocze$nionego systemu zarzgdzania Aria oraz unowocze$nionego systemu planowania

leczenia Eclipse

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dla bezpieczenstwa infrastruktury systemu zdalnego dostepu

zapewni potaczenie VPN (Virtual Private Network).

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dla bezpieczenstwa infrastruktury systemu zdalnego dostepu zapewni potaczenie VPN
(Virtual Private Network).

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, § 2 ust. 6

Majac na wzgledzie, Ze niniejsze postgpowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania si¢ epidemii
wywotlanej wirusem SARS-CoV-2 (dalej: ,,COVID-19”) co ma wptyw na mozliwo$¢ realizacji zamdwienia w
pierwotnym terminie m. in. z uwagi na wystgpujace trudnosci w transporcie migdzynarodowym, mogaca
wystapi¢ nieobecnoscia pracownikoéw wykonawcy lub podwykonawcy, ograniczeniami w produkcji lub
ograniczenia w dostgpie do miejsca wykonania przedmiotu zamdwienia - Zamawiajacy proszony jest o
potwierdzenie, ze pierwotny termin realizacji przedmiotu zamdéwienia ulegnie przesunig¢ciu w sytuacji
wystapienia okolicznosci zwigzanych z COVID-19 i dodanie w ust. 6 zdania drugiego w brzmieniu: ,,W celu
usunigcia wgtpliwosci Zamawiajqcy potwierdza, ze termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
przesunigciu w sytuacji wystgpienia okolicznosci zwigzanych z COVID-19 majgcych wplyw na wykonanie
umowy.”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na dodanie w § 2 ust. 6 zdania drugiego o proponowane;j tresci.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §4 ust. 3
Okreslenie w ust. 3 zakresu przedmiotu zamdwienia w czesci obejmujacej dostarczenie oprogramowania jako
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14.

15.

16.

17.

18.

Lzainstalowanie, konfiguracje, w tym integracje z systemami posiadanymi przez Zamawiajgcego oraz
wdrozenie” jest nieprecyzyjne i jako takie nie pozwala wykonawcy na prawidtowe sporzadzenie oferty. Majac
powyzsze na uwadze, Zamawiajacy proszony jest o wskazanie posiadanych przez Zamawiajacego systemow,

z ktérymi wymagana jest integracja w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamowienia stanowiagcym
zatacznik nr 4 do SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze systemem, z ktérymi wymagana jest integracja w zakresie zgodnym z opisem
przedmiotu zaméwienia stanowiagcym zatacznik nr 4 do SIWZ, jest System PACS.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §4 ust. 4

Majac na wzgledzie, Zze przedmiotem umowy jest oprogramowanie tzw. ,,gofowe”, wystepujace w obrocie,
Zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci ust. 4 w taki sposob, aby otrzymata ona brzmienie:

4. Wykonawca oswiadcza, ze wedlug jego wiedzy dostarczone przez niego i wdrozone w ramach realizacji
przedmiotu umowy oprogramowanie wskazane w Opisie przedmiotu zamdéwienia stanowigcym zalqcznik nr 4
do SIWZ nie posiada zadnych ukrytych/nieudokumentowanych mechanizméw mogqgcych mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo danych oraz infrastruktury Zamawiajgcego.”,

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na zmiang tresci § 4 ust. 4 umowy na zapis w proponowanej formie.

Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §4 ust. S

Majac na wzgledzie przedmiot zaméwienia tj. rozbudowe i unowoczesnienie linii radioterapeutycznej w skiad,
ktorej wchodza urzadzenia i oprogramowanie Varian Medical Systems, Inc - wykonawca nie moze ponosi¢
odpowiedzialnosci umownej za blizej nie zdefiniowane , prawidlowe dziatanie systemu informatycznego”.
Wykonawca powinien ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za dzialanie zintegrowanych systemow weryfikacji i
zarzadza Aria oraz planowania leczenia Eclipse w zakresie i na warunkach okre$lonych w instrukcji obstugi
oraz innej dokumentacji producenta tj. Varian Medical Systems, Inc (w tym licencji) udost¢pnione;j
Zamawiajacemu; Zamawiajacy proszony jest wiec o zmiang tresci ust. 5 w ten sposob, ze otrzyma ona
brzmienie:

3. Wykonawca odpowiada za wykonanie - zgodhnie z trescig zatqcznika nr 4 do SIWZ - aktualizacji
posiadanych przez Zamawiajqcego zintegrowanych systeméw weryfikacji i zarzqgdzania Aria oraz planowania
leczenie Eclipse wraz z rozbudowq systemu zdalnego dostgpu o platforme Citrix w zakresie okreslonym w
instrukcji obstugi tych systemow i innej dokumentacji producenta tj. Varian Medical Systems, Inc.”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na zmiang tresci §4 ust. 5 umowy na zapis w proponowanej formie.

Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §4 ust. 13

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wprowadzenie takiej zmiany w tresci przywolanego
postanowienia, ktora bedzie gwarantowac, ze Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie naruszenia praw
0s0b trzecich, ktore wystapia z jego winy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy:

,, 13. Wykonawca odpowie za wszelkie zawinione przez niego naruszenia praw osob trzecich, ktore mogq
wystgpic¢ w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy.”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na wprowadzenie proponowanej zmiany w projekcie umowy.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §4 ust. 14

Podobnie jak w uwadze powyzej takze i w odniesieniu do tego postanowienia wnosimy o doprecyzowanie ust.
14 w ten sposob, ze otrzyma on brzmienie:

., Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
zawinionym naruszeniem przez Wykonawce, w trakcie wykonywania Umowy, jakichkolwiek praw oséb
trzecich i zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za roszczenia osob trzecich w opisanej sytuacji”,
Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza si¢ na wprowadzenie proponowanej zmiany w projekcie umowy.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §5 ust. 4; Zalacznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 5

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze testy kontrolne i akceptacyjne, o ktorych mowa w §5 ust. 4.
Projektu Umowy oraz w Zataczniku nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5, to testy
akceptacyjne okreslone przez Producenta danego elementu przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej Zamawiajacy proszony jest o zdefiniowanie testow akceptacyjnych.
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Odpowiedz:

Tak Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o testy akceptacyjne okreslone przez Producenta danego elementu
przedmiotu zaméwienia oraz te, ktére sa wymagane prawem do wniosku na pozwolenie na uruchomienie
symulatora TK.

19. Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §5 w zw. z §6 ust. 2 oraz ust. 3
Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze dopuszcza odbiory czesci przedmiotu zamdwienia w miare ich
ukonczenia za zaptata odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia, a czgéci zamdwienia wraz z przypisang im
wysoko$cia wynagrodzenia okresla¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w §7 ust. 13
Umowy. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci §5 w ten sposob, ze otrzyma
on brzmienie:
., 1. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokotem koricowym (dalej odbior koricowy).
Odbior koricowy potwierdzony bedzie podpisanym przez Strony protokolem odbioru koricowego.
2. Strony dokonywac bedg odbioréw czesciowych czesci skladowych przedmiotu umowy w miare ich
ukohczenia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §7 ust. 13 umowy (dalej:
odbior czgsciowy lub odbiory czgsciowe). Kazdy odbior czgsciowy potwierdzony bedzie podpisanym przez
Strony protokotem odbioru czgsciowego.
3. W protokole odbioru czgsciowego Strony wskazq czes¢ przedmiotu zamowienia, ktora stanowi przedmiot
odbioru.
4. Zamawiajgcy zobowiqgzany jest przystgpic do kazdego z odbioréw w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru przez wykonawce. Zgloszenia gotowosci do odbioru dokonywane bedg pocztq elektroniczng
przestang na adres Zamawiajgcego wskazany w §3 ust. 1 pkt. 1 umowy.
5. Wykonawca zobowiqgzany jest przed zgloszeniem odbioru czgsciowego do przeprowadzenia testow
akceptacyjnych, jezeli ich przeprowadzenie wymagane jest przez producenta systemu albo urzqdzenia
stanowigcego przedmiot odbioru czgsciowego. Wyniki testow akceptacyjnych stanowi¢ bedqg zatgcznik do
protokotu odbioru czegsciowego.
6. Do protokotu odbioru czgsciowego sprzetu lub systemu Wykonawca dolqcza:
a) instrukcje obstugi sprzetu/systemu,
b) podrecznik uzytkownika,
¢) listg autoryzowanych punktow serwisowych,
d) inne dokumenty wymagane przez prawo.
7. Do protokotu odbioru czesciowego robdt adaptacyjnych pracowni symulatora zwigzanych z montazem
nowego symulatora Wykonawca dolgcza:
a) petno branzowy projekt adaptacji pracowni i sterowni wraz z projektem oston stalych,
b) techniczng dokumentacjg powykonawczg pracowni sterowni, o ktérej mowa w pkt IX ppkt 7 (pkt. 5
ostatniego wiersza tabeli) zatgcznika nr 4 do SIWZ
¢) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych mowa w §6 ust. 11 Umowy.
8. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego, ze urzqdzenie lub system nie spelnia wymogow
okreslonych w zalgczniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
uzgodnionym przez Strony nie diuzszym jednak niz 14 dni. Usunigcie usterek potwierdzone bedzie podpisanym
przez Strony protokotem usunigcia usterek.
9. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego prac adaptacyjnych wad i usterek Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie uzgodnionym przez Strony nie dluzszym niz 14 dni. Usunigcie
wad lub usterek potwierdzone bedzie podpisanym przez Strony protokolem usunigcia usterek.
10. Dokumenty wskazane w ust. 6 lub ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zalgczy¢ w formie
papierowej lub elektronicznej na nosniku danych lub przekaza¢ Zamawiajqgcemu za pomocq srodkéw
bezposredniego komunikowania sig na odleglosé.
11. W ramach procedury odbioru Zamawiajqcy w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do
weryfikacji, czy dostarczone przez Wykonawce oprogramowanie i powigzane z nim elementy, takie jak
certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dotqczone do oprogramowania sq oryginalne i
licencjonowane zgodnie z prawem. W powyziszym celu Zamawiajgcy moze zwrocic sig do przedstawicieli
producenta danego oprogramowania z prosbg o weryfikacje czy oferowane oprogramowanie i materiaty do
niego dotgczone sq oryginalne. W przypadku potwierdzenia przez producenta oprogramowania dostarczenia
przez Wykonawce nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementéw, w tym
podrobionych lub przerobionych certyfikatow/etykiet producenta, zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania ptatnosci do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatow/etykiet nalezycie
licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstgpienia od Umowy. Ponadto, powyzsze informacje zostang
przekazane wilasciwym organom w celu wszczecia stosownych postgpowan. Jezeli w trybie niniejszego ustgpu
nie zostanie potwierdzona nielegalnos¢ oprogramowania Zamawiajqcy zobowigzany jest do zaptaty
Wykonawcy odsetek za opdznienie od wstrzymanej czegsci wynagrodzenia za okres od dnia wstrzymania
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platnosci do dnia jego zaplaty, nie jest tez uprawniony do naliczenia kar umownych, o ktérych mowaw §10
ust. 2 Umowy za czas oczekiwania na weryfikacje. Weryfikacja legalnosci oprogramowania odbywa si¢ na
koszt zamawiajgcego.

12. Do popisania protokotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie upowaznienione sq osoby wskazane §3 ust.
1 umowy.

Postanowienie §3 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci paragrafu 5 umowy na zapis w nastgpujacym brzmieniu:

,, 1. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokotem koncowym (dalej odbiér koncowy).
Odbidr koncowy potwierdzony bedzie podpisanym przez Strony protokotem odbioru koncowego.

2. Strony dokonywa¢ beda odbioréw cze$ciowych czesci sktadowych przedmiotu umowy w miare ich
ukonczenia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §7 ust. 13 umowy (dalej:
odbidr czesciowy lub odbiory czgsciowe). Kazdy odbidr czesciowy potwierdzony bedzie podpisanym przez
Strony protokotem odbioru czg$ciowego.

3. W protokole odbioru czgéciowego Strony wskaza czes¢ przedmiotu zamdéwienia, ktora stanowi przedmiot
odbioru.

4. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do kazdego z odbior6w w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru przez wykonawce. Zgloszenia gotowosci do odbioru dokonywane beda poczta
elektroniczng przestang na adres Zamawiajacego wskazany w §3 ust. 1 pkt. 1 umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest przed zgloszeniem odbioru cze$ciowego do przeprowadzenia testow
akceptacyjnych, jezeli ich przeprowadzenie wymagane jest przez producenta systemu albo urzadzenia
stanowigcego przedmiot odbioru czesciowego. Wyniki testoéw akceptacyjnych stanowi¢ beda zatacznik do
protokotu odbioru czesciowego.

6. Do protokotu odbioru cze$ciowego sprzgtu lub systemu Wykonawca dotacza:

a) instrukcje obstugi sprzgtu/systemu,

b) podrecznik uzytkownika,

¢) liste autoryzowanych punktéw serwisowych,

d) inne dokumenty wymagane przez prawo.

7. Do protokotu odbioru czgéciowego robdt adaptacyjnych pracowni symulatora zwigzanych z montazem
nowego symulatora Wykonawca dotacza:

a) peo branzowy projekt adaptacji pracowni i sterowni wraz z projektem oston statych,

b) techniczng dokumentacje powykonawcza pracowni sterowni, o ktérej mowa w pkt IX ppkt 7 (pkt. 5
ostatniego wiersza tabeli) zatacznika nr 4 do SIWZ

¢) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w §6 ust. 11 Umowy.

8. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego, ze urzadzenie lub system nie spelnia wymogéw
okre$lonych w zatgczniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie
uzgodnionym przez Strony nie dtuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych . Usunigcie usterek potwierdzone
bedzie podpisanym przez Strony protokotem usunigcia usterek.

9. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢$ciowego prac adaptacyjnych wad i usterek Wykonawca
zobowiagzany jest do ich usuniecia w terminie uzgodnionym przez Strony nie dluzszym niz 14 dni
kalendarzowych . Usuniecie wad lub usterek potwierdzone bgdzie podpisanym przez Strony protokotem
usuniecia usterek.

10. Dokumenty wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zalaczy¢ w formie papierowej lub
elektronicznej na no$niku danych lub przekaza¢ Zamawiajacemu za pomoca s$rodkéw bezposredniego
komunikowania si¢ na odlegtos¢. Dokumenty wymienione w ust. 7 Wykonawca przekazuje w formie
papierowej oraz elektroniczne;j.

11. W ramach procedury odbioru Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do
weryfikacji, czy dostarczone przez Wykonawce oprogramowanie i powiazane z nim elementy, takie jak
certyfikaty/etykiety —producenta oprogramowania dotaczone do oprogramowania sa oryginalne i
licencjonowane zgodnie z prawem. W powyzszym celu Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do przedstawicieli
producenta danego oprogramowania z prosba o weryfikacj¢ czy oferowane oprogramowanie i materiaty do
niego dofaczone sa oryginalne. W przypadku potwierdzenia przez producenta oprogramowania dostarczenia
przez Wykonawce nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementéw, w tym
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

podrobionych lub przerobionych certyfikatow/etykiet producenta, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania platnosci do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatow/etykiet nalezycie
licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstapienia od Umowy. Ponadto, powyzsze informacje zostana
przekazane wiasciwym organom w celu wszczgcia stosownych postgpowan. Jezeli w trybie niniejszego ustepu
nie zostanie potwierdzona nielegalno$¢ oprogramowania Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty
Wykonawcy odsetek za opo6znienie od wstrzymanej czes$ci wynagrodzenia za okres od dnia wstrzymania
ptatnosci do dnia jego zaplaty, nie jest tez uprawniony do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §10
ust. 2 Umowy za czas oczekiwania na weryfikacje. Weryfikacja legalnosci oprogramowania odbywa si¢ na
koszt Zamawiajacego, chyba, ze w czasie weryfikacji zostanie potwierdzona nielegalno$¢ zainstalowanego
oprogramowania lub jego elementu, w tym przypadku koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

12. Do popisania protokotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie upowaznionione sg osoby wskazane §3
ust. 1 umowy. Postanowienie §3 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

13. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzezen przez Pafstwowa Agencje Atomistyki w toku postepowania
w zakresie uzyskania pozwolenia Pafistwowej Agencji Atomistyki na dopuszczenie pracowni i symulatora do
pracy Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad i usterek uwag w ciagu 7 dni roboczych pod
rygorem zapfaty kar umownych zgodnie z § 10 ust. 2 lit b Umowy.”

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §5 w zw. z §6 ust. 2 oraz ust. 3
Jezeli Zamawiajacy nie przyjmuje zmiany zawartej w poprzednim pytaniu, to proszony jest o jednoznaczne
wskazanie spdjnej procedury odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego;

Odpowiedz:
Jak w ospowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 19.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 3

Majac na uwadze tre$¢ §6 ust. 2 (tj. ptatnosci czgéciowe) oraz zmiany zaproponowane powyzej do tresci §5
umowy, Zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci ust. 3 w ten sposob, ze otrzyma on brzmienie:

3. Podstawq do wystawienie faktury czegsciowej bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru czesciowego,
o0 ktorym mowa w §5 ust. 2 Umowy wraz z zalgcznikami, o ktérych mowa w §5 ust. 6 Umowy - dla odbioréw
czg$ciowych dotyczgcych oprogramowania lub sprzetu lub §5 ust.7 Umowy - dla odbioru robot
adaptacyjnych.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza si¢ na proponowane zmiany.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 3
Jezeli Zamawiajacy nie przyjmuje zmiany zawartej w poprzednim pytaniu, to proszony jest o jednoznaczne
wskazanie podstawy do wystawienia przez wykonawce faktur czgsciowych;

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 21.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §6 ust. 11-21

Zamawiajacy proszony jest o zweryfikowanie odestan, w tym odestan do ust. 12 oraz ust. 16;

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w numeracji ustgpéw § 6 umowy, co uwidocznione jest w jednolitej
tresci projektu umowy. Po dokonaniu zmian w numeracji odniesienia sg prawidlowe.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 11-21

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze zasady przyjete w §6 ust. 11-21 odnosza si¢ wylacznie do
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli umowe o roboty budowlane obejmujaca
swoim zakresem czg$¢ przedmiotu niniejszej umowy;

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zasady przyjete w § 6 ust. 12 i nastgpne odnosza si¢ wylacznie do wykonawcow

oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli umowe o roboty budowlane obejmujaca swoim zakresem
cze$¢ przedmiotu umowy.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 12
Zamawiajacy majac na uwadze platnosci czgsciowe proszony jest o zmiang tresci ust. 12 w ten sposob, ze
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otrzyma on brzmienie:
,»12. Zaptata wynagrodzenia za roboty adaptacyjne w wysokosci wskazanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w §7 ust. 13 umowy, nastgpi na podstawie faktury czesciowej.”

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy zgadza si¢ na zaproponowane brzmienie ust. 12 .

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 13

Zamawiajacy majac na uwadze platnosci czg¢$ciowe oraz zmiany zaproponowane do §5 proszony jest 0 zmiane
tresci ust. 13 w ten sposéb, ze otrzyma on brzmienie:

»13. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, o ktorej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu bedzie
podpisany przez Strony protokotu odbioru czgsciowego robdt adaptacyjnych, o ktéorym mowa w §5 ust. 2
Umowy wraz z zalgcznikami, o ktérych mowa w §5 ust. 7 Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na modyfikacje ust. 13 w proponowanej wersji.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 13

Jezeli Zamawiajacy nie akceptuje zmiany zawartej w poprzednim pytaniu, to proszony jest o potwierdzenie, ze
w trybie art. 654 kc zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty adaptacyjne
czesciowo za zaplata odpowiedniej czgs$ci wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym,
o ktorym mowa w §7 ust. 13 umowy;

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 26.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 15

Zamawiajacy proszony jest o wprowadzenie do tresci umowy procedury wyjasniajacej, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy co do przyczyny braku zapfaty i
zasadnosci jej ptatnosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy proszony jest dodanie po ust. 15 ust. 15a w brzmieniu:

w15a. Zamawiajqcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwié wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci wyplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy informuje wykonawce o
terminie ztozenia pisemnych wyjasnien, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy tej
informacji. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) dokonac bezposredniej zaptaty w sytuacji, gdy zasadnos¢ takiej zaplaty nie bedzie budzita zadnych
watpliwosci.”;

OdpowiedZ:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na dodanie zapisu w proponowanym brzmieniu.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §6 ust. 17

W obecnej tresci projektu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia
wykonawcy odpowiedniej kwoty réwniez w przypadku, gdy o$wiadczenia podwykonawcow, o ktorych mowa
w ust. 11 (btednie okreslonym jako ust. 12) nie zostaty ztozone lub z ktérych bedzie wynikato, ze nalezne
wynagrodzenie nie zostalo zaptacone. W ocenie wykonawcy jest to sankcja zbyt daleko idaca. Zgodnie z art.
647(1) §1 ke inwestor (w tym przypadku zamawiajacy) odpowiada solidarnie z wykonawca za zapftate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych. Sama wiec okolicznosé
niezlozenia o$wiadczenia lub watpliwosci co do jego tresci nie moze stanowi¢ podstawy do potracenia
wykonawcy odpowiedniej kwoty. Istotne pozostaje rowniez, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17
Zamawiajacy zastrzegl sobie prawo do dokonania potracenia, lecz nie zawart obowiazku zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty potraconej podwykonawca. Majac powyzsze na uwadze
oraz uwagi zgloszone powyzej od ust. 15 niniejszego paragrafu zamawiajacy proszony jest o wykreslenie
tresci ust. 17.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia zmiany w umowie. Zarazem Zamawiajacy wskazuje, ze zapis umowny o potraceniu
nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze dla skutecznego potracenia spelnione musza zosta¢ przestanki prawne z art.
498 i nast. Kodeksu cywilnego, to jest po stronie Zamawiajacego musi istnie¢ rzeczywista wierzytelnos¢

zdatna do potracenia.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
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30.

31.

32.

33.

34.

Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §6 ust.19

Co do zasady konsekwencja bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy (lub
dalszemu podwykonawcy) nie jest utrata przez wykonawce prawa do wynagrodzenia lecz zgodnie z art. 367§1
kodeksu cywilnego roszczenie regresowe zamawiajacego w stosunku do wykonawcy o zwrot kwoty
wyplaconej podwykonawcy; majac na uwadze zasad¢ przyjeta w §6 ust. 11 umowy (zaptata wynagrodzenia
przez zamawiajacego wykonawcy po przedtozeniu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom), zamawiajacy proszony jest o zmiang tre$¢ ust. 19 w ten sposob,
Ze otrzyma on brzmienie:

»19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajqcy
potrqgci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zatacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §7 ust. 13

Zamawiajacy proszony jest o zmiang zapisu §7 ust. 13 Projektu Umowy w ten sposob, ze otrzyma on
brzmienie:

W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamoéwienia, zwany dalej Harmonogramem.
Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia bez wprowadzenia zmian albo zaproponuje do niego zmiany, ktdre
wymagajq uzgodnienia z Wykonawcg w terminie 7 dni. Harmonogram stanowit bedzie integralng czesé¢
Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza si¢ na zmiang zapisu .

Zatacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §7 ust. 13

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze wszelkie zmiany (lacznie z pierwsza akceptacja przedlozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego) beda uzgadnianiane z
Wykonawca. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci zdania drugiego w ust. 13
w ten sposob, ze otrzyma ono brzmienie:

Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia bez wprowadzenia zmian albo zaproponuje do niego zmiany, ktore
wymagajg uzgodnienia z Wykonawcq w terminie 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §7 ust. 15

Zamawiajacy proszony jest, aby obowiazek przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15 dotyczyt
wylgcznie uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetienia przez wykonawce lub podwykonawce
obowigzku zatrudnienia oséb wskazanych w liscie, o ktérej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, tym samym
zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci ust. 15 w ten sposob, ze jego poczatkowo tres¢ otrzyma on
brzmienie:

»15. Wykonawca na pisemne zgdane Zamawiajgcego winien przedlozy¢ w terminie 7 dni od dnia tego
dorgczenia zgdania (...)”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §8 ust. 2

Majac na uwadze, ze przedmiot zamdwienia obejmuje czgsci, ktére mozliwe sa do wykonania odrgbnie i

niezaleznie od siebie oraz tres¢ §5 oraz §6 ust. 2 Zamawiajacy proszony jest o0 zmiang tresci ust. 2 w ten

sposob, ze otrzyma on brzmienie:

»2. Termin gwarancji:

a) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 1 pkt 1-6 Umowy rozpoczyna sig z dniem podpisania przez
strony protokotu odbioru czgsciowego obejmujgcego wykonanie tego zakresu umowy,

b) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 2 pkt 7 (symulatora TK) rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
przez Strony protokotu odbioru czgsciowego potwierdzajgcego dostawe oraz montaz tego urzgdzenia,

¢) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 2 pkt 8 umowy z momentem podpisania przez Strony protokotu
odbioru czesciowego potwierdzajgcego wykonania umowy w czesci dotyczqgcej wykonania prac
adaptacyjnych pracowni symulatora TK.”

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
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35.

36.

37.

38.

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §8 ust. 4

Majac na wzgledzie, ze przedmiot zamdowienia skiada si¢ z niezaleznych czg$ci zwracamy sie o potwierdzenie

przez Zamawiajacego, ze w przypadku w przepisie tym wskazanym przedtuzeniu ulegnie okres gwarancji tego
elementu przedmiotu umowy, ktérego Zamawiajacy nie mogt uzywac zgodnie z przeznaczeniem;

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przedluzenie okresu gwarancji dotyczy tego elementu umowy, ktérego
Zamawiajacy nie mogt uzywac zgodnie z przeznaczeniem.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §9

Majac na uwadze, ze przedmiotem umowy jest oprogramowanie ,,gotowe”’ wystepujace w obrocie tj. dostepne
na rynku na warunkach okreslonych w licencji przez jego producenta, ktore sa tozsame dla wszystkich
nabywcow tego oprogramowania, Zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci §9 umowy w ten sposéb, ze
otrzyma on brzmienie:

»1. Wramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 Umowy Wykonawca gwarantuje, ze Zamawiajgcemu
udzielona zostanie niewylgczna, bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania wskazanego w
zatgczniku nr 4 do SIWZ na warunkach i zasadach jak okreslone w tresci kazdej z licencji.

2. Wykonawca osSwiadcza, ze zawarcie Umowy przez Wykonawce, jej wykonanie oraz korzystanie przez
Zamawiajgcego z oprogramowania objetego przedmiotem umowy, nie narusza praw wlasnosci intelektualnej
0s6b trzecich, w tym praw autorskich, pod warunkiem, ze Zamawiajqgcy bedzie korzystal z oprogramowan
dostarczonych przez Wykonawcg w ramach realizacji niniejszej Umowy zgodnie z warunkami kazdej z
udzielonych Zamawiajgcemu licencji.

3. Jezeli Zamawiajqcy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach oséb trzecich zglaszanych wobec
Zamawiajgcego, zarzucajgcych naruszenie praw wiasnosci intelektualnej do licencji udzielonych w ramach
Umowy Zamawiajgcemu przez producentéw dostarczonego oprogramowania, Wykonawca podejmie wszelkie
dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie celowe koszty od chwili
wystgpienia przez osobe trzeciq z roszczeniem wobec Zamawiajgcego, w tym uzasadnione koszty zastepstwa
procesowego oraz odszkodowan pod warunkiem, ze Zamawiajqcy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o
takim roszczeniu, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy podjecie dzialan obronnych. W razie wytoczenia
przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu, Wykonawca wstgpi do postgpowania w charakterze strony pozwanej, a w
razie braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjq uboczng po stronie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do ochrony dostarczonego w ramach Umowy oprogramowania przed
nieuprawnionym rozpowszechnianiem lub nielegalnym uzywaniem lub

nieuprawnionq ingerencjg w kod Zrodlowy lub wynikowy oprogramowania.”;
Odpowiedz:

Zamawiajacy biorac pod uwagg przedstawione uzasadnienie zgadza si¢ na zmiane tresci paragrafu 9 na zapis
w proponowanej wersji z pewnymi modyfikacjami w zakresie zgodnym z tekstem jednolitym umowy.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §9 ust. 1

Jezeli Zamawiajacy nie akceptuje zmiany zawartej w pytaniu nr 36 to, majac na uwadze, ze przedmiotem
umowy jest oprogramowanie ,,gotowe” wystepujace w obrocie, Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, iz
zaakceptuje, ze licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji niniejszej umowy udzielone
zostang Zamawiajacemu przez producentéw dostarczonego oprogramowania.

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 36.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §9 ust. 2

Jezeli Zamawiajacy nie akceptuje zmiany zawartej w pytaniu nr 36 to, majac na uwadze, ze przedmiotem
umowy jest oprogramowanie ,,gotowe” wystgpujace w obrocie, tj. dostepne na rynku na warunkach
okreslonych w licencji przez jego producenta, ktore sa tozsame dla wszystkich nabywcow tego
oprogramowania, Zamawiajacy proszony jest o zmiang tresci §9 ust. 2 w sposob nastepujacy:

licencje, o ktorych mowa w ust. 1 sq licencjami udzielonymi na czas nieoznaczony a warunki ich
wypowiedzenia okreslone sq w ich tresci.

OdpowiedZ:
Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 36.

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska
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39.

40.

41.

42,

43.

44.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §9 ust. 3

Czy Zamawiajacy zaakceptuje, ze oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla stacji
roboczych systeméw ARIA, Eclipse oraz wirtualnej symulacji zostana dostarczone w wersji OEM (zwigzanej
z konkretnym komputerem)?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy zaakceptuje, ze oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla stacji
roboczych systeméw ARIA, Eclipse oraz wirtualnej symulacji zostang dostarczone w wersji OEM (zwigzanej
z konkretnym komputerem).

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §9 ust. 3
Czy Zamawiajacy zaakceptuje, ze oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla serwerow
ARIA/Eclipse zostang dostarczone w wersji OEM (zwiazanej z konkretnym serwerem)?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy zaakceptuje, ze oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows dla serwerow

ARIA/Eclipse zostana dostarczone w wersji OEM (zwiazanej z konkretnym serwerem).

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §9 ust. 4, lit. ¢)

W celu umozliwienia ztozenia oferty Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie tresci zawartej w §9 ust. 4, lit.
¢) projektu Umowy.

Informujemy, ze obj¢te przedmiotem zamoéwienia oprogramowanie systemow ARIA, Eclipse, stacji wirtualnej
symulacji, symulatora TK sa wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie ma
mozliwosci wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Informujemy takze, ze zgodnie z ustawa o wyrobach
medycznych odpowiedzialno$¢ za wyréb medyczny spoczywa zawsze na jego wytworcy niezaleznie od
postanowien umownych.

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 36.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. a)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamowienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) sa
znaczaco wygoérowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposob, ze §10
ust. 2, lit. a) otrzyma brzmienie:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za

kazdy dzien zwloki do maksymalnej kwoty 250.000,00 zi;

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sa razaco
wygorowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. b)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamoéwienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) s
znaczaco wygdrowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposob, ze §10
ust. 2, lit. b) otrzyma brzmienie:

b) za nieterminowe usunigcie wad/btedow/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania
gwarancji/rekojmi - w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy dzien

zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do maksymalnej kwoty 250.000,00 zi;

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie s3 razaco
wygorowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. ¢)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zaméwienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) sg
znaczaco wygorowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposoéb, ze §10
ust. 2, lit. ¢) otrzyma brzmienie:

¢) za niezgodne z umowq $wiadczenie ustugi serwisowej Swiadczonej w okresie gwarancji -

w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdg
nieprawidlowq reakcjg liczcong od momentu zgloszenia, w szczegélnosci za niepodjecie reakcji serwisu na
usterke lub awarig w czasie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 Umowy, za kazdy przypadek z osobna, do
maksymalnej kwoty 250.000,00 z1.
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45.

46.

47.

48.

49.

Odpowiedz:
Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sa razaco

wygoérowane.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. d)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamowienia, wysoko$ci kar umownych (w tych gorny ich limit) sa
znaczaco wygorowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposéb, ze §10
ust. 2, lit. d) otrzyma brzmienie:

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z powodu nieusunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sa razaco
wygoérowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. e)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamowienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) sa
znaczaco wygorowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysoko$ci kar umownych w ten sposéb, ze §10
ust. 2, lit. ) otrzyma brzmienie:

e) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy- w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sg razaco
wygoérowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. f)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamowienia, wysokos$ci kar umownych (w tych gorny ich limit) sg
znaczaco wygorowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposéb, ze §10
ust. 2, lit. f) otrzyma brzmienie:

) braku zaplaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 250 z{ za kazdy dzien zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do
maksymalnej kwoty 2500 zi;

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sg razaco
wygorowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. g)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamoéwienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) sa
znaczaco wygdérowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang¢ wysokosci kar umownych w ten sposéb, ze §10
ust. 2, lit. g) otrzyma brzmienie:

g) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub o dalsze

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian, jak rowniez
nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do
maksymalnej kwoty 2000 zi;

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie s3 razaco
wygorowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. h)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamowienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) sa
znaczaco wygoérowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposéb, ze §10
ust. 2, lit. h) otrzyma brzmienie:

h) niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 13

ust. 7 lit. b) — w wysokosci 100 zi za kazdy dzien zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do

maksymalnej kwoty 2000 zi;
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50.

51.

52.

53.

54.

OdpowiedZ:
Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sg razaco

wygbrowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2, lit. i)

Majac na uwadze warto$¢ przedmiotu zamoéwienia, wysokosci kar umownych (w tych gérny ich limit) sa
znaczaco wygorowane, Zamawiajacy proszony jest o zmiang wysokosci kar umownych w ten sposob, ze §10
ust. 2, lit. i) otrzyma brzmienie:

i) za niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogow okreslonychw § 7 ust.

14 —w wysokosci 100 z{ za kazdy dzien zwloki , za kazdy przypadek z osobna do maksymainej kwoty 2000 zi;
Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sg razgco
wygorowane.

Zalacznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §10 ust. 2 lit. a) -c)

Kary umowne, jako nie wymienione w katalogu czynnosci wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.), nie podlegaja opodatkowaniu
podatkiem od towar6ow i ustug, ich wysoko$¢ nie moze by¢ wiec okreslana jako kwota ,,brutto”, majac
powyzsze na uwadze Zamawiajacy proszony jest o odpowiednig modyfikacj¢ tresci umowy;

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w § 10 ust. 2 lit a-c umowy”.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2 lit. a)

W zw. z §1 ust. 2 oraz §2 ust. | — Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie tresci w brzmieniu: ,,za kazdy
przypadek z osobna” majac na uwadze fakt, ze zgodnie z tre$cia Umowy wykonawca w terminie okre§lonym
w §2 ust. 1 Umowy zobowiazany jest do wykonania catego przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 2
Umowy; majac wiec na uwadze tres¢ §1 ust. 2 oraz §2 ust. 1 kara umowa powinna wiec zostaé zastrzezona na
okoliczno$¢ nie wykonania przedmiotu umowy w terminie;

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmian. Zamowienie realizowane bedzie zgodnie z harmonogramem,
dopuszczone zostaly odbiory czesciowe, a na sam przedmiot zaméwienia sktada si¢ kilka elementow, stad
mozliwa jest sytuacja, gdy dojdzie do kilku naruszen.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 2 lit. ¢)

W zw. lit. b) niniejszego ustepu — Zamawiajacy proszony jest o wykres$lnie tresci lit. ¢) z uwagi na zastrzezenie
kar umownych z tozsamej przyczyny w tresci lit. b) niniejszego ustepu;

Odpowiedz:

Zamawiajacy postanowit dokona¢ nastgpujacej zmiany § 10 ust. 2 lit. ¢ umowy: za niezgodne z umowa
$wiadczenie ustugi serwisowej $wiadczonej w okresie gwarancji inne, niz opisane w § 10 ust. 2 lit. b powyzej
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w§ 6 ust. 1 Umowy, za kazda
nieprawidtowa reakcje liczona od momentu zgloszenia, w szczegdlnosci za niepodjecie reakcji serwisu na
usterke lub awari¢ w czasie, o ktéorym mowa w § 8 ust. 3 Umowy, za kazdy przypadek z osobna, do
maksymalnej kwoty 500.000,00 zt.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §10 ust. 6

Majac na wzgledzie, ze niniejsze postgpowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania si¢ epidemii
wywotanej COVID-19 co ma wptyw na mozliwos$¢ realizacji zamowienia w terminie ( w tym wykonywanie
obowiazkow, o ktérych mowa w §8 umowy) z uwagi m. in. na wystepujace trudnosci w transporcie
migdzynarodowym, mogaca wystapi¢ nieobecnoscia pracownikow wykonawcy lub podwykonawcy,
ograniczenia w produkcji lub ograniczenia w dostgpie do miejsce wykonania przedmiotu zamowienia -
Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze nie bedzie wystgpowat w stosunku do Wykonawcy z
roszczeniami z tytutu niewykonania lub op6znienia wykonania Umowy w sytuacji wystapienia okoliczno$ci
zwigzanych z COVID-19 i dodanie w ust. 6 zdania drugiego w brzmieniu: ,,W celu usunigcia wqtpliwosci
Zamawiajqcy oSwiadcza, ze nie bedzie wystgpowal w stosunku do Wykonawcy z jakimikolwiek roszczeniami
zwigzanymi z niewykonaniem lub opdznieniem wykonania Umowy, jezeli niewykonanie Umowy lub opdznienie
wykonania Umowy bedzie mialo zwigzek z COVID-19.”;

Odpowiedz:
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57.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zadanej zmiany z gory, bez weryfikacji konkretnych
okolicznosci. Jednoczesnie Zamawiajacy potwierdza, ze w sytuacjach spowodowanych skutkami epidemii
gotow jest na negocjacje w przedmiocie zawarcia stosownego aneksu, a przypadki, w ktérych wykonawca
wykaze, ze opoznienie spowodowane jest sytuacja epidemiczng i powstato nie z jego winy, traktowa¢ bedzie
jak okoliczno$ci niezawinione przez wykonawce, ktére uzasadniajg odstgpienie od naliczania kar umownych
za zwloke w wykonaniu zamdéwienia.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10 ust. 9

W celu unikniecia kumulacji kar umownych za to samo naruszenie na tle zwloki w wykonaniu umowy oraz
odstapienia od umowy z uwagi na zwloke w wykonaniu umowy, Zamawiajacy proszony jest o dodanie w ust.
9 zdania drugiego w brzmieniu: ,,W przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z tresciq ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajqcy zaliczy te kary na poczet kary
umownej z tytutu odstgpienia od umowy, jezeli przyczynqg odstgpienia bedzie zwloka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy.”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §10
Zamawiajacy proszony jest o dodanie po ustgpie 9 ustgpu 10 w brzmieniu:
10. £gczna wysokosé wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §11 ust. 10

W zw. z ust. 9 — Zamawiajacy, majac na uwadze podzielny przedmiot umowy (przedmiot umowy sktada si¢ z
niezaleznych od siebie czg$ci) oraz charakter przedmiotu umowy uniemozliwiajacy zwrot w $wiadczen w
naturze, zmawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze wykonanie prawa odstapienia wywola skutek ex nunc;

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie prawa odstapienia wywota skutek ex nunc

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §11 ust. 11

W celu uniknigcia kumulacji kar umownych za to samo naruszenie na tle zwtoki w wykonaniu umowy oraz
odstgpienia od umowy z uwagi na zwloke w wykonaniu umowy, Zamawiajacy proszony jest o dodanie w ust.
11 zdania drugiego w brzmieniu: ,,W przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z trescig §10 ust. 2 Umowy, zamawiajgcy zaliczy te kary na poczet kary umownej z
tytutu odstgpienia od umowy, jezeli przyczynqg odstgpienia bgdzie zwltoka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy.”;

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, §13 ust. 7 lit. a), c), f)

Majac na wzgledzie art. Sc ustawy Pzp oraz nie zakwalifikowanie przez Zamawiajacego robot budowlanych
jako gtéwnego przedmiotu umowy, Zamawiajacy proszony jest o odstapienie od umownego obowigzku
przedktadania przez Wykonawce projektow uméw o roboty budowalne, z pozostawieniem obowiazku
przedkladania Zamawiajacemu zawartych uméw o podwykonawstwo z prawem do zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen, jezeli umowy te nie spetnia¢ beda wymogoéw okreslonych w ust. 17 oraz 30-
dniowego terminu ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Obecny
obowiazek przedkladania Zamawiajacemu zaréwno projektéw umow oraz zawartych umow jest zbyt
rygorystyczny, w sposéb znaczacy wplywa na terminowo$¢ wykonania umowy, a z uwagi na okoliczno$¢, ze
do niniejszego zamOéwienia, zgodnie z art. 5S¢ ustawy Pzp nie stosuje si¢ przepiséw art. 143b, 143c, 143d Pzp
nie jest obligatoryjny. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy proszony jest o odpowiednig zmiane tresci
umowy poprzez wykreslenie z jej tresci przepiséw naktadajacych na Wykonawce obowiazek przedktadania
projektu umowy o podwykonawstwo (w tym §13 ust. 7 lit. a), lit. c), lit. f) w czesci dot. projektu umowy, ust.
17 w ten sposéb aby jego tres¢ odnosita si¢ do tresci umowy o roboty budowlane zawieranej z podwykonawca,
§10 ust. 2 lit. g) w czesci dot. projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych);

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WS 2014 - 2020
15



Fundusze . ~ . Unia Europejska -
el Rzeczpospolita S k et
Europejskie a e Europejski Fund
i Program Regionalny - Polska /j l S I * Rozw‘::ju Regiona?n:gs:

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §13 ust. 11

Majac na uwadze, ze do niniejszej umowy nie znajduja zastosowania przepisy art. 143b, 143c, 143d Pzp z
uwagi na niezakwalifikowanie rob6t budowlanych jako gléwnego przedmiotu zamowienia oraz nieponoszenia
na gruncie przepisow kc przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci solidarnej za wynagrodzenie
podwykonawcow $§wiadczacych ustugi lub dostawy, Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie ust. 11 w
calosci;

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §15

Majac na wzgledzie, ze niniejsze postgpowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania si¢ epidemii
wywotanej wirusem SARS-CoV-2 (dalej: ,,COVID-19"") co ma wptyw na mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia w
terminie z uwagi na wystgpujace trudnosci w transporcie migdzynarodowym, mogaca wystapi¢ nieobecnoscia
pracownikow wykonawcy lub podwykonawcy, ograniczeniami w produkcji lub ograniczenia w dostgpie do
miejsca wykonania przedmiotu zamdwienia - Zamawiajacy proszony jest dodanie po ust. 5 ust. 5a w
brzmieniu:

»da. Strony zobowiqzujq sig do dokonania zmian Umowy w sytuacji wystgpienia okolicznosci zwigzanych z
COVID-19 majgcych wplyw na wykonanie umowy. ”;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zadanej zmiany z gory, bez weryfikacji konkretnych
okoliczno$ci. Jednocze$nie Zamawiajacy potwierdza, ze w sytuacjach spowodowanych skutkami epidemii
gotow jest na negocjacje w przedmiocie zawarcia stosownego aneksu, a przypadki, w ktérych wykonawca
wykaze, ze opdznienie spowodowane jest sytuacja epidemiczna i powstato nie z jego winy, traktowac bedzie
jak okolicznosci niezawinione przez wykonawcg, ktore uzasadniajg odstapienie od naliczania kar umownych
za zwloke w wykonaniu zamdéwienia.

Zalgcznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §15 ust. 7

Zamawiajacy proszony jest o zmiang tre$ci ust. 7 w ten sposéb, ze otrzyma on brzmienie:

,.7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem niniejszej umowy lub ustawy Prawo zamowien
publicznych lub innych obowiqzujqcych przepisow prawa sq niewazne.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — projekt Umowy, §18
Zamawiajacy proszony jest, zgodnie z trescia art. 28 ust. 3 RODO, o wskazanie rodzaju i kategorii danych,
ktore stanowi¢ beda przedmiot powierzenia;

Odpowiedz:
“Zamawiajacy wskazuje, ze powierzenie obejmuje przetwarzanie danych nastgpujacego rodzaju i kategorii:

imie i nazwisko;

PESEL;

data Urodzenia;

numer telefonu;

adres;

ptec;

czasem — fotografia;

imie i nazwisko lekarza prowadzacego;
dane dotyczace stanu zdrowia pacjenta;”

X 90 OF o i B2 s

Zalgcznik nr 3 do SIWZ - projekt Umowy, § 18 ust. 11

Wnosimy o potwierdzenie, ze postanowienie to dotyczy wylacznie powierzonych danych osobowych na tle
niniejszej umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze postanowienie § 18 ust. 11 umowy dotyczy powierzonych Wykonawcy danych
osobowych na gruncie umowy, ktérej projekt stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ.

Zalgcznik nr 4 do SIWZ, IV. BEZPIECZENSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
Z uwagi na fakt, iz przytoczony akt prawny — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow
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66.

67.

68.
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technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych, zostat uchylony w dniu 06.02.2019, Zamawiajacy proszony jest o
potwierdzenie, ze uzna za spetnienie wymagan bezpieczenstwa przetwarzania danych w dostarczanych
systemach ARIA i Eclipse, na podstawie posiadania nastgpujacych certyfikatow:

e CE - produkty firmy Varian Medical Systems, Oncology Systems spetniaja wymagania

Dyrektywy Rady MDD 93/42/EWG.

e  HIPAA - produkty i ustugi firmy Varian zostaly wyposazone w funkcje, ktére pomagaja naszym klientom
spelnia¢ wymogi amerykanskiej ustawy o przenosnosci i odpowiedzialnosci w ubezpieczeniach
zdrowotnych z 1996 r. (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Oprogramowanie
korzysta z bezpiecznego procesu logowania z uwzglednieniem dostgpu z podziatem na role, wymagajac
nazwy uzytkownika i hasta. Uzytkownicy przydzielani sa do grup z okreslonymi prawami dostepu, ktore
moga obejmowa¢ mozliwos¢ edycji i dodawania danych lub ogranicza¢ dostegp do danych. Kiedy
uzytkownik dodaje dane do bazy danych lub modyfikuje takie dane, tworzony jest rekord z informacjami
o tym, ktore dane zostaly zmienione, identyfikatorem uzytkownika oraz data i godzing wprowadzenia
zmian. W ten sposob powstaje zapis kontrolny, ktéry moze zosta¢ przeanalizowany przez uprawnionych
administratoréw systemu.

e ISO 13485 - produkty firmy Varian Medical Systems, Oncology Systems zostaly zaprojektowane i sg
produkowane  zgodnie z  wymogami  okre§lonymi  przez norme  jakosci ISO 13485.

e  Przepisy systemu jakosSci FDA 21 CFR 820 (¢cGMPs) - produkty firmy Varian Medical Systems,
Oncology Systems zostaly zaprojektowane i sa wytwarzane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w tych
przepisach federalnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze dokonat zmiany w zalaczniku numer 4 do SIWZ — opis przedmiotu
zaméwienia w czesci IV. BEZPIECZENSTWO PRZETWARZANIA DANYCH.

Zalacznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 3

Prosimy o zmiang zapisu w ten sposob, ze otrzyma on brzmienie:

konfiguracji dostarczonego sprzetu i oprogramowania zgodnie z opracowanym w terminie do 10 dni po
podpisaniu umowy przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni planem
wdrozenia wraz z procedurami bezpieczenstwa;

OdpowiedZ:
Zamawiajacy zgadza si¢ na modyfikacj¢ zapisu pkt. 3 na zapis w zaproponowanym brzmieniu.

Zalgcznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 3
Zamawiajacy proszony jest o okreslenie, co powinien zawiera¢ plan wdrozenia i do jakiej czesci realizacji
zamoOwienia ma si¢ odnosic.

Odpowiedz:
Wymagania w tym zakresie zostaly zawarte w odpowiedzi do zapytania nr 2 pytania nr 5.

Zalgcznik nr 4 do SIWZ, VI. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 3

Zamawiajacy proszony jest o okreslenie, co powinny zawiera¢ procedury bezpieczenstwa i do jakiej czesci
realizacji zamoéwienia maja si¢ odnosic.

Odpowiedz:

Dotyczy prowadzenia prac budowlanych na ternie Zaktadu Radioterapii , Zamawiajacy wymaga opracowania
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w zakresie prowadzenia prac budowlanych na czynnym
obiekcie stuzby zdrowia.

Zalacznik nr 4 do SIWZ, VII. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie pkt VII w calosci, poniewaz ustawa o systemie informacji

w ochronie zdrowia oraz inne akty prawne wskazane w tres¢ tego punktu nie obejmuja swoim zakresem
przedmiotu zamdéwienia w przedmiotowym postepowaniu.

System planowania leczenia Eclipse oraz system informacji onkologicznej Aria, sa wyrobami medycznymi
przeznaczonymi do uzywania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych (klinicznych).
System planowania leczenia Eclipse oraz system informacji onkologicznej Aria nie sa elementem systemu
informacji w ochronie zdrowia wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (dalej: Ustawa).
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Przedmiot zamdwienia nie stuzy realizacji celéw okreslonych w Ustawie.

System planowania leczenia Eclipse oraz system informacji onkologicznej Aria jako wyroby medyczne
uzywane w celach klinicznych nie podlegaja regulacjom Ustawy.

Dodatkowo wskazac¢ nalezy, ze czes$¢ przepisow wskazanych w pkt VII zostata uchylona, a czgs¢ zmieniona.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonal modyfikacji Zatacznika nr 4 do SIWZ, VII. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE.

Zalgcznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura
systemu zdalnego dostepu do unowocze$nionego systemu zarzadzania Aria oraz

unowoczes$nionego systemu planowania leczenia Eclipse, Nazwa komponentu: BEZPIECZENSTWO
ZDALNEGO DOSTEPU, tiret pierwsze

Zamawiajgcy proszony jest o zmiang zapisu w ten sposob, Ze otrzyma on brzmienie:

- system Citrix lub oprogramowanie réwnowazne zabezpieczajgce dostep do systemu spoza sieci komputerowej
systemu Aria i Eclipse, w tym z sieci lokalnej (wewngtrz szpitala) i dostgpu zdalnego (spoza szpitala, poprzez
{gcze internetowe, po uprzednim nawigzaniu polqczenia poprzez VPN Zamawiajgcego),

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na zmiang zapisu w proponowanym brzmieniu.

Zalgcznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura
systemu zdalnego dostepu do unowocze$nionego systemu zarzadzania Aria oraz

unowocze$nionego systemu planowania leczenia Eclipse, Nazwa komponentu: BEZPIECZENSTWO
ZDALNEGO DOSTEPU, tiret drugie

Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie zapisu:

- szyfrowanie przesytanych danych pomiedzy oferowanym systemem wirtualizacji a stacjq uzytkownika za
pomocq protokotu SSL lub réwnowaznego

Odpowiedz:

W zwigzku z odpowiedzia na zapytanie nr 2 pytanie nr 11 Zamawiajacy wyraza zgode¢ na wykreslenie tego
zapisu.

Zalgcznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura
systemu zdalnego dostgpu do unowocze$nionego systemu zarzadzania Aria oraz

unowoczesnionego systemu planowania leczenia Eclipse, Nazwa komponentu: ZARZADZANIE
AKTYWNYMI POLACZENIAMI, tiret piersze

Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie zapisu:

- balansowanie obcigzenia systemu i ruchu pomiedzy serwerami poprzez dedykowane oprogramowanie Citrix
lub réwnowazne,

Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje zapis ilosci serweréw zdalnego dostep z 3 do 2 szt. w Zataczniku nr 4 do SIWZ, IX.
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 4. Infrastruktura systemu zdalnego dostgpu do
unowoczes$nionego systemu zarzadzania Aria oraz unowoczesnionego systemu planowania leczenia Eclipse
Nazwa komponentu :Serwer zdalnego Dostgpu tiret pierwszy i rownoczes$nie wyraza zgod¢ na wykreslenie
zapisu dotyczacego balansowania obcigzenia systemu i ruchu pomigdzy serwerami.

Zalacznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 7. Symulator TK
dedykowany do radioterapii, Nazwa komponentu: ADAPTACJA POMIESZCZENIA PRACOWNI
POD MONTAZ NOWEGO SYMULATORA, pkt. 4

Prosimy o potwierdzenie, ze pomieszczenia pracowni i sterowni dostarczanego symulatora TK po wykonaniu
adaptacji maja spelnia¢ wymogi instalacyjne producenta symulatora TK.

Odpowiedz:

Tak, ponadto pomieszczenia musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami
Sanitarnymi oraz ustawa z dnia 29.11 .2001 Prawo Atomowe wraz p6zniejszymi zmianami oraz wlasciwymi
rozporzadzeniami do tej ustawy oraz innymi aktualnymi przepisami dotyczacymi pomieszczen stuzby zdrowia,
w tym rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 z w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza.

Zalacznik nr 4 do SIWZ, IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, 7. Symulator TK
dedykowany do radioterapii, Nazwa komponentu: ADAPTACJA POMIESZCZENIA PRACOWNI
POD MONTAZ NOWEGO SYMULATORA, pkt. 4
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Z uwagi na nieprecyzyjno$¢ zapiséw dotyczacych wykonania koniecznych prac adaptacyjnych pomieszczen
pracowni i sterowni, prosimy o potwierdzenie, czy jesli pomieszczenia pracowni i sterowni po wykonaniu
adaptacji beda spemialy wymogi instalacyjne producenta symulatora TK, Zamawiajacy uzna je za prawidtowo
wykonane.

Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2 pytanie nr 73.

ZAPYTANIE NR 3

1.

2.

3.

Dotyczy zal. nr 4 — pkt 7 Symulator TK dedykowany do radioterapii - Centratory Laserowe do
Wirtualnej Symulacji

1. System zmotoryzowanych centratoréw laserowych (3D) z wtasng komputerowg
stacja umozliwiajgce ustawianie pozycji trzech centratoréw pozwalajgcych na
okreslanie punktéw referencyjnych. Monitor dotykowy do sterowania systemem
laseréw zainstalowany w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i laseréw

CENTRATORY LASEROWE DO

WIRTUALNEJ SYMULAC)H 2. Funkcjonalno$¢ centratoréw:

— lasery boczne: ruch pionowy

— laser sufitowy: ruch poprzeczny

—  kolor wigzki — zielony

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie rozwiazania zapewniajagcego wymagang
funkcjonalnos¢ za pomoca laseréw w petni zintegrowanych z zaoferowanym tomografem gdzie stacja/tablet
sterowania tomografem komputerowym obstuguje réwniez lasery.

,,System zmotoryzowanych centratoréw laserowych (3D) zintegrowanych z gantry tomografu — sterowanie ze
stacji/tabletu tomografu, umozliwiajace ustawianie pozycji trzech centratoréw pozwalajacych na okreslanie
punktow referencyjnych w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i laserow.

Funkcjonalno$¢ centratorow:

—lasery boczne: ruch pionowy

—laser sufitowy: ruch poprzeczny

—kolor wiazki —zielony”

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

Dotyczy zal. nr 3, Umowa, §8 ust. 6

Czy Wykonawca wyrazi zgod¢ na modyfikacje w/w zapiséw na: ,,Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, biezacego serwisu gwarancyjnego i wykonanie
obowigzkowych przegladow w okresie roku zgodnie z wymaganiami i ilo$ciach zalecanymi przez producenta
sprzetu, w potwierdzonymi wplsem do paszportu techmcznego sprzqtu”
Popro$my o zmiang i usuniecie fragmentu ,,ale nie rzadziej niz...”, gdyz zgodnie z wymaganiami i
zaleceniami producenta ilo$¢ przegladéw moze by¢ mniejsza (1xrok).

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy zgadza sie na korekte zapisu ustepu 6 w paragrafie 8, ktory otrzymuje brzmienie:
,»Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, biezacego serwisu
gwarancyjnego i wykonanie obowiazkowych przegladow w okresie roku zgodnie z wymaganiami i ilo$ciach
zalecanymi przez producenta sprzgtu, ale nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy, potwierdzonymi wpisem do
paszportu technicznego sprzgtu”.

Dotyczy zal. nr 3, Umowa, §15 pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dodanie do punktu 2 litery f) w brzmieniu: ,,Zamawiajacy dopuszcza
zmiang¢ terminu wykonania przedmiotu umowy w czgsci lub w catosci na wniosek Wykonawcy uzasadniony
przyczynami wynikajacymi lub zwiazanymi z epidemia Covid-19.”

Uzasadnienie
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Pomimo podejmowania przez pytajacego i spotki z jego grupy kapitalowej wzmozonych staran w celu
dotrzymania zadeklarowanych terminéw dostaw i wykonania ustug, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i
zwigzanych z nig dziatan stuzb sanitarnych wielu panstw, moga wystapi¢ op6znienia w dostawach i
wykonaniu ustug dotyczace pytajacego, jego dostawcow i podwykonawcédw. Dostawa/wykonanie ustugi w
konkretnym terminie uzaleznione sa od braku zakiécen w tancuchu dostaw, procesach produkcyjnych i
logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawcow starajacych si¢ o zamoéwienie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zadanej zmiany z géry, bez weryfikacji konkretnych
okolicznosci. Jednocze$nie Zamawiajacy potwierdza, ze w sytuacjach spowodowanych skutkami epidemii
gotow jest na negocjacje w przedmiocie zawarcia stosownego aneksu, a przypadki, w ktérych wykonawca
wykaze, ze opoznienie spowodowane jest sytuacja epidemiczna i powstato nie z jego winy, traktowa¢ bedzie
jak okolicznos$ci niezawinione przez wykonawce, ktére uzasadniaja odstagpienie od naliczania kar umownych
za zwloke w wykonaniu zamdwienia.

4. Dotyczy zal. nr 3, Umowa, §18 ust. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu i nadanie mu brzmienia:

Wykonawca moze zlecaé zleca podprzetwarzajacym realizacje okreslonych czynnos$ci w zakresie
przetwarzania danych w imieniu Zamawiajacego . Podprzetwarzajacy moga przetwarza¢ dane osobowe
wylacznie w celu realizacji czynnosci, w odniesieniu do ktérych dane osobowe zostaly przekazane
Wykonacy, i nie moga przetwarza¢ danych osobowych w zadnych innych celach. W przypadku zlecenia
czynnos$ci podprzetwarzajacym przez Wykonawce, podprzetwarzajacy beda podlega¢ pisemnym
zobowigzaniom w zakresie ochrony danych, zapewniajacych co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki
okres$lono w niniejszej umowie.

Wykaz podprzetwarzajacych, ktorym Wykonawca obecnie zleca czynnosci, jest dostepna pod adresem
................... Zamawiajacy niniejszym upowaznia Wykonawce do zlecania czynno$ci podmiotom ujgtym w
wykazie jako podprzetwarzajacym.

Zlecenie czynnosci lub zastapienie podprzetwarzajacego dodatkowym podmiotem uznaje si¢ za zatwierdzone,
jezeli Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiajacy nie zglosi
zastrzezen do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesigcy od
otrzymania takich informacji.

W przypadku zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy
szczegdtowe informacje o przyczynach zastrzezen.

Po zgloszeniu zastrzezen Wykonawca moze wedilug wlasnego uznania:

a) zaproponowac innego podprzetwarzajacego w miejsce odrzuconego podprzetwarzajgcego; lub

b) podja¢ dziatania w celu rozwiazania problemow zgloszonych przez Zamawiajacego , ktére wyeliminuja

jego zastrzezenia.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce czynnosci podprzetwarzajacemu z panstwa trzeciego (spoza
UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesytania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W
szczegolnosci, Wykonawca w wystarczajacy sposob zabezpiecza wdrozenie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych w taki sposob, aby przetwarzanie danych spelialo wymagania RODO,
zapewnia ochrone praw zainteresowanych oséb, ktérych dane dotycza, prowadzi rejestr transferéw danych i
dokumentacje stosownych zabezpieczen.

W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczajace zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul
umownych zgodnie z decyzja Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony
danych zgodnie z art. 46 (,,standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiajacy niniejszym udziela
Wykonawcy pelnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego. Ponadto, Zamawiajacy udziela Wykonawcy wyraznej zgody na reprezentowanie
odpowiedniego podprzetwarzajacego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.
Oznacza to, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu Zamawiajacego oraz
podprzetwarzajacego. Wykonawca jest rowniez uprawniony do wykonywania praw i uprawnien
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu standardowych klauzul ochrony danych wobec
podprzetwarzajacego.

Uzasadnienie
Majac na uwadze oczekiwany przez Panstwa standard ustug serwisowych, w tym krotkie czasy reakcji i
naprawy, globalne koncerny wykorzystuja do $wiadczenia tych ustug spoétki ze swoich grup kapitalowych, w
szczegblnosci spotki bedace producentami urzadzen (ktére moga mie¢ siedzibe poza EOG) — z ich unikalng
wiedzg o danym produkcie/urzadzeniu. Ewentualny dostgp do danych na urzadzeniach zawsze odbywa si¢ z
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poszanowaniem zasad wynikajacych z RODO. Majac powyzsze na uwadze uprzejmie prosimy zmiang
zapisOw na zapisy, ktore oddaja faktyczny model oczekiwanych przez Panstwa ushug serwisowych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany. Postanowienie § 18 ust. 3 projektu
umowy uwzglednia argumentacj¢ oferenta, bowiem nie wyklucza podpowierzenia przetwarzania danych
osobowych ani ich przekazania do pafnistwa trzeciego, ponadto stanowi, ze obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie, aby podmiot, ktéoremu udzielone zostanie podpowierzenie, wiazaty takie same obowiazki
ochrony danych, jak okreslone w umowie.

5. Dotyczy zapiséw SIWZ

Czy z uwagi na to, ze w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko cze$¢
parametréw i funkcjonalno$ci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrow,
ktdre nie sg prezentowane w tych dokumentach dopusci ich potwierdzenie o§wiadczeniem Wykonawcy
posiadajacego pisemna autoryzacje producenta dla serwisu i sprzedazy oferowanego przedmiotu zamowienia?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrow, ktore nie sa prezentowane w tych
dokumentach dopusci ich potwierdzenie o§wiadczeniem Wykonawcy posiadajacego pisemna autoryzacje
producenta dla serwisu i sprzedazy oferowanego przedmiotu zamdéwienia.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje zapisy rozdzialu V pkt 4 tiret 5 oraz zapisy rozdziatu VI
pkt 5 ppkt 5.1. siwz, ktdre otrzymuja brzmienie:

Rozdzial V pkt 4 tiret 5:

- ,,przedstawia opisy techniczne w postaci kart katalogowych z parametrami technicznymi okre$lonymi

w Zataczniku nr 4 do siwz - tylko w odniesieniu do oferowanego symulatora komputerowego. Zamawiajacy
w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametréw, ktdre nie sa prezentowane w tych dokumentach
dopusci ich potwierdzenie o§wiadczeniem Wykonawcy posiadajacego pisemna autoryzacje producenta dla
serwisu i sprzedazy oferowanego przedmiotu zaméwienia.”

rozdziat VI pkt 5 ppkt 5.1.;

,Opiséw technicznych w postaci kart katalogowych z parametrami technicznymi okreslonymi w Zataczniku
nr 4 do siwz - tylko w odniesieniu do oferowanego symulatora komputerowego. Zamawiajacy w odniesieniu
do wymaganych przez siebie parametréw, ktdre nie sa prezentowane w tych dokumentach dopusci ich
potwierdzenie o§wiadczeniem Wykonawcy posiadajacego pisemna autoryzacje producenta dla serwisu i
sprzedazy oferowanego przedmiotu zamowienia.”

6. Dotyczy zapiséw SIWZ — zdolno$ci techniczne i zawodowe

Czy Zamawiajacy na potwierdzenie wymogu ,,/ osoba z uprawnieniami do instalacji i uruchomienia urzqdzen
radiologicznych obejmujqcych swym zakresem dostarczony symulator TK” zaakceptuje zalaczony certyfikat?
W razie braku zgody prosimy o usuniecie zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy okreslit precyzyjnie w SIWZ, jakie uprawnienia muszg posiadaé osoby, ktére wykonawca
oddeleguje do realizacji zamdwienia, natomiast do wykonawcy nalezy przedstawienie stosownych informacji
i dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, jesli w jego ocenie spetnia
te warunki.

W ocenie Zamawiajgcego pytanie sprowadza sie do spowodowania dokonania przez Zamawiajacego oceny
dokumentéw, ktére miatyby zosta¢ przedstawione w ofercie, jeszcze przed ztozeniem oferty, co jest
postepowaniem nieprawidtowym i niedopuszczalnym.

Jednoczednie wskazujemy, ze w razie watpliwosci co do brzmienia samego zapisu SIWZ, Zamawiajacy udzieli
stosownych wyjasnien, po sformutowaniu watpliwosci przez pytajgcego.

W tym miejscu wskazujemy, ze zamiarem Zamawiajacego jest, aby dokumentacja powykonawcza zwigzana z
montazem i uruchomieniem symulatora spetniata wymagania Paristwowej Agencji Atomistyki przy sktadaniu
whniosku o pozwolenie na uruchomienie symulatora i pracowni.

7. Dotyczy zal. nr 3, Umowa, §10 ust. 1i2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na obnizenie kar umownych, ktére w razacy sposob odbiegaja od standardow

rynkowych?
Odpowiedz:

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WS 2014 — 2020
21



Fundusze : e o Unia Europejska
e R lit. e
Europejskie - Pcz)fsclfg AepotER // S I'q S k' * Rotwoeurj?lp;isg‘::af\:?:egus; -

Program Regionalny

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie s3 razaco
wygorowane.

ZAPYTANIE NR 4

Dotyczy zal. nr 3, Umowa, § 9 ust. 3 -6
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze powyzsze zapisy nie dotycza tomografu komputerowego —
Producent nie przewiduje takiej formy licencjonowania.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy potwierdza, ze zapisy te nie dotycza symulatora TK.

Dotyczy zal. nr 3, Umowa, § 10 ust. 1i2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kar umownych do 0,2% wartosci aparatu dla przekroczenia
czasu reakcji i naprawy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. W ocenie Zamawiajacego kary umowne nie sa razaco
wygorowane.

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje zapisy siwz w zakresie terminu

sktadania i otwarcia ofert, wyznaczajac nowe terminy:

- termin sktadania ofert na dzien 19.06.2020r. godz. 10:00
- termin otwarcia ofert na dzien 19.06.2020r. godz. 10:30

Z powazaniem

/
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