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WYMAGANIA OGÓLNE

KOD CPV45000000-7


1.    WSTĘP

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

    Wykonanie małej infrastruktury sportowej ( boisko ) w Jasnej przy budowanej  
świetlicy i remizie OSP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  i  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.


  1.1.1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )


            Nazwy i kody: grup robót i kategorii robót.


        – roboty budowlane


           Grupy robót:


- 451  Przygotowanie terenu pod budowę

- 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów 

- 453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych


         - kategoria robót:


- 45100  Przygotowanie terenu pod budowę

- 45111  Roboty ziemne

- 45112  Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45212  Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

- 45232  Roboty w zakresie odwodnienia gruntów

- 45340  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego


1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1


Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości.


Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.


Zaleca się  wykorzystanie niniejszej ST  przy zlecaniu robót  budowlanych 
realizowanych ze  środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień 
publicznych).
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1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”.


1.4.Określenia podstawowe

     Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.     obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:


a)    budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c)    obiekt małej architektury;


1.4.2.     budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach.


1.4.3.     budynku mieszkalnym jednorodzinnym –  należy przez to  rozumieć  budynek  
wolno  stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.


1.4.4.     budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,  budowle  sportowe,  
cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.


1.4.5.     obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

               szczególności:


a)    kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)    użytkowe służące rekreacji codziennej i  utrzymaniu porządku, jak:  

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6.  tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  
trwałości  technicznej,  przewidziany  do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:  strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.


1.4.7.    budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego.


1.4.8.     robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.


1.4.9.   remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.


1.4.10.   urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym  zapewniające możliwość  użytkowania obiektu  
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     zgodnie  z  jego  przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.


1.4.11.   terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.


1.4.12.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.


1.4.13.   pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  
administracyjną  zezwalającą  na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.


1.4.14.   dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  
wraz  z  załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.


1.4.15.   dokumentacji powykonawczej – należy przez to  rozumieć  dokumentację  
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.


1.4.16.   terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w


          przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,


b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu  

   górniczego.


1.4.17.   aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną

              wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć  organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.


1.4.19.   wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.


1.4.20.   organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.).


1.4.21.   obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć   teren  
wyznaczony  w  otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu.


1.4.22.   opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.
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1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.


1.4.24.   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.


1.4.25.   kierowniku  budowy –  osoba  wyznaczona przez  Wykonawcę  robót,  
upoważniona  do  kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzenie .


1.4.26.   rejestrze obmiarów – należy rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.


1.4.27.   laboratorium  –   należy  przez  to   rozumieć   laboratorium  jednostki  
naukowej,  zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań  i  prób  związanych z  oceną  jakości  stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.


1.4.28.   materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.


1.4.29.   odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć  zgodność  wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.


1.4.30.   poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.


1.4.31.   projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub 
fizyczną  będącą  autorem dokumentacji projektowej.


1.4.32.   rekultywacji –  należy przez to  rozumieć  roboty mające  na  celu  
uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych.


1.4.33.   części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.


1.4.34.   ustaleniach technicznych –  należy przez to  rozumieć  ustalenia podane  w  
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.


1.4.35.   grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.).


1.4.36.   inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.
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1.4.37.   instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.


1.4.38.   istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane.


1.4.39.   normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.


1.4.40.   przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich  wykonania, ze  szczegółowym 
opisem  lub  wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.


1.4.41.   robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót.


1.4.42.   Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych. Składa się  
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do  określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r.


Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.


1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).


1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  
administracyjnymi, poda  lokalizację  i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.     Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:


   dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę.
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1.5.3.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST  oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  
wyszczególnione w  choćby  jednym  z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.


W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  
obowiązuje  kolejność   ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.


W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1 .5.4.Zabezpieczenie 
terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.


1.5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie:


a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 


b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.
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1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.


1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.


O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować  się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.


1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają


odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.


1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.


1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.


2.    MATERIAŁY

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  
wymagania SST w czasie postępu robót.


Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).


2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.


2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.
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2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.


2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.


3.    SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


4.    TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  
które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.


4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 


dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:


projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).


5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za 
ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
projektem organizacji robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.


5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.


5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

 i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez 

 Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez 

Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.


6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.


  Program zapewnienia jakości winien zawierać:


organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.


6.2.  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  
robót  ponosi Wykonawca.


6.3.  Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile kwestionowane materiały nie 
zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.


6.4.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.


  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

 o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.


6.5.  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.


6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.


Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych badań, albo  oprze się  
wyłącznie na  własnych badaniach przy ocenie  zgodności materiałów i  robót  z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.


6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 
materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,


  2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie

     ustanowiono

     Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają

       wymogi SST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z

    1998 r. (Dz.U. 98/99).


W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane  przez  SST,  
każda  ich  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.8.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  wykonawcy terenu  budowy 
do  końca  okresu  gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w  dzienniku budowy będą  dokonywane na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  
kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i  ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót.

- Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  

będą   przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.


[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.


[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  
te  stanowią   załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru.


[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:


a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót,


15



Wykonanie małej infrastruktury sportowej - Boisko w Jasnej


                                                                          

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.


7.    OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

 Zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie

 ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

 wszystkich robót.

 Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar

 gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.


7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach.


Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej , przedmiarze robót.


7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w  dobrym  
stanie,  w  całym okresie trwania robót.


7.4.  Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  
wymaganiom  SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c)    odbiorowi częściowemu,

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e)    odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.


8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  
przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.


8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się  dla  zakresu robót  określonego w  dokumentach 
umownych wg  zasad  jak  przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.


8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  
przyjętych w   trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  
projektową  i  SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

1.    dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentów umowy i  ew.  

uzupełniające lub zamienne),

 3.    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

  4.    protokoły odbiorów częściowych,

  5.    recepty i ustalenia technologiczne,

6.    dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych, zgodne  z  

SST  i  programem zapewnienia jakości (PZJ),

8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9.   rysunki  (dokumentacje) na  wykonanie robót  towarzyszących (np.  na  przełożenie  

linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,


10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.


8.5.  Odbiór pogwarancyjny po  upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  
wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”.


9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  
jednostkę  obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).


Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych  ubytków  i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.


9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu   organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,


(b)   ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa

           ruchu, 

(c)   opłaty/dzierżawy terenu,

(d)   przygotowanie terenu,

(e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i 

        drenażu, 

(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych.


9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:


(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych,      poziomych, barier i świateł,


(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.


9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.


9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.      Ustawy


–	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.).


–     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177).

–     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).

–     Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

–     Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.).

–     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627  z późn. zm.).

–     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz.2086).


10.2.      Rozporządzenia

–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779).


–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).


–	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650).


–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).


–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).


–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).


–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).


–	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).


10.3.      Inne dokumenty i instrukcje

–	 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

–     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

      Budowlanej, Warszawa 2003.
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–     Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 


Wykonanie małej infrastruktury sportowej ( boisko ) w Jasnej przy budowanej  
świetlicy i remizie OSP

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

        CPV 45233320-8 Podbudowa


2. ROBOTY ZIEMNE i PODBUDOWA


2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych i podbudowy 
nawierzchni związanych z budową boiska sportowego wielofunkcyjnego.

2.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót:

- wykonanie korytowania pod podbudowę boiska;

- wykopy liniowe pod drenaż;

- wykopy pod bloki fundamentowe słupów ogrodzenia boiska;

- wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży betonowych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod płytę boiska.


2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych

Materiałami do wykonania podbudowy są kruszywa łamane, sortowane wyprodukowane 
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziaren żwiru większych od 5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy należy użyć o następujących parametrach technicznych:

- podsypka piaskowa z piasku filtracyjnego o uziarnieniu 8 –16 mm;

- warstwa dolna podbudowy – mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm;

- warstwa górna podbudowy – mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm;

- warstwa wyrównawcza podbudowy – miał kamienny 0-2 mm;

- Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania jakościowe:

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;

-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;

-  zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

-  ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;

- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-0.


2.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Do robót ziemnych wykonawca zastosuje następujący sprzęt:

- koparkę podsiębierną

- koparko-spycharkę;
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- ładowarkę;

- ubijaki płytowe;

- walec statyczny, wibracyjny lub płyty wibracyjne.


2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu 
materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 
czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach po 
których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów 
wskaże Wykonawcy Zamawiający.


2.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

2.6.1. Wykopy

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonać przekopy kontrolne 
w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W przypadku 
wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od projektu budowlanego Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, w przypadku gdy dalsze prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia poszczególnych 
elementów.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia, należy porozumieć się z inspektorem 
nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu 
wykopów wynoszą:

± 15 cm -dla wymiarów wykopów w planie;

± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoŜa należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego 
nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 
BN-77/8931-12.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do+20%. Zasypanie wykopów powinno być wykonane 
bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 
wykonane warstwami co 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji 
technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.


2.6.2. Podbudowa

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;

- wyznaczeniem krawędzi i załamań;

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Przed zagęszczeniem rozścielane o jednakowej grubości 
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kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych 
w dokumentacji Projektowej.

W czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w 
projekcie, odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej wilgotności. 
Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Wszystkie 
warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa 
musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z 
kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem 
oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Równość warstwy 
wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 6 mm. Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy wg BN- 77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Jakość 
kruszywa winna być zgodna z projektem technicznym oraz PN-B-06714- 15. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed zmianami stopnia wilgotności.


2.7. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych

2.7.1. Zakres badań i pomiarów robót ziemnych

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Osie główne boiska w 
rzucie wyniesione w terenie nie mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi 
projektowanej o więcej niż ± 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu stanowiący podłoŜe 
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i wynosić 
0,95.

2.7.2. Podbudowa pod nawierzchnie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na wbudowane 
kruszywa i w razie potrzeby wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót powinny obejmować w szczególności:

- sprawdzenie zgodności rodzaju wykonanych warstw z dokumentacją techniczną; 
rozpoczęcie budowy

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora nadzoru;

- wilgotności podłoża;

- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokości podbudowy;

- kontrola równości podłoża - do 6 mm mierzona łatą o długości 4 metrów;

- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną

(spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % - maksymalna odległość

pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie 
obowiązującej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i rodzaju 
wbudowanych kruszyw.
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2.8. Dokumenty odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST- część ogólna.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane

   odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.


3. DRENAŻ ODWADNIAJĄCY BOISKO


3.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania systemu odwadniającego boisko 
sportowe. 

3.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót:

- podsypkę, obsypkę filtracyjną, drenaż rurowy – 506,0 mb;

- studzienka rewizyjna drenarska, karbowana Ø 315mm z wbudowanym dnem – szt. 1;

- ścieki prefabrykowane na podbudowie betonowej – 58,0 mb;


3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych

- Rury drenarskie PVC Ø 80 mm

- Trójniki drenarskie 100/80 90°.

- Studzienki rewizyjne drenarskie, karbowane z osadnikiem Ø 315mm

- Materiał filtracyjny – kruszywo płukane 6-32 mm, piasek o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności co najmniej 8 m3/dobę),

Ww. materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Rurki drenarskie z 
PVC powinny odpowiadać wymaganiom BN- 78/6354-12, tj. być rurkami spiralnie 
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich 
dodatków metodą wytłaczania. Rurki drenarskie nalezy przechowywać na utwardzonym 
placu, w nienasłonecznionych miejscach.

3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Drenaż może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu 
na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie 
wykonać ręcznie.


3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i 
wzajemnym uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas 
załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy 
zachować w temperaturze Co i niższej. Złączki w workach i pudłach należy przewozić w 
sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich należy układać 
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płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25 oC, a powyżej 25 oC do 
wysokości 2 zwojów.


3.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Drenaż, składa się z sączków połączonych zbieraczem, który następnie odprowadza 
wody deszczowe poprzez studzienkę, do istniejącej kanalizacji rozsączającej po terenie 
w obrębie działki. Sączki ułożone są w poprzek boiska, równolegle, w odległości co 4 m. 
Włączenie sączków do przewodu zbierającego poprzez trójniki PVC. Woda drenażowa 
odprowadzana będzie poprzez studzienkę do istniejącej kanalizacji deszczowej.


3.6.1. Układanie rurociągu drenarskiego

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 
5 cm. Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla 
zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Rury drenarskie należy ułożyć 
zgodnie z projektowymi spadkami. Ułożone najwyżej końcówki rur drenarskich należy 
zadekować odpowiednią zaślepką w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i 
cząstek gruntu do wnętrza rurki. Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu 
do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw 
sztucznych z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie 
produkowanych złączek. Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym 
(żwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacją projektową. Zasypanie powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego przewodu. Po ułożeniu 
rurek i obłożeniu ich geowłókniną ( na zakład 5 cm ), należy wykonać obsypkę ze żwiru 
oraz piasku zagęszczonego ubijakiem - lekko ubić w sposób nie powodujący 
uszkodzenia i przemieszczenia rurek.


4. NAWIERZCHNIA BOISKA

CPV : 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni


4.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni boiska z trawy 
syntetycznej o całkowitej wysokości 17 mm w kolorze zielonym, oraz czerwonym 
wykonanej z polietylenu (PE) lub z PP + PE.


4.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót:


4.2.1. Nawierzchnia sportowa

- odbiór dostarczonej trawy syntetycznej w aspekcie jej autoryzacji i zgodności z 

projektem;

- ułożenie i montaż trawy na uprzednio przygotowanym podłożu wykończonym 

obrzeżem

    betonowym 8x30 cm;

- klejenie brytów trawy;

- zasypanie powierzchni trawy warstwą dociskową piasku;
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4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych.


4.3.1. Dane techniczne projektowanej trawy syntetycznej:

Trawa syntetyczna o wysokości całkowitej 17 mm wykonana z polipropylenu lub z PP – 
PE. Parametry techniczne:

- gęstość (ilość włókien/m2): min. 100 000,

- ciężar całkowity: min. 2 700 gr/m2,

- rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane,

- DTex: min. 8 800

- wypełnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnię – białe i żółte

Waga wypełnienia i frakcje - zgodna z kartą techniczną producenta


4.4. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Na nawierzchni wykonanej zgodnie ze SST, montujemy sztuczną trawę na powierzchni 
projektowanej murawy boiska rozkładając rolki na przegotowanym podłożu. Montaż 
trawy należy wykonać wg. Szczegółowej instrukcji i wskazań producenta trawy 
syntetycznej. Wykonawca podejmujący się wykonania ww. robót powinien być 
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Ponadto przy montażu trawy należy 
przestrzegać między innymi:


4.4.1. Składowanie

Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na 
płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 
rolek, stykać powinny się ze sobą na całej szerokości rolek, aby uniknąć zagięć i 
załamań.

- należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia montażu.

- najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w 

miejscach ich późniejszego montażu.


4.4.2. Montaż

Przed rozłożeniem rolki, dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy zaznaczyć 
punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być 
rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. 
Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Cięcia 
należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje 
mniejsze zniszczenie włókien. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone 
tego samego dnia. Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych o 
szer.16 cm klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. 
Proces klejenia wykonuje się ręcznie lub maszynowo na suchej taśmie i trawie w 
temperaturze min. 10oC. Podczas przyłożenia do sklejenia brytów do taśmy należy 
bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Najwięcej reklamacji 
spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Podczas klejenia bryty winny 
być bezpośrednio po przyłożeniu dociśnięte do taśmy do czasu kiedy następuje 
polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża 
trawy.
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4.4.3. Linie

Linie boisk o szer. 5 cm są zaznaczone na boisku przez wklejanie trawy w kolorze 
białym i żółtym. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia 
dobór właściwej szerokości cięcia). W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę 
łączeniową (25 cm).


4.4.4. Zasypywanie piaskiem i granulatem gumowym

Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym frakcji 
0,2-0,8 mm w ilości podanej wyżej. Po równomiernym rozsypaniu piasek należy 
szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien trawy. Piasek winien być 
rozsypywany przynajmniej w trzech partiach. Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub 
mechaniczne. Zabiegi powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy 
suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może utrudniać 
penetrację piasku w trawie). Jeżeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami 
piasku i/lub granulatu gumowego, ww. wielkości można zmienić.


4.5. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Badania kontrolne obejmują:

- sprawdzenie deklaracji zgodności,

- sprawdzenie skuteczności połączeń klejonych,

- sprawdzenie zgodności wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidłowości mocowania trawy ( ilości i proporcji zasypki), sprawdzenie 
estetyki

wykonania.


4.6. Postanowienia końcowe

Wykonawca potwierdzi spełnienie minimalnych parametrów technicznych przez przyjętą 
w ofercie trawę syntetyczną odpowiednimi dokumentami załączonymi do oferty (kartą 
techniczną producenta trawy syntetycznej).

Materiały i wyroby użyte do wykonania robót winny posiadać:

- Aprobatę ITB w odniesieniu do materiałów i wyrobów objętych certyfikacją;

- Atest Higieniczny – w odniesieniu trawy syntetycznej.

Przed wbudowaniem materiałów wykonawca przedłoży niezbędne atesty i certyfikaty 
potwierdzające zgodność z ofertą.


5. OGRODZENIE BOISKA

CPV 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego


5.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia boiska


5.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót:

- wykonanie robót ziemnych pod fundamenty słupków ogrodzenia;

- zabetonowanie słupów ogrodzenia;

- montaż siatki ogrodzeniowej;

- montaż bramy i furtki w ogrodzeniu.
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- Montaż piłko łapów


5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych.


Fundamenty do osadzenia w gruncie słupków – beton B20. Zaprojektowane ogrodzenie 
winno spełniać wymogi dotyczące zachowania odporności na obciążenia dynamiczne od 
piłki nożnej ręcznej, siatkówki i koszykówki, bez potrzeby montażu dodatkowych 
piłkochwytów tłumiących uderzenia.


5.4. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Projektuje się ogrodzenie boiska odporne na odkształcenia od obciążeń dynamicznych o 
wysokości nadziemnej 4 m i 6m.

Rdzeń ogrodzenia stanowią słupy stalowe powlekane wykonane z rury Ø60 mm oraz 
rygle rygla górne z rury Ø42 mm. Wypełnienie ogrodzenia stanowić będzie siatka 
ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV o oczkach 35x35 
mm. Pomiędzy słupami i kratą zalecane zastosowanie specjalnych gumowych 
amortyzatorów mających zadanie wyeliminowanie drgań metalowej konstrukcji i hałasu.

Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach 
słupów w blokach fundamentowych wym. Ø30 cm betonem B-20. Do słupów mocuje się 
siatkę za pomocą liny stalowej jednozwitej z drutu ocynkowanego T1x19 Ø5 mm. 
Ogrodzenie montować zgodnie z instrukcją producenta. 5.5. Kontrola i odbiór robót 
budowlanych

Przed montażem wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru instrukcję montażu 
ogrodzenia w celu kontroli zgodności wykonanych robót.

Badania kontrolne obejmują :

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowości elementów,

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach, - sprawdzenie mocowań 

elementów.

-

      5.5. Składowanie materiałów 

       Według ST. „Wymagania ogólne". Wszystkie materiały znajdujące się na terenie 
robót  powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z 
zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy 
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających 
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 


      5.6. Zapewnienie jakości 

   Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien 
zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i 
montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez 
wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 
organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
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5.7. SPRZĘT 


Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w St. „Wymagania ogólne". Roboty mogą 
być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. Wykonawca przystępujący do wykonania 
robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 


• 	-  do ręcznych wykopów,  

• 	-  mierniczym, typu taśmy miernicze i poziomnice,  

• 	-  w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką 
min 150 l. 


Jako środek transportu zaleca się zastosowanie lekkiej ładowarki kołowej lub samochodu 
o ładowności do 3,5 tony oraz taczek. Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.  

5.8. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w St. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

6. WYPOSAŻENIE BOISKA


6.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące elementów wyposażenia sportowego. 


6.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 


6.2.1. Dostawa i montaż elementów wyposażenia sportowego

- bramki do piłki nożnej 5,0 x 2,0m – 2 szt.

- bramki do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m – 2 szt.

- zestaw do koszykówki – 2 kpl.

- komplet do siatkówki – 1 kpl.


6.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych.

Bramki do piłki nożnej i piłki ręcznej.

Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili 
aluminiowych, malowane na biało metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 
osadzone na stałe w podłożu naturalnym. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania 
winna umożliwiać ich demontaż. Montaż tulei do słupków wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta. Bramki wyposażone w siatki w kolorze białym.

Zestaw do koszykówki
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Konstrukcja jednosłupowa, wysięg 1,6 m, mocowana na stałe, obręcz cynkowana 
ogniowo z siatką łańcuchową, tablica epoksydowa o wym. 0,90x1,20 m.

Komplet do siatkówki

Słupki aluminiowe owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, siatka z 
antenką.


6.4. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych

Sprzęt sportowy winny być kompletne i być zamontowane w tulejach zgodnie z 
instrukcją producenta. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi instrukcje 
montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji.


6.5. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały 
zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadać aktualny 
certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami.


7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. Wymagania ogólne pkt 9. 


8. PRZEPISY ZWIĄZANE 


8.1. Normy 
1. PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych, 
2. PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia - Badania odporności wybarwień -- Szara skala do  
oceny zmiany barwy 3. PN-B-06250 Beton zwykły, 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, 
6. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
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