POLSKI
tAD

Rozdziat 3
PROJEKT UMOWY
UMOWa NI vevvievnvnvaennens
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr ...........c.cccoiviiiiennne.
W dniu ceeeveveieeene. r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica z siedzibg w Legnicy, Plac Stowianski 8,

59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742, zwang w dalszej tresci ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez
tukasza Kuczynskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy z siedzibg w Legnicy, ul. Wojska
Polskiego 10, 59-220 Legnica

przy kontrasygnacie:

Izabeli Piotrowskiej — Gtéwnej Ksiegowej

zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

................................. , Regon ...................
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605
ze zm.) na podstawie zamodwienia publicznego ozn. DTP/24/2024 ogtoszonego w BZP nr .............. oraz na
stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/um_legnica zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci
Umowg o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesg nr Edycja8/2023/7824/PolskiLad z
dnia 11.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica inwestycji: ,,Przebudowa
infrastruktury drogowej w Legnicy — miescie na prawach powiatu™.
2. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji:
»,Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy — miescie na prawach powiatu".
obejmujgca wykonanie i oddanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie uktadu
komunikacyjnego ulic na terenie miasta Legnica:
Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Ziotoryjskiej w Legnicy (DW 364)
Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Gwarnej
Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Ziotoryjskiej od Gwarnej do Placu Wolnosci
Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Slgskiej
Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Powstancéw Slgskich
Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Poznanskiej (DW 333)
3. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegodlnosci:

a) przebudowa uktadu komunikacyjnego

b) przebudowa istniejgcej i budowa nowej infrastruktury technicznej

c) przeprowadzenie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw wskazanych w dokumentac;ji

d) wykonanie nasadzen drzew i krzewow

e) tymczasowa organizacja ruchu drogowego — opracowanie projektu, uzyskanie zatwierdzenia,
wprowadzenie, utrzymanie i demonta. W zakresie robot budowlanych oraz przy opracowaniu projektu
nalezy zatozyc¢:

- mozliwos¢ wykonania frezowania i rob6t bitumicznych w porze nocne;j.

- nie dopuszcza sie catkowitego zamkniecia ulic, nalezy zapewni¢ objazd i dostep do sgsiednich posesiji, stuzb
porzadkowych i ratowniczych,

- zatozy¢ przejazd pojazdéw MPK i pojazdéw komunikacji publicznej przez plac budowy,



- nalezy zatozy¢ koniecznos¢ opracowania nowych definicji sterownikéw sygnalizacji ulicznej (w
szczegolnosci dotyczy przebudowy ul. Gwarnej).,
- dla przebudowy ulicy Poznanskiej opracowac i uzyskac zatwierdzenie SOR,
- ewentualna aktualizacja uzgodnienh, decyzji i opinii niezbednych do wykonania zadah.
f) stata organizacja ruchu drogowego — aktualizacja projektu (jezeli bedzie wymagana), uzyskanie
zatwierdzenia i wprowadzenie
g) wykonanie, dostawe i montaz tablic informacyjnych z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu,
w tym takze:
- flaga i godto RP,
- informacja o dofinansowaniu inwestycji z Programu
- nazwa inwestycji
Montaz tablic informacyjnych musi nastgpi¢ w momencie rozpoczecia prac budowlanych lub innych dziatan
zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania.
Tablice muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2001r. poz. 953 ze zm.).
Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzuje sie — jezeli zajdzie taka koniecznos¢ - do aktualizacji tresci
tablic informacyjnych.
Logotypy oraz ogélny projekt tablicy jest dostepny na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycija-
pierwsza/#c21674
h) po zakonczeniu budowy przywrdcenie istniejacych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy oraz
tras objazdéw wprowadzonych w trakcie czasowej organizacji ruchu do stanu nie gorszego niz sprzed
rozpoczecia robot.
i) uzyskanie wszelkich uzgodnieh niezbednych do realizacji zamodwienia wraz z przekazaniem obiektu
Zamawiajgcemu ,
W trakcie trwania robét budowlanych, przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy uwzglednic¢ czas i
udostepnic plac budowy stuzbom LPWiK w celu wykonania sieci wod-kan.
4. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
5. Przedmiot Umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Whnioskdow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 8
6. Zamawiajgcy przewiduje podziat inwestycji na 2 etapy:
a) Etap 1 — przebudowa uktadu komunikacyjnego nastepujgcych ulic na terenie miasta Legnica:
- Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Ztotoryjskiej w Legnicy (DW 364)
- Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Gwarnej
- Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Ztotoryjskiej od Gwarnej do Placu Wolnosci
( nie wiecej niz 50% wartosci zakresu rzeczowego przedmiotu zamdwienia)
b) Etap 2:
- Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Slgskiej - zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej: decyzja nr
190/2023 z dnia 04.10.2023r.
- Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Powstarncéw Slgskich - zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej:
decyzja nr 116/2024z dnia 26.06.2024r.
- Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Poznanskiej - zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzieh zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia robot ustala sie
* dla zadan 1-3 : do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy — etap 1
* dla zadan 4-6 do 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy;- etap 2
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ skrdcenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, jednak nie krocej
niz 12 miesiecy.
Skrécenie terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania. Skrécenie terminu
realizacji wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w kwaocie brutto:
.......................................... zt(stownie ...........ccooiiiiiie ), W tym podatek VAT
wynikajagcy z obowigzujgcych przepisOw wynosi ................cooeeini zt, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, z podziatem na:

1.1 Etap 1
a) Przebudowa ul. Ziotoryjskiej w Legnicy.................c..... zt brutto,
b) Przebudowa ul. Gwarnej ................ zt brutto,

¢) Przebudowa ul. Ztotoryjskiej od Gwarnej do Placu Wolnosci .......... zt brutto,
taczniet1etap....ccoovvieiiin, zt brutto.

1.2 Etap 2

a) Przebudowa ul. Slgskiegj ............. zt brutto.

b) Przebudowa ul. Powstancéw Slgskich............ zt brutto,

c) Przebudowa ul. Poznanskigj ............... zt brutto.

tacznie2etap ... zt brutto.

2. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie czesciowe w roku 2024 do kwoty nieprzekraczajace;j ......... zt
brutto z zastrzezeniem, ze rozliczenie Etapu 1 opisanego w § 1 ust. 6 umowy bedzie finansowane w
kwocie nieprzekraczajgcej 50% wartosci wstepnej Promesy nr NR Edycja8/2023/7824/PolskiLad a w
pozostatej czesci bedzie finansowane z udzialu wtasnego Zamawiajgcego wskazanego w § 5 ust. 6
umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac lub
kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zamowien dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy. Zaméwienia
takie rozliczane bedg  kosztorysem  sporzgdzonym w oparciu o  sktadniki  okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatéw i cen sprzetu oraz wartosci robét w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogg byc¢
one wyzsze niz $rednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robét.

6. Wartos¢ umowy, wskazana w ust. 1, stanowi minimalng nominalng warto$¢ zobowigzania
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zamawiajgcy — w zaleznosci od biezgcych potrzeb — jest uprawniony do zmiany warto$ci umowy,
wskazanej w ust. 1, poprzez jej zwiekszenie, przy czym strony ustalajg, ze zwiekszenie wartosci umowy i
tym samym zakresu robot, wyniesie maksymalnie 30% kwoty wskazanejw ust. 1.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartosci
zaméwienia podstawowego, ograniczenie nie dotyczy zakresu okreslonego umowa.

W przypadku ograniczenia zakresu robot, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce.

§ 4.
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty budowlane w odniesieniu do kwoty wskazanejw § 5 ust. 6
moze sie odbywac fakturami przejsciowymi procentowo do zaawansowania robét potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu oraz fakturg czesciowa po zrealizowaniu 1
etapu.
a) | transza srodkéw pochodzacych z Promesy Rzgdowego Funduszu Polski t.ad — po zrealizowaniu Etapu 1
okreslonego w § 1 ust. 6 lit. a) umowy;
b) Il transza $rodkéw pochodzgcych z Promesy Rzgdowego Funduszu Polski tad — po zrealizowaniu Etapu 2
okreslonego w § 1 ust. 6 lit. b) umowy, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.
2. Podstawe do rozliczenia i wystawienia faktur stanowi¢ bedzie: 2.1) protokdt wykonania robét podpisany
przez przedstawicieli stron umowy. 2.2) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie
naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy oswiadczenie Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcoéw, dalszych
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Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty
zapfacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym zakresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

2.3) karty przekazania odpadéw w systemie BDO.

3. Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego na osoby trzecie tj. Podwykonawcéw. Do
kazdej faktury obejmujgcej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zatgczy cesje wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na
Podwykonawcow, jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw o zaptacie lub dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, lub dalszym
Podwykonawcom, ktérych termin wymagalnosci uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy lub
dowody zaptaty powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeh Podwykonawcdow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:
1) protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych podpisane przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce protokét wykonania
zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru,
kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce Iub
ustugodawce z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i
ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce protokét
wykonania zakonczonych elementéw roboét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub
osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikow odbioru.

5. Zapfata koncowej faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi byé zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od
towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.36), tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”. Pod
warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury, nie pozniej jednak niz 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru inwestyciji.

. Fakture nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742,

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.

Termin platnosci faktury wynosi 30 dni, liczac od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury.

. Termin uwaza sie za zachowany, jesli w terminie wymienionym w ust. 5 dokonane zostanie

polecenie przelewu z banku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy kazdorazowo bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment),

o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11.03.2004r.

(Dz. U. z 2024r. poz. 361), zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta

Legnicy z dnia 31.10.20109r.,

10. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

1

zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamdwienia jest numerem zawartym w wykazie
podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i
przywréconych do rejestru VAT i jest wiasciwy dla dokonania rozliczerh metodg podzielone;j
ptatnosci.

1. Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ustrukturyzowanych faktur drogg elektroniczng zgodnie z
postanowieniem ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie



publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni sg do sktadania faktur posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl.

12. Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

§5

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje warunkéw zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja
warunkow zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (ptyta CD).

2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac.

4. Zamawiajgcy w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekaza¢ dziennik budowy, kserokopie
decyzji ZRID, oryginaty projektéw budowlanych ( do zwrotu po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy)
i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiary robét.

5. Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski i nadzor autorski oraz wg potrzeb nadzér archeologiczny.

6. Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wtasny w postaci srodkéw finansowych w wysokosGi.........................
przeznaczony na realizacje Inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat wtasny wskazany we Whniosku o
dofinansowanie z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr NR
Edycja8/2023/7824/PolskiLad.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do prac odbiorowych i dokonywania okresowych przeglagdow
gwarancyjnych

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonywania Wykonawcy wynagrodzenia w sposéb okreslony Umowg
oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy oraz innymi regulacjami zwigzanymi z
finansowaniem Inwestycji.

§6
1. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipcal994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2024 poz. 725).
3. Koordynatorem prac ustanowionym przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych
jest:
a) Pani Danuta Szajwaj — w zakresie zadanianr 2,3,5i6,tel. ........................
b) Pan Marcin Golda — w zakresie zadanianr 1i4,tel. .................coienen.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy drogowej):

nr uprawnien budowlanych ............ccccoiiiii ctel kom. e
b) kierownika robot w branzy sanitarnej

W OSODIE!...eiiiiiiiiieee e nr uprawnien budowlanych ...................... , tel. kom. .........
c) kierownika robot w branzy elektrycznej/elektrotechniczne;j

W 0SODI€: ... nr uprawnien budowlanych ................. ctel. kom. oo

5.  Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy ( po spetnieniu warunkéw SWZ) wymaga
wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i nadzoru
konserwatorskiego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg dla kazdego zadania i ze nie
wnosi do nich zadnych uwag.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym

Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcegdo.

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:
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1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym koszty state, koszty zuzycia
wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowac¢ zaplecze sanitarne dla
pracownikéw budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych na sieciach przez witascicieli
podczas trwania prac ziemnych,

2) przed rozpoczeciem robot:

a) opracowaé, uzgodni¢ i uzyskac zatwierdzenie projektéw organizaciji ruchu zastepczego oraz
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji robét dokonywaé wszelkich zmian
dotyczacych organizacji ruchu zastepczego oraz jego aktualizaciji,

b) zorganizowa¢, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz z
zapleczem budowy, przygotowac¢ i wykona¢ dojazd na teren budowy (na podstawie uzgodnien
uzyskanych we wiasnym zakresie, dostosowaé do warunkéw i zaleceh Zarzgdu Drég

Miejskich ), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie medidw (na podstawie uzyskanych
warunkow) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekéw z zaplecza budowy,

c) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem o0s6b trzecich,
roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, w
sposéb niezaklécajgcy funkcjonowania obiektu sgsiedniego, zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu sasiedniego oraz przylegtego terenu przez caty okres realizacji inwestycji —
ogrodzenie powinno by¢ petne i trwate,

d) zinwentaryzowac¢ stan techniczny drég dojazdowych do terenu budowy — wykonaé¢ dokumentacje
fotograficzna,

e) poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach
z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych i
porzadkowych na kazdym etapie realizacji robat,

f) zweryfikowac istnienie miejsc gniazdowania i schronienn chronionych gatunkéw ptakéw lub
nietoperzy, a w przypadku ich odkrycia wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza z opinig
ornitologiczng (w 3 egz.) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na czynnosci zakazane w
stosunku do chronionych gatunkdéw zwierzat. W przypadku ich wystepowania Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé dziatania zabezpieczajgce lub kompensujgce
i uzyskaé stosowne zezwolenia w tym z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego.

g) zawiadomic Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Oddziat Legnica o] terminie
rozpoczecia robdt budowlanych celem przeprowadzenia przez pracownika DUOZ ogledzin obiektu
i konserwatorskiego rozpoznania substancji zabytkowej,

3) zapewni¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej,
4) odpowiednio zorganizowac¢ roboty budowlane, w tym:

a) Kazdorazowo poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie moze

spowodowac¢ utrudnienia dla uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji, elektrycznosci lub innych

mediow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie,
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robét.

b) Jesli bedzie wymagane; wykonaé, uzgodni¢ z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkdw i umiesci¢ na terenie inwestycji tablice informacyjng z oznaczeniem stownym i logo

Polskiego tadu, flagg i godiem RP, logo programu, informacjg o dofinansowaniu inwestycji z

Programu, nazwg inwestycji, o tresci, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z

wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem

Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okres$lenia dziatar informacyjnych podejmowanych przez

podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych

funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robét, systematycznie porzadkowaé miejsca wykonywania
robét, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz uporzadkowaé teren po
zakohczeniu robét,

d) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego
utrzymywaé¢ wprowadzong organizacje ruchu zastepczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym
projektem, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewni¢ nadzér nad
oznakowaniem réwniez w dni wolne od pracy,

e) natychmiastowo i skutecznie usuwa¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot, w tym usuwaé uszkodzenia sieci i odtworzy¢ pomieszczenia sasiadujgce,
nawierzchnie terenu, trawnikéw, ulic i chodnikdéw,

f) wszelkie ucigzliwosci redukowac¢ do minimum,



g) utrzymywaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi, w razie potrzeby
przygotowac stanowisko do mycia kot,

h) zabezpieczyé drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscia Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegdblny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég oraz nie
naraza¢ na niebezpieczenstwa pozostatych uzytkownikéw drogi,

i) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakéw geodezyjnych,

j) stosowaé, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury ochronne oraz
zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci,

k) w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych bgdz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami),
przerwaé prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczyé go oraz niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego oraz Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku,
na koszt Inwestora, zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw uzyskanym przez Zamawiajgcego,

[) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem, lub, w
przypadku roboét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

m) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robét budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

2240),
n) zapewni¢ nadzér saperski,
0) zawiadomi¢ nadzor archeologiczny i Dolnoslaski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw o

rozpoczeciu robot ziemnych na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem,

p) zawiadomi¢ Dolno$lgskiego Konserwatora Zabytkbw o terminie  zakohczenia  robot
budowlanych, celem mozliwosci uczestniczenia w odbiorze czesciowym i koAcowym wykonanych
prac przy zabytku, sprawdzajgc zgodnos¢ ich przeprowadzenia z udzielonym pozwoleniem,

5) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu omoéwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi oraz zabezpieczy¢
miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

6) uzywaé¢ materialy i urzgdzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcym
w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

7) przedktada¢ Zamawiajacemu w formie elektronicznej na adres: zdm@zdm.legnica.eu miesieczne, do 10
dnia kazdego miesigca sprawozdania ( raporty) potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzgledniajgce:
zakres oraz stan zaawansowania robot, zakidcenia w budowie wraz z dokumentowaniem, z dotgczonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzonym narastajgco oraz zestawienie prac powierzonych
podwykonawcom z zakresem ich wykonania

8) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa.

9) udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.

10) zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegdlnosci:

a) nie skladowa¢ materiatéw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi z wykopdw,
piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w poblizu krzewéw oraz
na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejgcg zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i krzewdw przed wysychaniem i przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw recznie pod nadzorem dendrologicznym, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systeméw korzeniowych,

d) nie dopuszczaé do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim sgsiedztwie
drzew i krzewow,

e) w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych przykry¢é widkning i nie dopusci¢ do wysychania
w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakonczeniu robét,
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f) odtworzyé trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych
prac, niezwtocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczysci¢ z piasku, gruzu i
pozostatosci budowlanych, wyréwnaé, nastepnie nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu, wysiaé¢
nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i zwatowaé. Trawniki uznaje sie
za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost trawy do wys. min. 8
cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,

g) nie przycinaé gatezi i konaréw drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowalnego nalezy
podwigzaé gatezie zagrozone, a w przypadku gdy =zabieg ten jest niewystarczajgcy,
uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres ewentualnych cie¢,

h) zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni i nadzér nad wykonaniem nasadzen,
utrzymaniem i pielegnacjg zieleni przez osoby posiadajgce kwalifikacje opisane w SWZ.

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materialdbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowa¢ materiatow
sktadowych pochodzgcych z systeméw réznych producentéw - nalezy stosowaé rozwigzania kompleksowe
wybranego i zaakceptowanego przez nadzor autorskiiinwestorski systemu

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé jg wraz ze zgtoszeniem
do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla kazdej branzy oddzielnie
- w branzy drogowej wymagane jest, by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych sekcjach
mapy zasadniczej w formacie Al,

b) opracowaé wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentaciji

Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekazaé wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu mape zasadniczg powykonawczg potwierdzong
o przyjeciu do zasobu przez Os$rodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w  wersji
drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na ptycie CD lub DVD),

c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntdw w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta
Legnicy

13) przed zgtoszeniem roboét do odbioru koAcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie wtasnym staraniem iw ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych prob,
badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju robot wraz ze sporzgdzeniem
stosownych protokotéw i przekaza¢ je Zamawiajgcemu (w razie potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajgcego o
udzielenie petnomocnictwa), w szczegolnosci:

a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,

b) pomiary rezystancji izolacji obwodow,

c) pomiary ciggtosci przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych,

d) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,
14) opracowac¢ i doreczyé Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy:
a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 3 egzemplarze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego zadania.
b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢é jg Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach (operat
kolaudacyjny), dotgczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej zapisang na ptycie CD lub DVD
( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z
podaniem podstawowych parametrow technicznych, protokoty odbioru czesciowego, robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi
wbudowanych urzadzen i systemdw, instrukcje konserwacji i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce
utylizacje odpaddéw powstatych na budowie, dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, swiadczace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z o$swiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te
zostaty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw,
C) Wykonania wraz z zestawieniem miedzy innymi ilosci, powierzchni wykonanych robot
(. np. nawierzchni kamiennej chodnikowej, ptyt na placu, dtugosci sciezek rowerowych, ilos¢ obiektow malej
arch., oswietlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 3 egzemplarzach,
w tym po 1 oryginale i 2 kopie.
d) inwentaryzacje powykonawczg dendrologiczng na mapie zasadniczej do celdéw projektowych
zaktualizowanej przez geodete, w szczegolnosci w zakresie lokalizacji drzew, obwoddéw pni i zasiegu
ich koron, lokalizacji krzewéw oraz lokalizacji infrastruktury nadziemnej i podziemnej (po 3 egz.)
wraz z wersjg elektroniczng zapisang na ptycie CD lub DVD,
e) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku kalendarzowego,
Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia dodatkowego sprawozdania




zawierajgcego informacje, o ktérych mowa w lit. c), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku
kalendarzowego,
f) Wykonawca oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogoéw wynikajgcych z ustawy, tj.
zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym przy
realizacji przedmiotu umowy, dotyczyé bedzie zaréwno kazdego dnia jej realizacji jak i tacznej ilosci pojazdow
uzytych podczas jej realizowania.
16) przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw Uzytkownika w zakresie obstugi, eksploatacii [
konserwacji wbudowanych urzgdzen, systeméw,
17) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania,
zgodnie z wilasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegolnych, organy oraz uzyskaé ich pozytywne opinie,
w razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,
18) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowac teren po zakonczeniu robét,
19) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotéw, przy
pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.
6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robét do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢é dotyczy
w szczegolnosci obowigzkow wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposob, aby w granicach wynikajagcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych nie
zaktéoca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub Kkorzystania z drog, chodnikéw, placéw
prywatnych i publicznych, tak nalezagcych do Zamawiajgcego jak i oséb trzecich, a takze nie naruszac
bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw umownych zasad wynikajgcych
ze stosunkow dobrosgsiedzkich, obowigzkéw w zakresie utrzymania czystosci oraz norm hatasu. W
celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja, iz powyzszy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia oraz biezgcego utrzymywania
czystosci.
8. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajagcemu - inspektorowi nadzoru oraz
DWUOZ ( jesli rozwigzania odbiegajg od tych zawartych w dokumentacji akceptowanej przez Konserwatora)
do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi  opisami,
obliczeniami, prébki materiatdw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja
projektowg wraz 2z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami; przed wykonaniem lub
zamowieniem elementéw indywidualnych sprawdzi¢ wymiary na budowie.
9. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudno$ciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.
10. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot Umowy z udziatem podmiotéw, na ktorych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.
11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametrow i ilodci zuzytych materialdw. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepisdéw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg i
obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badah Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy.
12. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.
13. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ wszelkie optaty niezbedne do realizacji robét budowlanych
wynikajgce m. in. z obowigzujgcych przepiséw prawa
§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia
do:

¢ wykonywania robot drogowych — pracownicy robot drogowych drogi o nawierzchni bitumicznej,

e wykonywania rob6t drogowych — pracownicy robét drogowych: brukarze, ktérzy beda wykonywac plac,

chodniki i drogi z kamienia naturalnego,



¢ wykonywania robét ogdlnobudowlanych - pracownicy ogdlnobudowlani,

e wykonywania roboét sanitarnych - monterzy sanitarni,

e wykonywania robot elektrycznych — elektrycy,
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zagdania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego na miejscu

wykonywania $wiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym
niz 3 dni robocze, przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.:
1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcije Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci
co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikéw na umowe 0 prace.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonag¢ sitami wtasnymi minimum ......... % robdét drogowych, w tym:
a) podbudowy,
b) nawierzchnie bitumiczne.
Pozostaty zakres robét Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w

zalaczniku nr 8 do umowy — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to w
szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego - jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okre$lonych w ustawie prawo zaméwien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do =zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany  jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem
oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu  Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.
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8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,
Wykonawca  przediozy  poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem kopie Umowy
o0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za
prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy faktury kohcowej. W szczegodlnosci, Wykonawca wystepujgc z
fakturg koncowg, o ktérej mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji sktadajagcych je Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcow,
ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego
zamoéwienia, ktérych dotyczy ta faktura zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone
przez Wykonawce w peinej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z
dowodami zapfaty.

15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zagdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

19. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$é dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreSlonym w ust. 16 i 17 uwag w sposéb wystarczajgcy
do wykazania niezasadno$ci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

21.Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany doftgczyé zgode Wykonawcy i
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

22. Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

23. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy Ilub ztozong do depozytu sgadowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

26. Wykonawca na obowigzek informowac¢ Zamawiajgcego na biezgco o zakohczeniu prac wykonanych przez
Podwykonawce oraz dostarczy¢ oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

§ 10

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+9 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:
1. Prowadzenie dziennika budowy.
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robét
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru.
3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te
okolicznos¢ protokdtow koniecznosci.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, bgdz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robdt. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepisow art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skladowania lub utylizacji
tacznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie
dokumentow okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.
7. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 54),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0z.1587)
8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robot lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane;

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu, nawierzchni lub instalacji;

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych

podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikow wskazanych
w § 8 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy 0
prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz

pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczenh dotyczacych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym

podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac¢ sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.

15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do

odbioru przedmiotu Umowy. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
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prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigzaé Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien
zgtoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzien, w ktérym zgtoszenie wplynie do
Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do
zawiadomienia 0 powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzadaé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg Ilub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg Ilub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych
rob6t przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w §15 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.

22. Zamawiajacy wyznaczy termin przeglgdu wykonanych robét, co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym,

przed uptywem terminu gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin

na protokolarne stwierdzenie usunigecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 11

1. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury czes$ciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) protokét wykonania robdt, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robo6t prowadzone
narastajgco we wszystkich branzach — opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu
ofertowego do okreslenia technologii prac, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

2) karty przekazania odpaddw w systemie BDO,

2. Podstawe do rozliczenia koncowego inwestycji i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie
komplet dokumentow:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokdt koncowy wykonania roboét i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych roboét prowadzone
narastajgco we wszystkich branzach (sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

4) kompletny operat kolaudacyjny,

5) pisemne os$wiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostalty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowePodwykonawcow, dalszych Podwykonawcédw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Zze wszystkie naleznoéci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamdwienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i Zze nie istniejg zadne zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzehh Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byc¢
sporzgdzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie
przelewu.

3. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé platnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w

czeSci nie pozostajgc w opOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu

przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1-2.

4, Za termin zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WYKONawcCy: ......ccccoeeeerinineeeennns

7. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z

realizacja umowy, zlecenia badz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru

VAT i jest wiasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.

8.Wylacza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy

od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. Wykonawca zobowigzuje  sie przekazywaé¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i

inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzanh finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie data

odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce

terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu oraz naliczeniu przez wystawce

dokumentu kosztéw upomnienia i odsetek za zwioke w uregulowaniu optat za wystawione decyzje

administracyjne i inne dokumenty, kosztami i odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, a

Zamawiajgcy potraci te naleznoéci z wynagrodzenia Wykonawcy, ha co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:

1) za zwiloke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w stosunku
do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwioki,

4) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

5) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej odmowy jej
wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
6) za nieuzasadniong przerwe w wykonywaniu robot dtuzej niz 3 dni robocze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

7) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg

- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy,

8) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie

z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek.
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12) za nieterminowe przedtozenie sprawozdania z realizacji prac wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zestawieniem robét powierzonych podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony wynosi 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjagtkiem sytuacji wynikajgcej z art. 456
ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego, zgodnie
Z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy uzupetniajgcego
odszkodowania na zasadach ogdinych.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$é kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega potragcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.) — tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.) — uzywanych przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy — winien wynosi¢ co najmniej 10% — przy czym
zastosowanie ma art. 36a ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, okre$lajgcy zasady
obliczania udzialu pojazdéw elektrycznych  lub napedzanych gazem ziemnym, uzywanych przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy, zgodnie z ktérymi wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5
zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

2. W terminie do 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé
Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce jaki jest tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywania przedmiotu umowy — majgc na wzgledzie
zapis ust. 1. W oswiadczeniu Wykonawca wskaze tgczng liczbe pojazdéw samochodowych uzywanych do
realizacji przedmiotu umowy, a w tym liczbe pojazdow elektrycznych i/lub napedzanych gazem ziemnym —
uwzgledniajgc jednoczesnie wymogi okreslone w SWZ, dotyczgce sprzetu wykorzystywanego przy
realizacji przedmiotu umowy oraz ztozony przez Wykonawce — na podstawie SWZ — wykaz sprzetu, ktéry
bedzie stosowany do realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia w wyznaczonym terminie
dokumentow, z ktérych winno wynikac, jaki jest tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikowania ztozonych przez Wykonawce dokumentow.

§14

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi i gwaranciji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi nastepowaé bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty
gwarancyjnej i przepiséw okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe, wady urzgdzen oraz
wady w robociznie.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzgdzenia protokotu stwierdzajgcego wady
i ustalajgcego sposéb oraz termin ich usuniecia, w ktorych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢
Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie
usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
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4. Na przedmiot Umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym po odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

5. Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane wynosi ........ miesiecy od daty koncowego
odbioru robot, z zastrzezeniem, ze termin gwarancji jakosci oraz serwisu gwarancyjnego wynosi 36
miesiecy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego, liczac od daty koncowego odbioru.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwaranciji jakosci w dniu podpisania protokotu
kohAcowego odbioru robot.

6. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie,
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie mozliwym
terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada i ponownego
zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad Iub usunieciu wady. Wykonawca
zobowigzuje sie usungé wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w ktérej wada wystgpita lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

7. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktéorym wada
byta usuwana.

8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztéw usuniecia wad, w
tym wysokos$é kosztéw montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktérych wystgpity wady.

10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0séb reprezentujgcych
Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca
uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

11. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

§ 15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto L TP PO U PP POPUPRPOPPPPRT zt (stownie ztotych:
..................................................................................... ) na caty okres realizacji umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni péZniejszej od daty wystawienia
protokotu koncowego odbioru robot. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pdzniejszej od daty protokotu odbioru
usuniecia wad.

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe nie moga zawieraé zapisu o bezspornosci roszczen.

2. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem
przewodnim najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto
UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

b) 30% zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji za wady zostanie zwrdécone w terminie do 15
dni po uptywie okresu gwarancji za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego
w przypadku  obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowierh umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6 Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych
wraz z odsetkami.

§ 16

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
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10.

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z
tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wartosci brutto
UmMowy ...ococceenneee. zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla wymaganego
zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udziatu wtasnego wyzszych niz .................. zt (nie
wiecej niz 3% wartosci brutto umowy).

Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego
podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z
wszelkim wikasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdélnosci:
1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania, 3)
maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw, drzew i innych obiektow na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — 50% wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzagdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego Iub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze
budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caly
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakohczenia robot,
zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie poézniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia Ilub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réowniez przediozyé Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow (-u)
wptat (-y) skitadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty Ilub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego
imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§17

Warunki zmian umowy:
Zmiana wartosci zamowienia

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) beda miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony sg
uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i
ustug oraz podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
podatku akcyzowego, a takze  doktadne  wyliczenie  kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy minimalnej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub  zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w wust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)
niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy

w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Whniosek powinien
zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wplaty. Zamawiajgcy
o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
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6. W przypadku niewykazania przez Strone wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 -5
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do
zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowej wysokosci wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w ust. 1 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona zlozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ziozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wytgcznie platnosci za prace
wykonane od chwili jego zilozenia, bgdz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawieratl odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujacego wptyw zmian na wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po
uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktérego wartosc
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢é pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku
i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajgca z
opublikowanego wskaznika. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg
do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu
kosztéw zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu 0 pozycje zestawienia
ofertowego, na podstawie ktérego zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w
sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze
przekracza¢ tacznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie
moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4)

i 5) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki

podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych i Wskaznika cen

produkcji budowlano-montazowej Giownego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z

zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

10. z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455 — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

11. konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz

ust. 2 ustawy PZP, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi w toku realizaciji

przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé przy zachowaniu tych samych norm, parametréow

i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skfadnikow cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

12. wykonanie prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

13. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na

realizacje przedmiotu zamowienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do

wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

14. wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji

projektowej,

15. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét: np. temperatura, opady,

wiatr np. wystgpienie silnych wiatréw, intensywnych opadow $niegu, ulewnych deszczy, nawatnic oraz

ujemnych temperatur: ponizej 5° C przy pracach zwigzanych z betonowaniem, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ i sg hadzwyczajne w stosunku do naturalnych warunkéw atmosferycznych panujgcych na terenie
wykonywania robét dla danego okresu — pory roku, przed ktérymi Wykonawca nie mégt w racjonalny sposdb
poczyni¢ zabezpieczenia, ktérym nie moégt zapobiec ani im przeciwdziata¢, w szczegoélnosci zagrazajagce
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

c) opdznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organéw z przyczyn dotyczgcych jg wydajacego,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

d) zmiana warunkéw sprzedazy niezalezna od Wykonawcy np. opdznienia w dostawie z zagranicy, kontrola
celna, opdznienie lub zatrzymanie transportu, opdznienie transportu wynikajgce np. z warunkow
atmosferycznych, remontéw drég itp.

e) wystagpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

f) zmiana przepiséw dot. ochrony os6b i mienia,

g) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy np. wycofanie
z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo produkowanym modelem

h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentaciji
projektowej,

i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.

16. Zmiana zakresu umowy:

a) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organoéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

b) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.

c¢) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu/zakresu zaméwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

d) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,

17. Inne:

a) Z powodu okolicznosci sity wyzszej tj. zdarzenia lub potgczenia zdarzen, obiektywnie niezaleznych od
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg lub uniemozliwiajg
wykonanie czeéci lub catosci zadah wynikajacych z przedmiotowej umowy, ktérych zaréwno Zamawiajgcy,
jak i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktéorym mogli zapobiec ani im przeciwdziataé, w szczegodlnosci
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody w znacznych rozmiarach
np.:

o katastrofalne dziatania przyrody,

o  akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej, ktorym nalezy sie podporzadkowac.

e zaburzenia zycia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, gwattowne rozruchy, epidemia, ktérg nalezy
uznac¢ za zdarzenie o charakterze sity wyzszej, skutkujgce nadzwyczajng zmiang stosunkow.

b) Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktérejkolwiek ze stron.

c) Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

d) O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyng¢ na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.

e) Strony z powodow, jakie mogg wptywaé na zmiany terminéw wykonania prac, wylgczajg niedogodnosci
zwigzane z pogodag, typowa dla okresu wykonania prac.

18. Warunkiem dokonania zmian postanowieh umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,
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2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diluzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszag umowg, dokumentacjg
projektowg,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez
Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

7) Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu polegat na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.

8) Oswiadczenie w przedmiocie odstagpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w
terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktoéry bedzie

podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury
stanowi¢ bedzie protokdt inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz protokét odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikow odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia

za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt 3),

niniejszego paragrafu umowy.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Iub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zagdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).

§19
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisdw o ochronie
danych osobowych i prywatnosci.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany przepisow
prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 20
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodag obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia
zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawieraé¢ co
najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce

dokonanie zmiany Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktdére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

l. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

C) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw, produktéow lub

sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcg).

I w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem okreslajgcym
szczegollne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy,

C) orzeczenie sgdu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy;,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne skutkujgce
opoznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opoznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore wptywajg na
termin realizacji Umowy,

f) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy,

Q) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy.

M. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych
podmiotdw oferujgcych swiadczenia, ktdérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej
zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana
jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania zmiany —
dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencije:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieg,

2) dziatania sity wyzszej

6. Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

7. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktdrych mowa w ust.4, zgodnie z zalgcznikiem nr 2

do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

8. W przypadku ztozenia wniosku o0 zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
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otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy. Ewentualne
spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§23
Umowe niniejsza sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

zatgczniki:
a) Zaftgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia ( ptyta CD)

b) Zatagcznik nr 2 - oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

c) Zalgcznik nr 3 — ,\Wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robo6t budowlanych, dostaw oraz ustug
realizowanych przez podwykonawcéw”.

d) Zalacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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