Zatacznik nr 10 do SWZ

WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu . w siedzibie Nadle$nictwa Zednia pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Zednia
z siedziba w Zedni

Zednia 5,

16-050 Michatowo

NIP 542-030-38-85, REGON 050026549

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajacych osobowos$ci prawnej)
z siedzibg w

ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
pod numerem KRS:
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwanga dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzaca/ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg
z siedzibgw __ - ___ ul.
NIP , REGON

dziatajacg/ym osobiscie

zwana/ym dalej ,Wykonawca”,

lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie:

1) p- prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibaw _ - __ ul.

NIP , REGON

2) p. prowadzgcg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibaw _ - ___ ul.

NIP , REGON

3) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - ___ ul.

NIP , REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie

pelnomocnictwazdnia_______r.

zwanymi dalej tacznie ,Wykonawcg”,
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
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Preambuta

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,0ferta”), zlozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,Przebudowa drogi ppoz. nr 10 wraz z
rozbiérka mostu na rzece Swinobrédka i wykonanie urzadzen wodnych tj. rowéw - II ETAP odcinek
nr 2” - przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (,Postepowanie”) na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekstjedn. Dz.U.z 2023 r. poz.
1605 z péZn. zm. - ,PZP”), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia ogdélne
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

2) Atest - dokument zaswiadczajacy o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu,

3) Certyfikat zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiory)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuge s3 zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

4) Deklaracja zgodnos$ci - oS$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

5) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki oraz opisy stuzace realizacji zadania, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow,

6) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania rob6t wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodno$ci,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji zadania.

7) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczeg6lnoSci:

a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

8) Dziennik budowy - dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) - dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy,

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel na budowie, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona do panstwowego nadzoru
budowlanego,

10) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgloszona przez Zamawiajgacego do panstwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,

11) Kierownik robét - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczeg6lno$ci umowa o wspoétpracy,

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej przez Wykonawce
na podstawie udostepnionej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, wyceniony przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego, stanowiacy zatacznik nr 8 do
Umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz bedzie miat zastosowanie w przypadku konieczno$ci obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

14) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
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wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania
maja zostac zastosowane,

15) Nadzor autorski - zespo6t czynnosci polegajacy na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,

16) 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilo$ci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu,

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania czesci przedmiotu Umowy,

18) 0dbidér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

19) 0dbidr pogwarancyjny- odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci od
tego, ktdry okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

20) Odbidr usuniecia wady w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - odbior
polegajacy na ocenie skutecznos$ci usuniecia wad, ktore zostaly na pismie zgtoszone Wykonawcy
przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci,

21) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajagcemu w
ramach postepowania prowadzgcego do zawarcia Umowy,

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadajaca zdolnos¢
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora zostata zgtoszona
do wykonania cze$ci lub catosci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy, a co do ktérej Zamawiajacy nie ztozyt sprzeciwu wobec wykonywania tych
robot przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce,

23) Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian przedmiotu
Umowy w tym robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia konieczno$ci zmian zakresu przedmiotu Umowy
w szczegdblnosci w sytuacji wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

24) Protokélt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wyKkonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

25) Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior cze$ci wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, majacy na celu Kkontrole przebiegu robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokdt odbioru cze$ciowego stanowi podstawe do
cze$ciowego rozliczenia miedzy Stronami,

26) Protokét odbioru konicowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokdét odbioru koncowego stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami,

27) Protokétl odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) - dokument potwierdzajacy odbiér robét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczego6lno$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) stanowi podstawe do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy dla Wykonawcy,

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

29) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy,

30) Umowa o podwykonawstwo - zgodnie z art. 7 pkt 27) ustawy PZP,

31) Wada - jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w wykonanym przedmiocie umowy lub jego
poszczegolnych elementach, powodujace ich niezgodnos¢ z umowa. W szczegélnosci niezgodnos¢
Z umow3q wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a) nie ma wtasciwos$ci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia,
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b) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac prébke lub wzoér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na
rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrézniajacego
przedstawia sie jako producent,

c) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) przedmiot umowy ma wade fizyczng, jezeli nastapito obnizenie jakos$ci, estetyki lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy,

e) Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw autorskich do
czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czeScig wynika z decyzji lub orzeczenia
wtasciwego organu.

32) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

. W Umowie, oprécz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

1) Stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje,

2) Stowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmujg rowniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace liczbe

mnoga obejmujg rowniez liczbe pojedyncza,

3) Postanowienia zawierajace stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagajg formy

pisemnej,

4) ,pisemny” lub ,na pi$mie” oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub

dokonany elektronicznie i dajgcy w wyniku trwaty zapis.

. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania

informacji lub wydawania polecenn lub zgdéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane

(przekazywane) osobisScie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za (pisemnym)

potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczajg mozliwo$¢ korespondenciji

wystanej w formie elektronicznej. Adres do korespondencji ze strony Zamawiajgcego:
zednia@bialystok.lasy.gov.pl, adres do korespondenciji ze strony Wykonawcy:

(zgodnie ze ztozong ofertq).

. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych

pisemnie fakt ich otrzymania chyba, Zze dla okreslonej czynno$ci ustanowiono warunki szczegélne
odrebnie opisane w Umowie.

. Jezeli Umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialno$¢ tych wykonawcéw

obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty

czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady. Rozwigzanie Konsorcjum

nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego Wykonawcéw w nim
uczestniczacych.

. Wykonawcy wykonujacy wspdlnie umowe zobowiazuja sie do przekazania Zamawiajacemu kopii

umowy regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym

zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy

z uczestnikéw Konsorcjum (zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie). Zamawiajacy na kazdym

etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych rob6t budowlanych moze zazada¢ od Lidera

Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywat lub bedzie wykonywat kazdy z cztonkéw Konsorcjum

oraz jaka cze$¢ wynagrodzenia (kwotowo) nalezna bedzie kazdemu z nich.

. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
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wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

10.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonké6w Konsorcjum.

§2

Przedmiot umowy
. Przedmiotem Umowy jest przebudowa drogi ppoz. nr 10 wraz z rozbiérka mostu na rzece Swinobrédka
i wykonanie urzadzen wodnych tj. rowéw - Il ETAP odcinek nr 2.
. Szczego6towy opis przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja projektowa - stanowigca zatacznik nr 3 do
Umowy (odpowiednio zatgcznik nr 8 do SWZ).
. Lokalizacja inwestycji znajduje sie na terenie dziatek o numerach: 215, 210, 181, 176, 175, 163, 162,
159, 20/5, 158, 157, 156, 153, 152, 148, 147, 146, 26, 145, 25,20/1, 21, 19, 17/2 w obrebie 53 Zednia,
gmina Michatowo. Zamawiajacy o§wiadcza, ze dziatki stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa oraz pozostaja
w jego zarzadzie i z tego tytutu posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) Umowsa,
2) SWZ,
3) Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2
4) Oferta Wykonawcy,
5) Decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe i rozbiérke wydang przez Staroste Powiatu

Biatostockiego.
6) Obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
. SWZ oraz Oferta Wykonawcy s3 integralnymi cze$ciami Umowy, z zastrzeZeniem, iz pierwszenstwo
przed tymi dokumentami majg postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiajg, iz Dokumentacja
projektowa, SWZ wraz z modyfikacjami oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajace
iwyjasniajace, co oznacza, Ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznaczno$ci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej staranno$ci.
. Strony przewiduja, Ze w sytuacji, w ktérej bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, moga by¢ wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty, ktére nie zostaty ujete w Dokumentacji
projektowej. Roboty dodatkowe moga by¢ wykonane wytacznie po zawarciu aneksu do Umowy oraz po
przeprowadzeniu wtasciwego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Warunkiem zlecenia
tych robét bedzie sporzadzenie protokotu koniecznosci zawierajacego uzasadnienie ich wykonania.
Roboty dodatkowe beda rozliczane zgodnie z zapisem § 7 ust. 1.
. Strony przewiduja, ze w sytuacji, w ktorej wykonanie niektérych robot wskazanych w Dokumentacji
projektowej okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, roboty te moga by¢
zaniechane - w przypadku zaistnienia powyZszej sytuacji, kazdorazowo niezbedna jest zgoda
Zamawiajgcego wyrazona w formie pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszone na warunkach okreslonych w umowie,
. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalacznik nr 4 do Umowy. Harmonogram o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonaweca jest
zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy.

10.Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 9 w ciggu 5 dni roboczych od daty

przeditozenia. W przypadku braku zgloszonych uwag (w formie pisemnej), poczytuje sie, iz
harmonogram zostat zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia zastrzezen Wykonawca zobowiazany jest
do jego poprawienia i przekazania do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych. Nie przekazanie
harmonogramu w terminach wskazanych w ust. 10 nie bedzie stanowito podstawy do wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

11.Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) Planowane terminy realizacji zamo6wienia - w podziale na miesigce i poszczegdlne kategorie robét,
2) Warto$¢ robot netto - w podziale na miesiace i poszczegdlne kategorie robét.
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12.Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w toku realizacji przedmiotu
Umowy, pod warunkiem zgtoszenia zmiany nie pézZniej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci.
Zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;j.

13.W przypadku stwierdzenia, Ze roboty sg wykonywane niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 15. W takim
przypadku Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia takiego naruszenia (wpis w
dzienniku budowy) jest zobowigzany do zaktualizowania harmonogramu i przedstawienia go do
uzgodnienia Zamawiajgcemu.

§3
Termin wykonania umowy i odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) Przekazanie terenu budowy - w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 2 dni robocze przed wyznaczong data,

2) Rozpoczecie robot - w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy,

3) Zakonczenie robét - 90 dni od daty podpisania umowy.

2. Podane w ust. 1 pkt 3) termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okres$lonych w
§ 12 Umowy (dopuszczalne zmiany Umowy).

3. Z czynnosci przekazania terenu budowy zostanie spisany protokoét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy,
ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy.

4. Przez termin zakonczenia rob6t rozumie sie termin okreslony w Umowie (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3), do
uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych
przeszkodach i trudnos$ciach mogacych wplyna¢ na opodznienie robdt w stosunku do terminu
umownego. Okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, w szczegélnosci wystapienie rob6t dodatkowych,
warunki pogodowe uniemozliwiajace terminowe prowadzenie robét stanowi¢ beda - za zgoda Stron -
podstawe do przedtuzenia terminu wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

6. Ustala sie nastepujace odbiory robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory cze$ciowe robo6t. Odbiory czeSciowe beda odbywal sie zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

3) Koncowy odbidr robét, po zakonczeniu catosci robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot

Umowy,

4) 0dbidr ostateczny (pogwarancyjny), minimum 14 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Obowigzujgcym Wykonawce dokumentem zgloszeniowym jest wzor zgtoszenia stanowiacy zatacznik
nr 5 do Umowy.

7. Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy bedzie zgtaszat
wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapic¢ do odbioru
tych robo6t w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia (dotyczy dni roboczych od poniedziatku
do piatku). Brak zgloszenia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu spowoduje, Ze koszty
ewentualnych odkrywek, a nastepnie przywrécenia do stanu poprzedniego obcigza w catosci
Wykonawce. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT.

8. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pi$mie gotowo$¢ do odbioru czeSciowego na koniec danego
miesigca (w dni robocze) wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia, wyznaczy termin
i rozpocznie czynnosci odbiorowe. Zgtoszenie gotowos$ci odbioru cze$ciowego musi przyjac¢ forme
pisemng wraz z podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacym taka gotowosc.
Roboty dotyczace odbioru czesciowego muszg odpowiada¢ robotom okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

9. CzeSciowy odbidr roboét zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu odbioru czesciowego,
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego oraz Zamawiajgcego. W trakcie odbioru czesciowego
Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowiazany przekaza¢ do wgladu cze$§¢ Dokumentacji
powykonawczej zgromadzonej do czasu odbioru. Podpisany protokét czeSciowego odbioru robét
stanowi podstawe do zaptaty nalezno$ci za odebrane roboty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

Konicowy odbiér robét zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajacego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego oraz Zamawiajacego (bez zastrzezen).Podpisany
protokot konicowego odbioru robét stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami.
0 gotowos$ci dokonania odbioru koncowego roboét, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej wraz z adnotacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
potwierdzajaca taka gotowosé. Gotowos$¢ musi by¢ potwierdzona wpisem o zakonczeniu robot
w dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje powykonawczg. Kompletno$é¢ dokumentéw
w momencie zgloszenia musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty kompletnego zgtoszenia wyznaczy termin odbioru
koncowego. Nieprzekazanie wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonanych robét budowlanych
uprawnia Zamawiajacego do powstrzymania sie z wyznaczeniem terminu odbioru koncowego odbioru
do momentu uzupetnienia dokumentacji.

Konicowy odbiér robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
w szczeg6lno$ci Kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostana stwierdzone wady lub usterki, ktore nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do 14 dni.
Za okres usuwania wad przypadajacy po uptywie wyznaczonego terminu o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim zostanie naliczona przez Zamawiajacego kara umowna na zasadach okreslonych w § 9
Umowy.

W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, lecz umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli w jego toku okaze sie, ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w cato$ci lub dokumenty o ktérych mowa w ust. 11 sg niekompletne.
Strony postanawiaja, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru
Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie, o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
W przypadku braku zgtoszenia odbiér zostanie dokonany w ostatnim wyznaczonym dniu na ich
wykonanie.

Zamawiajacy wyznaczy date ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru i powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania odbioru
z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu droga mailowg lub faksem.

§4
Wymogi dotyczace realizacji umowy

Roboty budowlane niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy zostang wykonane wylgcznie
z materiatéw nowych (dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami), dostarczonych
przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania Oferty z Dokumentacja projektowa
i wykorzystat wszelkie $srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢
prac niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz, Ze otrzymat kompletng Dokumentacje
projektowa.
Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiadac:
1) Wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10

PrBud,
2) Wymogom SWZ oraz Dokumentacji projektowe;j,
3) Posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania,
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4) W przypadku materiatéw budowlanych musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z pdZn. zm.).

. Materialy z rozbiérki (o ile dotyczy) powinny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z

poZn. zm.).

. Uzycie jakichkolwiek materiatéw zastepczych, inne niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
wymagaja uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5

Obowiazki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarnego przekazanie terenu budowy w terminie okres§lonym w §3 ust. 1 pkt 1),

2) Przekazanie Wykonawcy kompletnej Dokumentacji projektowej,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych,

5) Wspdtpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

6) Dokonywanie odbioréw robdt budowlanych i zaptaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy.

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Stata wspoétpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

2) Przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody powstate na terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia
skutecznego odbioru konncowego robét budowlanych.

3) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

4) Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

5) Prowadzenie budowy zgodnie z przekazang Dokumentacja projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Zapewnié personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

7) Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robo6t budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem os6b trzecich.

8) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu Umowy.

9) Zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem.

10) Umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjne;j.

11) Przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.

12) Zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materialéw spetniajgcych wymogi okreslone
w Dokumentacji projektowe;.

13) Dokonaé wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru (jezeli dotyczy prowadzonych
robot).

14) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi za wady.

15) Dopetnienie obowigzkow zwigzanych z konicowym odbiorem przedmiotu Umowy.

16) Zapewnienie na czas wykonywania robo6t na wiasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cia najpézniej do dnia koricowego
odbioru robét.

17) Uprzatniecie po zakonczeniu robdt budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego i prawidtowego funkcjonowania.

Strona 8 z 34



18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

Naprawienie na wilasny Kkoszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajacemu w wyniku prowadzonych robot.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w wysokosSci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
aktualizowac¢ (przedtuzaé) umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu
ich waznoSci (obowiazywania) przedstawiajgc w tym terminie dokumenty to potwierdzajace.
Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Zapewnienie dostarczenia medidw potrzebnych do realizacji prac na swoj koszt i swoim staraniem.
W zakresie w jakim Wykonawca korzystat bedzie z poboru medidw, z instalacji Zamawiajacego,
zobowigzany jest zamontowaé¢ podlicznik oraz ponosi¢ koszt na podstawie odczytéw
pomnozonych przez stawke kosztéw dostaw mediéw (jezeli dotyczy).

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t stanowiagcych przedmiot Umowy.
Traktowanie wszystkich napotkanych, niezainwentaryzowanych instalacji jako czynnych
i powiadomienie o ich odkryciu Zamawiajgcego.

Usuwanie z drég dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczen spowodowanych przez
samochody i sprzet ciezki, z ktérych korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialnos$ci
wobec zarzadcy drogi i innych podmiotéw za zdarzenia drogowe wynikte na skutek tychze
zanieczyszczen.

Wstrzymanie wykonywania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajacego,
a takze wstrzymanie rob6t budowlanych na zgdanie Zamawiajacego, zgtoszone na pisSmie wraz
z uzasadnieniem.

Opracowanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej.

Zapewnienie w okresie gwarancji pelnego i nieodptatnego (w zakresie wynikajacym z gwarancji
jakosci) serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca w dniu podpisania Umowy przeditozy Zamawiajagcemu (zaswiadczenie kierownika
budowy o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynier6w Budownictwa, potwierdzenie uzyskania
uprawnien budowlanych, oSwiadczenie o sporzadzeniu planu BIOZ wraz z planem bezpieczenstwa
ochrony zdrowia). Niedostarczenie powyzszych dokumentéw bedzie skutkowato niemozliwoscia
przekazania terenu budowy, a opdZnienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Przestrzega¢ wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace tj.:

a) Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb tj. pracownikow fizycznych
pracujacych pod nadzorem kierownika budowy/robét wykonujacych nastepujace
kategorie czynnos$ci wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia tj. wykonywanie robét
ziemnych, ogélnobudowlanych, odwadniajacych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 z p6Zn. zm.).

b) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane powyzej
czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
-- zadania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow,
- - - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;
Przy czym wskazane wyzej czynno$ci kontrolne ani ich skutki nie zwalniajg Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniaja go do domagania sie zmian Umowy,
w szczego6lnosci przesuniecia terminoéw z niej wynikajacych;

c¢) Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie
w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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30)

Wykonawce oraz Podwykonawcow oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt.
29 lit. a) powyzej:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych przedmiotowe czynnosSci. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
os$wiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu poszczegélnych grup
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw;

--  o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnosci
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonuje na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego oSwiadczenie dotyczy;

--- Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem tiret- - - - - ;

---- zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, oraz Podwykonawcoéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace pracownikéw
objetych o$§wiadczeniem, o ktérym mowa w pkt. 29 lit. c) powyzej, za ostatni
okres rozliczeniowy;

----- Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikéw Podwykonawcéw tak, aby ujawnieniu podlegaty
wylacznie dane pozwalajace na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania
okreslonego w pkt. 29 powyzej.

d) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej zgodnie z § 9 Umowy.

e) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

f) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje pracy.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca - w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej - przekaze
komplet dokumentéw o tres$ci zgodnej z art. 57 PrBud, niezbednych do prawidlowego zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Panistwowej
Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za roboty bedace przedmiotem umowy:

Cena netto: zt (stownie: 00/100 ztotych)
Podatek VAT - 23% tj. zt (stownie: 00/100 ztotych)
Cena brutto: zt (stownie: 00/100 ztotych)

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie
doliczany do wynagrodzenia netto w wartosciach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze z zastrzezeniem ponizszego ust. 41 5.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Podstawa do zaptaty faktury czesciowej stanowi protokdét czesciowego odbioru robét. Laczna wartos$¢
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.
1.

Podstawa do zaptaty faktury konicowej stanowi protokét koncowego odbioru robét podpisany przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie przepis6w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.), wyraza zgode na przesylanie faktur,
duplikatéw tych faktur oraz innych korekt w formie elektronicznej na adres e-mail:
zednia.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego - Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatowo.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 10 wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o ktérym
mowa w przepisach art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U.z 2023 r. poz. 2488 z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w przepisach
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaré6w i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2024
r. poz. 361 z pézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie
Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w przepisach art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2024 r.
poz. 361 z p6éZn. zm.) tzn.

1) Zaptaty kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 37 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn.
zm.);

2) Zaptata kwoty odpowiadajacej wartoSci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednos$ciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego nie spetniajgcego wymogoéw okreslonych w ust.

10 powyzej powoduje wstrzymanie wykonania zaptaty dla Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa naliczania odsetek za opdZnienie w ptatno$ci Wynagrodzenia.
Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy Ustawy o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnos$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy.
Koszty organizacji robét budowlanych, w tym miedzy innymi koszt prac przygotowawczych
(przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty zwigzane ze
sktadowaniem, wywozem oraz utylizacja odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, a takze Koszt wszystkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy i inne wyszczegélnione w Umowie Koszty zawieraja sie w Wynagrodzeniu
umownym.
§7

Rozliczenie rob6t budowlanych
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ lub potrzeba wykonania robét innego rodzaju niz
w Dokumentacji projektowej, a zwigzanych z prawidtowym wykonaniem przedmiotem Umowy, moga
by¢ one wykonane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, ktére beda stanowi¢ dla Stron podstawe
do sporzadzenia aneksu do umowy wraz z zatacznikiem w postaci protokotu koniecznosci w
przypadku robét dodatkowych/zamiennych. Kosztorysy wskazane w zdaniu poprzednim beda
podstawa rozliczenia robét dodatkowych. Kosztorysy te winny by¢ opracowane wedtug nastepujacych
zatozen:
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1) Ceny jednostkowe zostang przyjete na tym samym poziomie jak ceny wynikajgce z kosztorysu
ofertowego stanowiacego zatacznik nr 8 do umowy, ztozonego przez Wykonawce w dniu
podpisania umowy,

2) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie powyzszego zapisu,
brakujace ceny zostang przyjete z wydawnictwa SEKOCENBUD dla wojew6dztwa Podlaskiego,
jako $rednie ceny z kwartatu, w ktérym wykonano dane roboty. Podstawa do okresSlenia
naktadéw rzeczowych beda KNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a
nastepnie przez Zamawiajgcego.

. Za roboty niewykonane jako zaniechane, chociaz objete w Dokumentacji projektowej i w kosztorysie

ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

odpowiednio zmniejszone.

. W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w cze$ciach, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodoéw zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych

rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci odpowiadajacej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co najmniej na 5

dni roboczych przed terminem ptatnosci, nastepujace dokumenty:

1) Kserokopie faktury Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzonga za zgodnos$¢
z oryginatem przez Wykonawce,

2) Kserokopie protokotu odbioru robét (bez uwag) wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawece, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) Dowodéw zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce (w przypadku kserokopii),

4) Oswiadczenie = Podwykonawcy, o  tresci:  ,Wszelkie roszczenia  podwykonawcy
0 wynagrodzenie vA umowy nr
z dnia realizowane w ramach zadania , wymagalne

do dnia zlozZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj.
w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i uchylania sie od obowigzku zaptaty
przez Wykonawce, Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

§8
Personel Kierowniczy oraz przedstawiciele Stron
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem Wykonawcy do robot jest akceptacja przez
Zamawiajacego kadry kierowniczej skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy, spetniajacej
wymagania PrBud oraz SWZ.
. Kierownikiem budowy bedzie (zgodnie ze ztozong ofertg), posiadajacy/a
uprawnienia nr z dnia .
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w ofercie. Zmiana
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie p6zniej niz
4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby.
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6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia przedmiotu umowy.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane na
etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

9. Strony dopuszczajag mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach SWZ
oraz w § 15. Za dzialania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

10.Wykonawca zapewni na swéj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych w PrBud oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji zadania.

12.0sobami uprawnionymi do kontaktdw ze strony Zamawiajgcego sa:

1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
2) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
13.0sobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest:
1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
14.Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie (zostanie uzupetnione w dniu
podpisania Umowy), posiadajacy/a uprawnienia nr z dnia

15.Strony dopuszczaja zmiane os6b wskazanych w ust. 12 - 14. Zmiana ktérejkolwiek z os6b nie de21e
stanowi¢ zmiany treSci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) Odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) Niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 3) - w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

3) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 16 w wysokosci 0,80 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

4) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
pogwarancyjnego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,50 %
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie
okresu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

5) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6
ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

6) Nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

7) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysoko$ci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
kazdy taki przypadek,

8) Braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie
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w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

9) Dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okres§lonymi Umowa, w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

10) Niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane w § 5 ust. 2 pkt 29 w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) Niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 2 pkt
29), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane § 5 ust. 2 pkt 29, co skutkowa¢ bedzie natozeniem
kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) Niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 19 wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
0,10 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 2. pkt 19,

13) Jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

14) Za wykonywanie za pomoca podwykonawcéw innych robét niz wskazane w umowie
podwykonawczej bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

15) Za wykonywanie prac niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym
o ktérym mowa w § 2 ust. 9-13 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

16) W przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-15, za niedochowanie nalezytej staranno$ci do ktérej
Wykonawca byt zobowigzany zapisami umownymi za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci
1 000,00 zt.

17) Braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) Odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajgcy w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.

. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 pkt 3) i pkt 4), Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi oraz obcigzy¢ kosztami rob6t w cato$ci Wykonawce.

. Strony dopuszczaja mozliwo$s¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednia note obcigzeniowg lub dokona

potracenia kar z wystawionych przez Wykonawce faktur lub innych wymagalnych naleznosci, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okres$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potracone w szczegélnosci

z innych wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych

z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 13 na co Wykonawca wyraza zgode.

. Kary umowne Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c w terminie 14 dni od daty otrzymania noty

obcigzeniowej, o ile Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 2-16 nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Laczna wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego z tytutdéw, o ktérych mowa w

niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
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§10

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegélnosci ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z przystapieniem do robét budowlanych powyzej 5 dni od dnia
przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami
sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) Wykonaweca razaco narusza postanowienia niniejszej Umowy,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postepowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiajgcego,

6) CzynnosSci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) Wpykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

9) Niewywigzanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowiazku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na zasadach okre$lonych w umowie,

10) W razie konieczno$ci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy, dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji

jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od

Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) Zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
20 dni z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie,

2) Zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,

3) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej
niz 60 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie

do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowigzki, w szczegdlnoSci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada.

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt

inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone.
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10. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia odstapienia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, bez wad, ktére by pomniejszyty
warto$¢ robdét lub wuczynity przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela petnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przy czym na caty przedmiot Umowy
udziela gwarancji jako$ci na okres (zgodnie ze zlozong ofertg) z zastrzezeniem postanowien
ust. 3. niniejszego paragrafu. Rekojmie za wady ustala sie na okres trwania gwarancji.

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

4. Okres gwarancji dla wymienianego elementu zaczyna biec od nowa od czasu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad.

5. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady fizyczne obowigzuje od dnia nastepnego po bezusterkowym
odbiorze koncowym.

6. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie
usuna¢, Wykonaweca usunie je na wtasny koszt w najkrétszym mozliwym terminie, ale nie dtuzszym niz
okreslonym przez Zamawiajgcego.

7. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska zagrazajace
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostana podjete przez Wykonawce niezwtlocznie, tj. nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce
do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 3 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

10.Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od dnia nastepnego po bezusterkowym odbiorze
koncowym.

11.]ezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowiazuje gwarancja w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac
Zamawiajgcego o tym, czy i na jakie materiaty i urzadzenia obowiazuje gwarancja producenta i na jaki
czas zostata ona udzielona, ze szczegélnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych.

12.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztéw.

13.Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytaczenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

14.Pozostate regulacje dotyczace gwarancji i rekojmi zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej stanowiacej
zatacznik nr 6 do Umowy (odpowiednio zatgcznik nr 3 do SWZ)

§12
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien Umowy w stosunku do tre$ci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okreslonych w art. 455
Ustawy PZP.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku
z nastepujacych okolicznosci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, sposobu
realizacji:
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a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje Przedmiotu Umowy
lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli:

w trakcie realizacji Umowy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajace realizacje jej
Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktoére
odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonaweca, ani Zamawiajacy lub

termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek okolicznosci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy powyzej 20 dni
roboczych lub koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub przedtuzajacego sie uzgodnienia
procedury uzyskania zg6d/ uzgodnien, ktérych ciezar uzyskania spoczywat na
Zamawiajgcym, lub dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie
niemozliwe z powodo6w, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca lub
w przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego terminéw dokonywania
okreslonych w Umowie czynno$ci lub

z powodu przyjetych w Dokumentacji projektowej technologii realizacji prac,
norm lub innych przepiséw prawa, wymagajacych spetnienia konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢é wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ lub

wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego lub niezalezne od niego,
wynikajgce z kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez Wykonawce a
dziataniami innych Wykonawcéw wykonujacych prace na terenie budowy lub
oddziatujgcych na roboty Wykonawcy lub wystapi kolizja z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym innymi
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji lub

wystapia przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi,
wodnymi, gruntowym a w szczegdlnosci w przypadku znalezienia na Terenie
budowy niewypatéw i niewybuchéw, wystepowanie podziemnych urzadzen,
instalacji, wykopalisk archeologicznych lub wystepowanie obiektow
infrastrukturalnych wcze$niej niezinwentaryzowanych, ktére uniemozliwiaja
realizacje Przedmiotu Umowy lub

w przypadku wstrzymania robét budowlanych przez upowaznione do tego
organy lub

w przypadku konieczno$ci realizacji robét dodatkowych, zamiennych, ktérych
Strony nie przewidziaty w chwili zawarcia Umowy, a zaistnialy przestanki do ich
wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wstrzymujacych
(opdzniajacych) realizacje robo6t zasadniczych a  wynikajacych z
nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym lub
innych zdarzen takich jak wypadki kolejowe, wypadki drogowe lub inne
katastrofy skutkujace niemozno$cia wykonywania Umowy wplywajaca na
termin zakonczenia catosci robét lub

w przypadku zaniechania wykonywania robdt, ktére nie s3 uzasadnione
ekonomicznie i nie powoduja obnizenia jako$ci wykonywanego Przedmiotu
Umowy dopuszcza sie mozliwos¢ wylaczenia robdt/ustug z realizacji wraz ze
zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytaczenia lub

zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robét bedacych przedmiotem
Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania préb i
sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢.
Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore tacznie:
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. biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegélnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot,

. ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw Kklimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z
ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

---------- odkrycie wykopalisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu lub zabezpieczenia terenu budowy do
czasu przeprowadzenia stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub

----------- zmiana prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcze$niejszej od najpdzniejszej daty na
sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie moégt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci powoduje zmiane zakresu lub
op6znienie lub dodatkowy koszt.

b) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 pkt. 1) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii robé6t i konstrukeji, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany. W
przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 mozliwa jest réwniez zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych
Kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie Kosztow zgodnie z
postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie na zasadach
okreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. g) ponizej.

c) W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania lub
wskutek dziatania oséb trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania
Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdznienia badz tez o czas op6znienia wynikajacy
z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

d) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okres$lonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

e) Wniosek, o ktérym mowa powyzej w lit. d) powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu
lub okoliczno$ci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.

f) Wniosek, o ktérym mowa powyzej w lit. d) powinien zawiera¢ w szczegd6lnoSci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny,
jesli zmiana Umowy dotyczy rowniez zmiany ceny.

g) Kalkulacja ceny, o ktérej mowa powyzej w lit. f) zostanie dokonana zgodnie z zasadami
okres$lonymiw § 7.

h) W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

i) W przypadku koniecznosci zmiany postanowienn Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, gruntowych lub wodnych skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub technicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawce
sprawdzajacych badan podtoza gruntowego w obecnos$ci Zamawiajacego. Ilo$¢ badan
sprawdzajacych nie powinna by¢ mniejsza od ilosci badan wskazanych w Dokumentacji
projektowej. O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje Zamawiajacego z
wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badain Wykonawca
dotaczy do wniosku dotyczacego zmiany Umowy.

2) Zmiany w zakresie technologii wykonania robét nie powodujacych zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania

(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
sytuacji:
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3)

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato obowiazujace przepisy prawa;
konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych posiadajacych $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji albo obrotu innymi $rodkami ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa;

pojawienie sie nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy gwarantujacych co najmniej taki
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji Przedmiotu
Umowy;

zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach,
gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezytg
realizacje zobowigzan wynikajacych z Umowy, z zastrzeZeniem, Ze zmiana
technologii nie bedzie powodowa¢ wzrostu kosztéw ponoszonych na realizacje
Przedmiotu Umowy i bedzie uzasadniona prawidtowym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

zmiany prawa lub decyzji administracyjnych majacych wpltyw na zakres lub
sposob realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlektosci w wydaniu
decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy majacych wptyw na terminy
realizacji Umowy;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniami os6b ktérym przystuguje tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej
ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy.

b) Zadna ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 2) niniejszego § nie moze pociggna¢ za soba:

zmiany pozwolenia na budowe,
zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

c) Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2) niniejszego § moga powodowa¢ wydtuzenie lub skrécenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 pkt 2) lit. c) stosuje sie odpowiednio.
Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokosci wynagrodzenia w
zakresie podwyzszenia lub obnizenia oraz/lub terminu realizacji oraz/lub zmian sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii)

Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

a)

Konieczno$ci wykonania prac dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3
Ustawy PZP na warunkach tamze okreslonych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie udzielenia zamoéwienia, a wykonanie Kktdérych jest
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang
wprowadzone wytacznie w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w szczegélnosci
z powodu braku rozwigzan projektowych, czy tez w skutek konieczno$ci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w celu
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i Prawem.

W przypadku wystapienia istotnych wad Dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci wad wymiaréow i parametréw technicznych, co do wzajemnej
zgodnos$ci poszczegdlnych rozwigzan branzowych oraz co do zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji, rozbieznosci danych zawartych w Dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym, skutkujacych koniecznos$cia dokonania
poprawek lub uzupeinien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okres$lonego rodzaju rob6t majacych wptyw na zmiane terminu
realizacji rob6t lub Koszty ich wykonania.

W przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkéw terenowych, wodnych, gruntowych w szczegdlnosci
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istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych
wcze$niej niezinwentaryzowanych dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy na zasadach okreslonych w Umowie oraz terminu realizacji Umowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
projektowej  warunkéw  geologicznych  skutkujacych  niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych.
W przypadku braku, niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w Ofercie, Dokumentacji projektowej lub innej przekazanej przez
Zamawiajacego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, a takze koniecznos$¢
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
W przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatéw lub urzadzen
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
eksploatacji lub w przypadku umozliwiajgcym uzyskanie lepszej jakosci robot
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
organy administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowe;j,
samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i
certyfikatbw (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci:
. opdZnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkdw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, regulacji lub regulaminéw, lub
. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatow, lub innych nakazujgcych okreslony tryb
postepowania, lub
. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdw,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatdw, itp.
dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas
prowadzenia robét budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminow
realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie
mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od
profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne
od Wykonawcy.
W przypadku koniecznos$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie
Przedmiotu Umowy.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a stanem
wynikajgcym z Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwiajg one lub istotnie
utrudniaja realizacje okres$lonego zakresu Przedmiotu Umowy lub zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy.
W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania Umowy jezeli jest to :
. uzasadnione specyfika lub technologia wykonywania Przedmiotu
Umowy lub
. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego
zaistniatego podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie
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robot zamiennych lub dodatkowych, w tym w szczegélnosci w zakresie
technologii wykonania prac lub
. w przypadku, gdy wykonanie robdt zamiennych jest niezbedne w celu
nalezytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych
technologicznie funkcjonalno$ci/rozwigzan technicznych/
ekonomicznych jezeli potrzeba wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych pojawila sie dopiero w trakcie realizacji Umowy lub
. jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powodujg w sposdb istotny
odstepstw od zatwierdzonej Dokumentacji projektowej lub warunkéw
pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z
zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pr. bud.,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaniechania wykonania robdt/ ustug,
ktérych wykonanie stato sie zbedne czego Strony nie przewidziaty w dniu
zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany stanu faktycznego zaistniatego
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone poprzez obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ zaniechanych robdét. Wycena robot
zaniechanych odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowiednie zastosowanie
postanowien § 7.
Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
. nieprzewidziane w Dokumentacji projektowej warunki archeologiczne,
techniczne, terenowe i gruntowo - wodne;
. wystapienie warunkéw eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujacych
niemozno$ciag wykonywania Umowy wpltywajaca na termin zakonczenia
czesci lub catosci robét;
zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajgcymi warunkami
klimatycznymi, uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robot
bedacych Przedmiotem Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréow, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét w
tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioréw nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢.
Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki,
ktére tacznie:
bioragc pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegélnych roboét, skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,
ilos¢ dni wystepowania czynnikow Kklimatycznych lub
intensywno$¢ opad6w skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa
powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac
od daty sktadania Ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie
miesigc.
. niemozno$¢ wykonania robdt bedacych przedmiotem Umowy z powodu
braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia
zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktére wpltywaja na realizacje
okreslonego rodzaju robot;
odkrycie wykopalisk archeologicznych, ktére uniemozliwiaja
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu
lub zabezpieczenia terenu budowy do czasu przeprowadzenia
stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub;
zmiana prawa dokonana po dacie o 28 dni wczes$niejszej od
najpézniejszej daty na sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie madgt
przewidzie¢ i ktéra ma wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w
szczego6lnosci powoduje zmiane zakresu lub op6Znienie lub dodatkowy
koszt.
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b) Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 3) niniejszego § moga pociagnac¢ za soba:

- zmiane zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej rozszerzenie lub
zmniejszenie o okre$lone roboty lub materiaty lub urzadzenia lub w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 2 pkt. 3) lit. a) tiret -------- odpowiednio do wydanych przez
ww. organy i/lub inne podmioty rozstrzygnie¢/ zalecenn/ decyzji/ warunkéw/
zezwolenn/ pozwolenn/ uzgodnienni/ wytycznych/ certyfikatéw, itp; lub w
przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a) tiret --------- odpowiednio do
wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ uzgodnien lub
odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub

-- zmiany ceny materiatéw i technologii wykonania przedmiotu Umowy i
konstrukcji obiektéow budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéow
budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany. Zmiana ceny nastapi poprzez zmniejszenie maksymalnie o
wartos$¢ oszczedzanych Kosztow lub zwiekszenie Kosztow lub

zmiane sposobu wykonania, materiatéw, technologii robo6t i konstrukcji, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz
odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wymienionych w ust. 2 pkt 3) mozliwa jest réwniez zmiana ceny poprzez
zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do
wartos$ci pozwalajgcej na pokrycie kosztow.

zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydtuzenie lub
skrocenie w tym wydtuzenie lub skrécenie terminéw posrednich okreslonych w
Harmonogramie.

przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi o oKres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy,
.skrécenie terminu w przypadku wczesniejszego zakonczenia Przedmiotu Umowy
lub

----- zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub

------ zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w tym
zakresie stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w tiret ------- ponizej.

------- Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

. w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych ich
warto$c¢ zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robét dotychczasowych (o
ktdre nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w oparciu
o mechanizmy okreslone w § 7 Umowy,

. w pozostatych przypadkach zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie proporcjonalnie do zakresu niezbednego do
wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD itp. dla
regionu, w ktéorym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

4) Pozostate zmiany organizacyjne:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji Przedmiotu
Umowy, w tym przeprowadzania odbioréw, je$li nie zmniejszy to standardu
wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania
odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego, a takze nie wptynie na bezpieczenistwo
realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian cze$ci Przedmiotu Umowy, Kktdre
Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca podwykonawcéw na inne cze$ci
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czesci, ktérych Wykonawca nie wskazat w ztozonej
przez siebie ofercie. Zmiana nie moze pociggnac za sobg zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku moze ulec zmniejszeniu zakres Umowy
pozostaly do wykonania lub termin realizacji Umowy poprzez jego skrdcenie lub
wydtuzenia lub obnizenie wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu niezbednego do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
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d)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sktadu personelu kierowniczego, o ktérym
mowa w § 8 Umowy jeZeli wymiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢, choroba, utrata uprawnien
itp.) lub wtedy, kiedy cztonek personelu kierowniczego nie wykonuje obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Osoba zastepujaca
musi legitymowac sie co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz doswiadczeniem nie
gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie
zamdwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany cztonka lub cztonkéw konsorcjum
upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie tre$ci dokumentéw przedstawianych
wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji
Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac ograniczenia zakresu informacji niezbednych
Zamawiajgcemu do prawidlowej realizacji Umowy, a w szczegdlnosci nie moze
powodowac problemdéw z jej rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy (zmiany ilo$ci
faktur) lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku Konieczno$ci
dokonania zmian w finansowaniu robdt zwigzanych ze zmiang zasad finansowania, zmiang
planu finansowego, budzetu, dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw zewnetrznych o ile
wprowadzone zmiany nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub Wynagrodzenia
Wykonawcy w kwocie wyzszej oraz nie s3 sprzeczne z wytycznymi dotyczacymi
finansowania.

5) Zmiany podmiotowe:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany w skladzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystgpieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkow
konsorcjum. W takim przypadku pozostali cztonkowie Konsorcjum przejma zobowigzania
ustepujacego cztonka Konsorcjum.

Na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawce tj. w wyniku sukcesji, wstepujac w
prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw ustawy PZP, lub w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465
ust. 1 ustawy PZP.

6) Sita wyzsza:

a)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej, na
zasadach okreslonych w § 18 Umowy, jezeli jej wystgpienie uniemozliwia wykonanie co
najmniej czesci Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Dokumentacji projektowe;.

7) Ograniczenie zakresu Umowy:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy
opisanego w Dokumentacji projektowej jezeli jest to wuzasadnione wzgledami
ekonomicznymi i nie wptynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 80 %
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku moze zosta¢ zmniejszony
zakres Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, przy czym Zamawiajacy zaptaci
Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.

Gwarantowany poziom 80%, o ktérym mowa w lit. a) powyzej nie dotyczy sytuacji gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy lub rozwigze umowe z przyczyn nie lezacych wytacznie
po stronie Zamawiajgcego.

8) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - klauzule waloryzacyjne:
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a) Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$c
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:
- zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego,

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zobowigzania Stron do

wprowadzenia zmiany.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym § bedzie dopelnienie ponizszych

warunkow:

1) Zmiany inicjowane beda przez Strony Umowy;

2) Strona wystepujaca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia wyceny, zgodnie z
postanowieniami ust. 2 pkt 3) lit. b), ktérg bedzie zwigzany minimum 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu.

4) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac wytgcznie na podstawie podpisanego (w
tym prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajacego aneksu do Umowy,
pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajacego wszelkich roszczen wynikajacych
lub zwiazanych z wykonaniem prac.

5) Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

6) Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w
ust. 1 lub ust. 2, woéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac
objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie
tych prac, z terminem wazno$ci minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

7) Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamoéwienia,
b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$c¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,
c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajacemu pozytku wskazujac na korzysci wynikajace z

wprowadzenia zmiany. W takim przypadku Zamawiajgcy ustosunkuje sie do propozycji
Wykonawcy oraz w przypadku uznania propozycji za zasadng dokona zmiany Umowy
stosownym aneksem.

NizZej wymienione okoliczno$ci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu:

1) zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajagca z tych zmian
aktualizacja Zatgcznika nr 7 do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub dodaniu
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zatgczniku, z zastrzezeniem konieczno$ci
zaakceptowania Uméw o podwykonawstwo,

2) zmiany Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych os6b
lub zmiany innych osé6b funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,

3) zmiany os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidlowej realizacji zamoéwienia wraz z
numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adreséw korespondencyjnych,

4) poprawienie oczywistej omylki pisarskiej lub rachunkowej;

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
wystapieniu ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust. 5 pkt 1) - 4).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 4,5 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6, ust. 1, tj. zt (stownie:
00/100 ztotych) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy)
Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wni6st ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie (zostanie uzupeinione w dniu podpisania
Umowy).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 Pzp, zzachowaniem jego ciaggtosci i bez
zmniejszenia wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie
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wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢
dokonana z zachowaniem ciagtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat waznosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym). Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w wysokosci
i terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokotu koicowego odbioru robot,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady, nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniezna, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w formie pienieznej, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W pozostatym zakresie zastosowanie beda miaty wtasciwe przepisy Prawa zamdéwien publicznych.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia oraz szczegdlne uprawnienia Zamawiajacego
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie doliczany
do wynagrodzenia netto w warto$ciach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.

§15
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce czes$ci Przedmiotu Umowy do
wykonania Podwykonawcy, przy czym wymagac to bedzie uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznos$ci oraz spetnienia nastepujgcych

warunkow:

1) powierzenie prac Podwykonawcy nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy;

2) powierzenie Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie spowoduje zmiany zakresu Przedmiotu
Umowy.

2. Zlecenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Umowy.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i
terminowo$¢ wykonania prac przez Podwykonawcéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykaz Podwykonawcoéw stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco
aktualizowa¢ wykaz Podwykonawcéw.

5.  Podwykonawcy musza wykazac¢ sie do$wiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do
realizacji Przedmiotu Umowy. Dokumenty potwierdzajace ich do$wiadczenie lub zasoby zostang
przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego na zadanie Zamawiajgcego przed
przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku Podwykonawcy, na zasobach ktérego Wykonawca polegat ubiegajac sie o zamoéwienie
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych spelnienie tych
warunkéw w co najmniej takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykaza¢ zgodnie z
zasadami opisanymi powyzej, Ze Wykonawca sam spetnia te warunki.
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Wykonawca o$wiadcza, Zze Podwykonawcy beda przestrzega¢ postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedktadania Zamawiajacemu:

iy

2)

3)

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od
ich zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien pkt 3) ponizej;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy wraz z dotgczong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Do zawartych Umoéw o podwykonawstwo - Wykonawca zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zapisy
dotyczace :

1
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przestrzegania przepis6w BHP oraz stosowania odpowiednich srodkéw ochrony osobistej;
przestrzegania przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami;

postanowien przewidujacych, ze odbiory prac wykonanych przez Podwykonawce bedg miaty
charakter odbioréw wspolnych, tzn. dokonywanych w ramach odbioréw robé6t dokonywanych
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz Wykonawca i Podwykonawca na warunkach
analogicznych w niniejszej Umowie i dokonywane bedg z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy
i Podwykonawcy oraz z odbioréw tych sporzadzany bedzie jeden protokét odbioru robdt
(odpowiednio: czeSciowy, konicowy), dotyczacy robdt wykonanych w relacji: Zamawiajacy -
Wykonawca oraz Wykonaweca i Podwykonawca;

wystawiania faktur - Podwykonawca wystawia¢ bedzie faktury VAT obejmujace nalezne mu
Wynagrodzenie kazdorazowo w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu podpisania
przez Zamawiajacego, Wykonawce i Podwykonawce protokotéw z poszczegdlnych Odbioréw, o
ktorych mowa powyzej w pkt 4) bez wad istotnych, ktore to protokoly stanowiag podstawe do
zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Podwykonawcy;

zatagcznikiem do umowy podwykonawczej musi byé Harmonogram Rzeczowo -Finansowy.
Harmonogram musi by¢ zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym uzgodnionym
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w kwocie netto i brutto, przy czym
wysoko$¢ kazdej z poszczegoblnych cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy okreslona w
Harmonogramie do umowy podwykonawczej musi by¢ zgodna z Harmonogramem
obowiagzujagcym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, tj. nie moze by¢ wyzsza od kwoty
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego za wykonanie danego zakresu
rzeczowego robot;

musi przewidywa¢ postanowienia, ze dokonanie jakichkolwiek zmian w Umowie
podwykonawczej uzaleznione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy i
Zamawiajgcego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

musi zawierac postanowienie przewidujgace mozliwos¢ rozwigzania umowy podwykonawczej na
zadanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia podstaw wykluczenia Podwykonawcy, o
ktérych mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 lub art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegOllnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz zastrzezenie, ze w przypadku rozwigzania
umowy w tym trybie, nie przystugujg Podwykonawcy jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze
wzgledem Zamawiajacego; W przypadku zmiany Prawa w tym zakresie zakaz o, ktérym mowa w
pkt 9) nie bedzie obowigzywac.

nie moze zawiera¢ postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonanie robét objetych Umowa podwykonawczg;

zawrze¢ w Umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami klauzule dotyczaca
Obowigzku Zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

zawrze¢ w Umowach o podwykonawstwo obowigzek zawarcia klauzuli, o ktérej mowa powyzej
w pkt 11) w ich umowach z Dalszymi Podwykonawcami oraz obowigzkéw przedktadania
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10.

11.

dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pod rygorem natozenia kar umownych, o ktérych
mowa w § 9 Umowy.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 11 mniejszego § Wykonawca bedzie wymagat w
umowach zawieranych przez Dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Zakres rob6t w umowie o podwykonawstwo musi mies$ci¢ sie w zakresie okreslonym
Przedmiotem Umowy jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom;

Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakos$ci robot nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz
w ramach niniejszej Umowy;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢: wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢
ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cze$ciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ Wynagrodzenie za odpowiednia cze$¢ odebranych prac i
nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);
Termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku;

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelno$ci (takze przyszlych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

Przedmiot Umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi by¢
okre$lony w taki sposob, aby dokladnie wskazywal zakres prac do wykonania
wyszczegolniony w Dokumentacji projektowej oraz zawierat opis i wyszczego6lnienie
poszczegblnych prac;

Termin wykonania Przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia prac wynikajacych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego wykonywania Przedmiotu Umowy;

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelno$ci wtasnej z
wierzytelnoscia Podwykonawcy o zaptate za wykonany Przedmiot Umowy, chyba ze
Podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci, o§wiadczenie o wyrazeniu zgody
na dokonanie potrgcenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego
zakazu do umoéw zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich
Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do umoéw zawieranych z Dalszymi
Podwykonawcami;

Nie moze zawieraé postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot objetych Umowa podwykonawczg;

12. Zamawiajacy ma prawo do wniesienia zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci do
projektow umoéw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian lub sprzeciwu do uméw o
podwykonawstwo lub ich zmian - w terminie do 14 dni liczac od daty ich dostarczenia na adres
wskazany w komparycji Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej,
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy podwykonawczej z
Podwykonawcg albo umowy podwykonawczej z Dalszym Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie dotyczy

13.

14.
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15.

16.

17.

18.

umoéw o warto$ci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Umowy, jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej nie dotyczy jednak uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 PLN brutto.

Ponadto Strony zgodnie ustalaja, Ze dokonanie przez Wykonawce i Podwykonawce jakiejkolwiek

zmiany do zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowy podwykonawczej - bez uzyskania

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, bedzie w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne.

Bezposrednie ptatnosci.

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

3) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Umownego
naleznego Wykonawcy.

4) Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647 1 KC zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem
zachowania zasad wynikajacych z niniejszego §.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej
informacji.

6) W przypadku zgltoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 5) powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty; albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy; albo

) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

7) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 pkt 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane.

8) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy (powyzej 3 razy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia Umownego brutto moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych bezposrednio po stronie

Wykonawcy.

Platnos$ci - Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

1) wykaz zrealizowanych rob6t do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;

2) dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

3) niezaleznie od innych postanowien Umownych warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego

Wynagrodzenia Umownego jest przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 18 pkt 2) powyzej.

4) w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wstrzymacé wyptate Wynagrodzenia Umownego
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19.

20.

21.

naleznego za wykonane Prace w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji prac objetych umowa o
podwykonawstwo oraz udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych Umowy o podwykonawstwo w
formie okres$lonej przez Zamawiajacego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w niniejszym
§, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, Ze osoby i podmioty trzecie nie beda dochodzi¢ od
Zamawiajacego naprawienia szkody, jakiej doznaly w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez
Wykonawce lub dziatajacych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia do
Zamawiajgcego przez osobe lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia. W tym celu
Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajacego oraz
niezwlocznie naprawié szkode poniesiong przez Zamawiajacego w zwiazku z roszczeniem osoby lub
podmiotu trzeciego.

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych

W wypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez

Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoje

ryzyko i swoj koszt wszelkich prawem przewidzianych dziatan zapewniajgcych nalezyta ochrone

Zamawiajacego przed takimi roszczeniami oséb trzecich. Wykonawca zobowiazuje sie przystapi¢ po

stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajacemu oraz

pokry¢ wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesienie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢

w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi

w zwiagzku z tym, iZ Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 z chwilg podpisania

przez Zamawiajacego protokotdw odbioru, o ktérych mowa w § 3, przenosi na Zamawiajgcego

autorskie prawa majatkowe do tej czeSci przedmiotu Umowy, w szczegélnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatéw oraz jego wersji roboczych, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekstjedn.: Dz. Uz 2022 r,,

poz. 2509 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) Trwalte lub czasowe, utrwalenie lub zwielokrotnienie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
$rodkami iw jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktéorym dla wprowadzenia, wyswietlania,
stosowania  przekazywania iprzechowywania przedmiotu umowy niezbedne jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spetnié,

2) Tworzenie nowych wersji i adaptacji,

3) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

4) Rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) Publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6) Wprowadzenie dostarczanych materiatéw do wiasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej,
badZ w postaci fragmentéw, opracowan,

7) Wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca wyraza zgode na

wykonywanie autorskich praw zaleznych do Przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej

Umowy na wszystkich polach wymienionych w niniejszej umowie.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, nastepuje bez ograniczenia co do terytorium, iloSci

egzemplarzy, czasu oraz terminu. Nadto Wykonawca na mocy postanowien niniejszej Umowy wyraza

nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian w przedmiocie Umowy
iw tym zakresie zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych autorskich praw osobistych do
przedmiotu Umowy.

§17
Wilasciwos¢ sadu, rozjemstwa w sporach
Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
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Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie
rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza, wykopaliska archeologiczne
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy jezeli
wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznos$ci sity wyzszej powstate
po dacie podpisania Umowy.
. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec 13gczacej Strony wiezi
prawnej o:

1) Charakterze niezaleznym od Stron,

2) Ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) Ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okoliczno$ci, ktére bezposrednio oddziatujg na
mozliwos¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych zumowy w rodzaju wyliczonym ponizej bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1)-3) s3 spetnione:

1) Wojna, dziatania wojenne , inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) Bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel wykonawcy,
podmioty udostepniajgce zasoby, podwykonawcéw,

4) Amunicja wojskowa., niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,

5) Kleski zywiotowe takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte mrozy,
powodzie,

6) Wykopaliska archeologiczne,

7) Pandemia.

. Strona, ktdérej dotycza okolicznos$ci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, Ze uniemozliwi - ktdrejs ze Stron wykonanie
ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej Stronie
powiadomienie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowiacych site wyzsza i wyszczegélni
zobowigzania, ktérych wykonanie jest — lub przewiduje sie, ze bedzie - uniemozliwione. Powiadomienie
powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub
powinna byta dowiedzie¢ sie, 0 odno$nym wydarzeniu lub okoliczno$ci stanowiacej site wyzsza.

. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci sity wyzszej i jej trwania przez okres 60 dni niezaleznie do
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwiazanie umowy z powodu uchybienia jezeli
opdéznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie ich zobowigzan wynikajgcych z umowy jest
wynikiem zdarzenie sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci jezeli s3 one wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe, zabytkowe lub inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$é, odkryte lub
znalezione na terenie budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panistwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

10.Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz witasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
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§19
Ochrona Danych Osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michalowo zwane

dalej Administratorem Danych, tel.: 85 717 52 51,

e-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl

2) W sprawach zwiagzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1).

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okre$lonych w Umowie
badz podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania Umowy pod katem jej przysztej realizacji.

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
Umowy lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy
oraz

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.

5) Dane osobowe moga by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym
podmiotom $wiadczacym ustugi prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

6) Dane osobowe nie sa przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;j.

7) Kazda osoba, ktérej dane dotycza, ma prawo do:

a) Dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) Sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) Wnhniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) Niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),

f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8) Administrator ma obowigzek przechowywaé¢ dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajacy
Z przepiséw prawa, jak réwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w
sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem Umownym. Osoba, ktérej dane dotycza, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci
zawarecia i realizacji Umowy.

10) Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, bedzie pozyskiwal dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celdéw realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest za
kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujgcego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
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§20
Gospodarka odpadami

Wykonawca, jako podmiot korzystajgcy ze Srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan
ochrony $rodowiska na podstawie obowiazujacych przepiséw Prawa.
Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie wytwarzajacym i posiadaczem odpaddw powstatych
przy realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Ustawg o odpadach.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zagospodarowania odpadéw powstaltych przy realizacji
Przedmiotu Umowy we wlasnym zakresie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami dotyczacymi
gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami Zamawiajacego, o ile takie zostalty Wykonawcy
przekazane.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy wszystkie odpadki i opakowania
powstate przy wykonywaniu robét objetych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w spos6b zapewniajacy ochrone zycia i
zdrowia ludzi, a w szczegélno$ci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa
tj.:

— Ustawy o odpadach,

—  Prawa ochrony $rodowiska,

— Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

— Ustawy o obowiazkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektdrymi odpadami oraz

o optacie produktowe;j,
— Ustawy udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenistwa w
ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko.

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawce regulacji okreslonych w ust. 6 powyzej jest on zobowigzany:
natychmiast zaprzesta¢ ich naruszania, usung¢ jego przyczyne i skutki - w przeciwnym razie
Zamawiajgcy podejmie konieczne dziatania na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze).

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

9.

iy

2)
3)

4)

dostarczenia na Teren budowy odpowiednich konteneréw i oznaczenia ich zgodnie z kodem
odpadow;

segregowania odpadow;

przedtozenia, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

uzyskania niezbednego uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczysto$ci statych i ptynnych oraz
bezpiecznego i prawidtowego odprowadzania $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w spos6b zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem.

Wykonawcy zabrania sie na Terenie budowy:

iy
2)

3)

4)

wwozenia lub wnoszenia odpadéw, ktére nie powstaty w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy;
gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym - odpadéw powstatych
w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania odpadéw i innych
materiatow;

wprowadzania Sciekdw bytowych i $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze wprowadzania $ciekdw opadowych i
wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systeméw gospodarki wodno - Sciekowej, odpadow
statych, odpadéw ptynnych niemieszajacych sie z wodg, substancji palnych i wybuchowych,
substancji zracych i toksycznych itp. okreslonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.
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10.

11.

12.

13

14.

15

16.

1.

5) Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi
odpaddw, ktéry uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

6) Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz Kkoszty
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytwoérca jest Wykonawca, sa ponoszone
przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosSci uiszczenia optat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami. W przypadku stwierdzenia naruszenia powszechnie
obowigzujacych przepisow Prawa w zakresie okreSlonym w zdaniu poprzednim Zamawiajacy
uprawniony bedzie:

1) do odmowy Odbioru robot lub

2) zlecenia podmiotowi trzeciemu niezbednych prac w zakresie zagospodarowania odpadami na
Koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze).

Wykonawca przejmie odpowiedzialno§¢ z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub

publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez

Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody, a w szczegélnosci za:

1) zniszczenie terenow zieleni albo drzew Ilub krzewéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci oraz
za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewtasciwa pielegnacja terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewéw zgodnie
z ustawa o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie wdd i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych Kosztéw natozonych

przez organy administracji lub sady na Zamawiajacego z tytutu naruszenia przepiséw opisanych w

niniejszym § jezeli natozenie tych kar, optat i innych Kosztéw bylto nastepstwem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek Koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze Kosztéw na pierwsze zgdanie

Zamawiajacego. Kwoty, o ktérych mowa w niniejszym § Zamawiajacy moze potraca¢ z platnosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie wéd i nienaruszania

stosunkéw wodnych.

W przypadku wystapienia bezpos$redniego zagrozenia wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca

obowigzany jest niezwtocznie podja¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystagpienia szkody w Srodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia szkody

i podjecia dziatan naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen

technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewo6w albo ich zespotéw, moga

by¢ wykonywane wytacznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

§21
Postanowienia konicowe
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody Zamawiajacego. Cesja,
przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z protokotéw, o
ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia z moca
obowigzujaca dla obu Stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 454-455 Prawa zamoéwien publicznych.

. Niedoreczenie listu poleconego wystanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym takze zwrot
korespondencji z adnotacjg o odmowie przyjecia pisma badz ze adresat wyprowadzit sie lub adresat jest
nieznany - jest r6wnoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni jg rozumie i akceptuje, na dowdd czego sktada
wlasnorecznie swdj podpis.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

10. Zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy sa:

1) SWZ;

2) Oferta,

3) Dokumentacja projektowa;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy;

5) Wz6r zgtoszenia gotowosci do odbioru;
6) Wzdr karty gwarancyjnej;

7) Wykaz podwykonawcow;

8) Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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