SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Adres inwestycji: dziatka geod. nr 108/3 m. Nawra, obreb 0017,
gm. Chetmza

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy

Gmina Chetmza
Ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

2) Wykonawca
Wytoniony w trybie przetargu

3) Branza
Budowlana wielobranzowa

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1, 45300000-0, 45200000-9, 45100000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Podstawg opracowania niniejszej ST jest wielobranzowy projekt budowlany,
przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy zasady sztuki budowlanej
oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacija
przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
ST Wymagania ogdélne - zawiera ogélne wymagania dotyczgce robdét. Doktadny
zakres robot obejmuje wielobranzowy projekt budowlany i przedmiar robét.

1.CHARAKTERYSTYKA , STAN ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Przedmiotowe roboty przewidziane sg do wykonania na dziatce Gminy Chetmza. Na
terenie znajduje sie drewniana wiata.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z wielobranzowym projektem budowlanym, przedmiarem rob6t, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych
przepisbw prawa miejscowego, ktdére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego, i ktérych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty
warsztatowe niezbedne do wykonania roboét, projekt organizacji budowy, plansze z
zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczegdélnych odcinkéw robét.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem rob6t i ST
Wielobranzowy projekt budowlany, Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w przedmiarze robdét, a



o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w
uzgodnieniu i przy udziale autora przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z przedmiarem robét i ST.

Dane okreslone w przedmiarze rob6t i w ST uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
okresie trwania i realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
b) oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

. lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pytami,

. mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych
hatas przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy Ilub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisébw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii
robot
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1, 45300000-0, 45200000-9, 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony
organ, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata
techniczna okre$la wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we
wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania



certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢é zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowag) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony
znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na
wlasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce
obowigzkowej certyfikacji — sga zgodne z okreslong Polskg Normag, aprobatg
techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na
budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng
decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik
budowy, a w przypadku realizacji obiektbw metodg montazu — takze dziennik
montazu, ksigzke obmiaréw, protokotow odbioréw czesciowych i koncowych
Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdtowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robét budowlanych — patrz ,Zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z Kkopia,
opieczetowana przez wtasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, kt6re beda petni¢ funkcje techniczne na budowie,
oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentaciji
budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie
dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie
osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow
dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do
zapisdw czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci
metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego.
Do obowigzkow inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem
inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow
finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji,
zgodnie z umowami.



Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich
w procesie realizacji inwestyciji.

Ksigzka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego
obmiaru robét budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg
faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w
umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sg:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do podstawowych zadan nadzoru
budowlanego nalezg:

4) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

5) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych,

6) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

7) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadz6r nad budowg powierzony przez inwestora osobie
(osobom) majgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
interesbw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi byé
ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich
przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z
wiasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robo6t albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robo6t. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy
do ksigzki obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie
rownowagi przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko,
powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.



Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie rowniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér ,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego odbioru budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy, wpisem do dziennika budowy, fakiu zakonczenia robo6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru
dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakohczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego
obnizenia wartosci danych robot,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalnos¢ zawodowg zwigzang z
koniecznoscig oceny zjawisk technicznych Ilub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczegdblnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania
oraz okreslajgce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie
bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz
warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub rob6t budowlanych.
Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych. rob6t wynikajgcych z dokumentaciji
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robé6t lub naktadéw
rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdblnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz
od strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca



podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikbw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora
pracy.

Teren budowy — przestrzeh, w kitorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu
budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie
rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych
wyrobow, ktdére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony
w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi”
(ZR), stanowig zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji
budowlanej przez wykonawce. Poza o0g6lng charakterystykg inwestycji, WRI
zawierajg wskazéwki i warunki dotyczgce opracowania projektu zagospodarowania
terenu (placu) budowy i projektu organizacji robo6t, w tym szczegdlnie robot
ziemnych, montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny byc traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogélne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac¢:

. oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

. certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.
Nr 166, poz. 1360).

. Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dniall.08.2004 r. stwierdzajgcg na jego wytaczng odpowiedzialnosc,
ze wyrlb, proces wytwoérczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Polskiej Normy lub Aprobatg Technicznag.

. Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy
wyrobow Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.),
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow



technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢é zgodne =z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przediozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestoéw i/lub wykonania préb materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczego6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzagdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sga one zgodne z wymaganiami
szczeg6towych specyfikacji technicznych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

2.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w szczegbtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
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stwierdzajgcy petng zgodnos¢é tych materiatbw 2z warunkami podanymi w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Je$li zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatdbw, kiére nie zostalty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczego6towych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji technicznej i przedmiarze robét.
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2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonhczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiatly pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny umozliwié zabezpieczenie
odpowiednio  spakowanych  wyrobéw przed uszkodzeniem i wptywami
atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na
sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na os$ i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z dokumentacja
projektowa, umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robo6t, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST , projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zastang, jezeli wymagacé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni  system  kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli Inspektor  nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST.
W szczegdélnosci materiaty posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca,
ktory wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
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Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane
okreslone dokumenty, to kazda partia materiatbw dostarczona do robot
budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie
okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce
dokumenty:

. protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

. inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projeki.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i
urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Jednostki ilosci robot i materiatdw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
rob6t powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez
ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych
badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na Kkarcie rejestracji
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwaranciji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci
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i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o
jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczeh o jako$ci" wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakosci elementow,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentagcii
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru rob6t nalezy
sporzadzi¢ protokét, w ktdorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.3. Odbior koncowy

8.2.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

. oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow,
. atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

. dokumentacja powykonawcza.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.3. Odbiodr po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczego6towe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w

umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych
przepisdw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robot.

Do wszystkich uzytych w dokumentaciji projektowej, przedmiarze, kosztorysie
inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t norm,
ocen technicznych i systemow referencji technicznych dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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