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Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

cze$¢ Il zamoéwienia

Opis zakresu obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na cze$¢ Il zamdwienia:
Petnienie obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn:
»Przebudowa nawierzchni drég gminnych ul. 3 Putku Piechoty w Ztociencu”

1.
2.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robét Terenu Budowy,

Petni¢ od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny i
kompletny nadzor inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w petnym
zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepisow ustawy Prawo budowlane, w tym
kontrole zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnosciach.
Zapewni¢ odpowiednig liczbe profesjonalnych i doswiadczonych inspektoréw nadzoru
budowlanego w branzach: drogowej, sanitarnej a jesli bedzie konieczne to zapewnic
nadzoér w innych specjalnosciach ponad wymienione powyze;j.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca winien
wskaza¢ jednego sposréd inspektoréw nadzoru, jako koordynatora czynnosci
inspektoréw na budowie.

Szczegbétowy zakres obowigzkdw i uprawnien inspektora okreslajg obowigzujgce
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.), a w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
nastepujacych czynnosci:

1) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
decyzjg pozwolenia na budowe, zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt
budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) uzgodnienia harmonogramu realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy;

3) akceptowania materiatéw i sprzetu uzywanych przez Wykonawce robdét do
realizacji robot;

4) sprawdzania w trakcie realizacji robdt wytyczenia robdt dokonanego przez
Wykonawce oraz rzednych terenu;

5) zawiadamiania Zamawiajgcego oraz jednostki projektowej o wadach
dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robdt oraz dokonywania z nig
stosownych uzgodnien lub wyjasnien, wspdtpracy z nadzorem autorskim wraz z
egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych;

6) sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatow i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobiegania stosowania materiatéw i
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
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7) dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
oraz prob i odbiorow technicznych oraz czesciowych;

8) potwierdzania faktycznego wykonania robét;

9) kontrolowania terminowosci wykonania robét w stosunku do harmonogramu
realizacji robét i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;

10) akceptowania protokotéw czesciowych odbioru robdét stanowigce zataczniki do
faktur Wykonawcy robot;

11) uczestniczenia w naradach technicznych i innych organizowanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce robot oraz sporzadzaé z ich ustalen pisemnych
protokotow;

12) organizowania niezbednych narad roboczych w trakcie realizacji inwestycji, z
udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy, projektanta;

13) kontrolowania postepu realizowanych robét budowlanych (obecnos¢ na placu
budowy nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego);

14) sprawdzania i opiniowania wnioskdw Wykonawcy robdt w sprawie zmiany
sposobu wykonania robét w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty
zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych, a takze ustala¢ sposéb wykonania
tych robat;

15) dokonania czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosztorysow
przektadanych przez Wykonawce robét;

16) opracowywania opinii dotyczgcych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy z
proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadajgce sie do usuniecia;

17) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce robdt wad i usterek stwierdzonych w
czasie budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamia¢ Zamawiajgcego o usunieciu
wad i usterek;

18) dokonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami czeSciowymi, technicznymi i
odbiorem konncowym oraz dokona¢ odbioru koncowego przy udziale i akceptacji
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez niego
uzytkownikowi;

19) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennikdw budowy, a po odbiorze
robét - odebraé dzienniki budowy od kierownika budowy;

20) kontrolowania zmian w realizacji umowy z Wykonawcg robét oraz inicjowac
aktualizacje tresci umowy poprzez dostosowanie jej tresci do zmienionych
warunkow realizacji;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika
budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodnos¢ z wymogami
uzytkownika;

22) przygotowania i ztozenia w PINB wniosek o pozwolenie na uzytkowanie wraz z
niezbednymi dokumentami, uzupetni¢ dokumenty wskazane przez PINB w
przypadku wezwania do uzupetnienia wniosku;

23) dokonania rozliczenia finansowego budowy wraz z przedstawieniem danych
dotyczacych przekazania Srodka trwatego (OT/PT) z podziatem na poszczegdlne
elementy obiektu;

24) przeprowadzenia w okresie rekojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawce
robot, przegladow gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i
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6.

7.

uzytkownika wraz ze spisaniem protokotu, okreslajgcego stwierdzone wady i
usterki, sposéb oraz termin ich usuniecia;

25) nadzorowania jakosci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
robot oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego i uzytkownika protokotu z usuniecia wad i usterek;

26) przygotowania Zamawiajgcemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
z tytutu nieterminowego usuwania przez Wykonawce roboét, wad i usterek w
przypadku wystgpienia takiego zdarzenia;

27) w przypadku nieusuniecia wad i usterek przez Wykonawce robét, przygotowania
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wybdr Wykonawcy zastepczego usuniecia wad i usterek (w tym
przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami i dokonanie
ich odbioru.

Nadzér inwestorski obejmuje udziat w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji robét

budowlanych.

Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi i gwarancji:

1) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi gwarancji-
udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych, przegladéw z udziatem

Zamawiajgcego i Wykonawcy wykonanych robét oraz przekazania Zamawiajgcemu
protokotu oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepowania ewentualnych wad
lub usterek) z punktu widzenia warunkéw gwarancji;

2) Nadzorowanie realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi-gwarancji i poswiadczenia ich wykonania;

3) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdét po okresie rekojmi lub gwarancji.



