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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

część II zamówienia 

Opis zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na część II zamówienia: 
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn: 
„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. 3 Pułku Piechoty w Złocieńcu” 

1. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót Terenu Budowy, 
2. Pełnić od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny i 

kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym 
zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym 
kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, 
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach.  

3. Zapewnić odpowiednią liczbę profesjonalnych i doświadczonych inspektorów nadzoru 
budowlanego w branżach: drogowej, sanitarnej a jeśli będzie konieczne to zapewnić 
nadzór w innych specjalnościach ponad wymienione powyżej.  

4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca winien 
wskazać jednego spośród inspektorów nadzoru, jako koordynatora czynności 
inspektorów na budowie. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora określają obowiązujące 
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 
ze zm.), a w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania 
następujących czynności: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót 
budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

2) uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy; 

3) akceptowania materiałów i sprzętu używanych przez Wykonawcę robót do 
realizacji robót; 

4) sprawdzania w trakcie realizacji robót wytyczenia robót dokonanego przez 
Wykonawcę oraz rzędnych terenu;  

5) zawiadamiania Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach 
dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywania z nią 
stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, współpracy z nadzorem autorskim wraz z 
egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych; 

6) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie i po ich wykonaniu, wbudowywanych 
materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegania stosowania materiałów i 
wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
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7) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających 
oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych; 

8) potwierdzania faktycznego wykonania robót; 
9) kontrolowania terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu 

realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym; 
10) akceptowania protokołów częściowych odbioru robót stanowiące załączniki do 

faktur Wykonawcy robót; 
11) uczestniczenia w naradach technicznych i innych organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę robót oraz sporządzać z ich ustaleń pisemnych 
protokołów; 

12) organizowania niezbędnych narad roboczych w trakcie realizacji inwestycji, z 
udziałem Zamawiającego, Wykonawcy, projektanta; 

13) kontrolowania postępu realizowanych robót budowlanych (obecność na placu 
budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego); 

14) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany 
sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty 
zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalać sposób wykonania 
tych robót; 

15) dokonania czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów  
przekładanych przez Wykonawcę robót; 

16) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy z 
proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia; 

17) kontrolowania usunięcia  przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w 
czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiać Zamawiającego o usunięciu 
wad i usterek; 

18) dokonywania czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i 
odbiorem końcowym oraz dokonać odbioru końcowego przy udziale i akceptacji 
Zamawiającego wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego 
użytkownikowi; 

19) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze 
robót - odebrać dzienniki budowy od kierownika budowy; 

20) kontrolowania zmian w realizacji umowy z Wykonawcą robót oraz inicjować 
aktualizacje treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych 
warunków realizacji; 

21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika 
budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodność z wymogami 
użytkownika; 

22) przygotowania i złożenia w PINB wniosek o pozwolenie na użytkowanie wraz z 
niezbędnymi dokumentami, uzupełnić dokumenty wskazane przez PINB w 
przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku; 

23) dokonania rozliczenia finansowego budowy wraz z przedstawieniem danych 
dotyczących przekazania środka trwałego (OT/PT) z podziałem na poszczególne 
elementy obiektu; 

24) przeprowadzenia w okresie rękojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę 
robót, przeglądów gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 
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użytkownika wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i 
usterki, sposób oraz  termin ich usunięcia; 

25) nadzorowania jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę 
robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego i użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek; 

26) przygotowania Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych 
z tytułu nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót, wad i usterek w 
przypadku wystąpienia takiego zdarzenia; 

27) w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowania 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wybór Wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie 
ich odbioru. 

6. Nadzór inwestorski obejmuje udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji robót 
budowlanych. 

7. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji: 
1) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi gwarancji-

udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, przeglądów z udziałem 
Zamawiającego i Wykonawcy wykonanych robót oraz przekazania Zamawiającemu 
protokołu oceniającego stan wykonanych prac (występowania ewentualnych wad 
lub usterek) z punktu widzenia warunków gwarancji; 

2) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
rękojmi-gwarancji i poświadczenia ich wykonania; 

3) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi lub gwarancji. 
 
 


