
BZP.271.13.2023  załącznik nr 3b do SWZ 

1 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zadanie częściowe nr 2 

Nr ………. 
 

zawarta w Złocieńcu w dniu …………….. 2023 r. pomiędzy: 
1) Gminą Złocieniec z siedzibą przy ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec,  

NIP: 674-100-20-18, działającą przez Burmistrza Złocieńca – Krzysztofa Zacharzewskiego, zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”  przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Złocieniec Żanety 
Mirowskiej a 

2) ……….(nazwa firma albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres……., KRS/………NIP …….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ………….(reprezentacja musi wynikać z 
wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa), 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”  
 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w 
trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. 3 PUŁKU PIECHOTY  
W ZŁOCIEŃCU”. 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie częściowe nr 2 pn.: Pełnienie 
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: „PRZEBUDOWA 
NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. 3 PUŁKU PIECHOTY W ZŁOCIEŃCU”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w umowie, w terminie  
i w zakresie określonym przez Zamawiającego. 

3. Zadanie inwestycyjne jest finansowane ze środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych budżetu Gminy Złocieniec. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy oraz wymagania i warunki jej realizacji zawiera dokumentacja 
techniczna, które Wykonawcy przedłoży Zamawiający. 

 
§ 2 

1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz niniejsza umowa, a w szczególności 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, decyzją pozwolenia na budowę, 
zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy; 
3) akceptowania materiałów i sprzętu używanych przez Wykonawcę robót do realizacji robót; 
4) sprawdzania w trakcie realizacji robót wytyczenia robót dokonanego przez Wykonawcę oraz 

rzędnych terenu;  
5) zawiadamiania Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, 

stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywania z nią stosownych uzgodnień lub 
wyjaśnień, współpracy z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych 
opracowań projektowych; 

6) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i 
wyrobów, a w szczególności zapobiegania stosowania materiałów i wyrobów wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

7) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób  
i odbiorów technicznych oraz częściowych; 

8) potwierdzania faktycznego wykonania robót; 
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9) kontrolowania terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót i 
fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym; 

10) akceptowania protokołów częściowych odbioru robót stanowiące załączniki do faktur 
Wykonawcy robót; 

11) uczestniczenia w naradach technicznych i innych organizowanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę robót oraz sporządzać z ich ustaleń pisemnych protokołów; 

12) organizowania niezbędnych narad roboczych w trakcie realizacji inwestycji, z udziałem 
Zamawiającego, Wykonawcy, projektanta; 

13) kontrolowania postępu realizowanych robót budowlanych (obecność na placu budowy nie 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego); 

14) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania 
robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót 
dodatkowych, a także ustalać sposób wykonania tych robót; 

15) dokonania czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów  przekładanych 
przez Wykonawcę robót; 

16) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane 
jako nienadające się do usunięcia; 

17) kontrolowania usunięcia  przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy 
i przy odbiorze robót oraz powiadamiać Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 

18) dokonywania czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem 
końcowym oraz dokonać odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z 
przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego użytkownikowi; 

19) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebrać 
dzienniki budowy od kierownika budowy; 

20) kontrolowania zmian w realizacji umowy z Wykonawcą robót oraz inicjować aktualizacje treści 
umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji; 

21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 
powykonawczej oraz jej zgodność z wymogami użytkownika; 

22) przygotowania i złożenia w PINB wniosek o pozwolenie na użytkowanie wraz z niezbędnymi 
dokumentami, uzupełnić dokumenty wskazane przez PINB w przypadku wezwania do 
uzupełnienia wniosku; 

23) dokonania rozliczenia finansowego budowy wraz z przedstawieniem danych dotyczących 
przekazania środka trwałego (OT/PT) z podziałem na poszczególne elementy obiektu; 

24) przeprowadzenia w okresie rękojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów 
gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i użytkownika wraz ze spisaniem 
protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz  termin ich usunięcia; 

25) nadzorowania jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót oraz 
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek; 

26) przygotowania Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tytułu 
nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót, wad i usterek w przypadku wystąpienia 
takiego zdarzenia; 

27) w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowania 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór Wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru. 

2. Nadzór inwestorski obejmuje udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji robót budowlanych. 
3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji: 

1) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi gwarancji-udzielonej 
przez Wykonawcę robót budowlanych, przeglądów z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy 
wykonanych robót oraz przekazania Zamawiającemu protokołu oceniającego stan wykonanych 
prac (występowania ewentualnych wad lub usterek) z punktu widzenia warunków gwarancji; 

2) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi-
gwarancji i poświadczenia ich wykonania; 
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3) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi lub gwarancji. 
 

§ 3 
1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełnią osoby: posiadające uprawnienia określone w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i wymienione w wykazie osób złożonym na wezwanie 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 
inspektor nadzoru w branży drogowej: ……………………… o uprawnieniach ……………  
(Wykonawca najpóźniej przed dniem zawarcia umowy zobowiązany będzie przedłożyć kopię 
decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopię aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego ww. osób).  

2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 4 

1. Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego świadczone będą w terminie …………..,  
z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Każdy z inspektorów nadzoru inwestycyjnego, o których mowa w § 3 zobowiązany jest do obecności 
na budowie co najmniej raz w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, w 
tym w przypadku odbiorów, każdy z inspektorów zobowiązany będzie do obecności na budowie w 
terminach wskazanych przez Zamawiającego, o których to terminach Wykonawca zostanie 
poinformowany z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Obecność na budowie jest 
odnotowywana za każdym razem podczas danej wizyty w zeszycie wizyt oraz w Dzienniku Budowy 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania prac budowlanych termin określony  
w § 4 ust. 1 umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru prac 
budowlanych, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego 
tytułu. 

 
§ 5 

1. Za należyte świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Wykonawcy zapłacone 
zostanie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, w wysokości: ...................................................................................... zł brutto (słownie: ...).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku 
zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług – strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg 
stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku. Nowa stawka podatku będzie miała 
zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku;  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy 
usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 
zmiany;  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją 
kosztów wynikającą z przedmiotowej umowy;  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie 
zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej umowy.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, będą wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony i należycie 
udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku 
szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i 
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udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 
tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał 
weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 
wynagrodzenia w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał wymogów opisanych 
wyżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, 
dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.  

 
§ 6 

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej, 
wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru ostatecznego 
robót budowlanych objętych nadzorem i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
potwierdzającego zakończenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Na podstawie powyższego 
protokołu Wykonawca wystawi fakturę końcową.  

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usługi w okresie 
gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót budowlanych.  

4. Wynagrodzenie zapłacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 
faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.  

5. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z tym 
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie 
ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek 
bankowy ujawniony w wykazie.  

6. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

1) zawinioną nieobecność na budowie w terminie wynikającym z Umowy, w tym w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 100,00 zł za każdą nieobecność;  

2) rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 
wysokości 800,00 zł; 

3) zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z innych obowiązków, 
niż wskazane wyżej, o których mowa w Umowie, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z tych obowiązków. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie przekroczy 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 8 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:  

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana 
spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 
skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w 
przypadku:  

a) zawartych przez Zamawiającego aneksów terminowych z wykonawcą robót 
budowlanych,  

b) opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na 

termin wykonania umowy,  
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d) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na 
zmianę terminu realizacji prac objętych niniejszą umową,  

e) gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,  
f) zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, 

niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z 
instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające 
z kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym zmiana terminu określonego 
w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu 
przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia,  

g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy;  

2) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem 
osób trzecich;  

3) zmiana na skutek zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji 
Umowy;  

4) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe osoby 
wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje, które były wymagane w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy, 

5) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,  
6) zmiana w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy.  

2. Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który będzie 
zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie dotyczące 
wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty.  

3. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zmian 
umowy, Strony zawrą aneks do Umowy.  

4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.  
5. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, 

które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności w postaci aneksu. 
 

§9 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania 
Umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż określona w wysokości 200 000,00 zł.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do 
opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dowody posiadania ubezpieczenia oraz dotrzymania warunków umowy 
ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi 
umożliwić pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas realizacji inwestycji (łącznie z 
tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) jak i szkód powstałych po upływie tego okresu 
w kolejnych 5 latach. 
 

§10 
1. Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od kar umownych, o jakich 
mowa w § 7, pokryć tę szkodę w pełnej wysokości zgodnie z ogólnymi przepisami prawa 
obowiązującego w tym zakresie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu obowiązków 
określonego w § 2  lub 4. 

 
§11 
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1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych prawem oraz jeżeli 
Wykonawca narusza w sposób istotny jej postanowienia, ze skutkiem natychmiastowym, w tym gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy i pomimo wezwania nie podjął 
realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od wezwania,  

2) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres powyżej 7 dni i pomimo 
wezwania nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od wezwania.  

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 może nastąpić w formie pisemnej listownej lub 
elektronicznej (e – mail) bądź w formie faksu lub telefonicznej. W przypadku zastosowania przez 
Zamawiającego telefonicznej formy wezwania, Zamawiający sporządza z tej czynności notatkę 
służbową.  

3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego.  
4. Odstąpienie od Umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do dnia wygaśnięcia Umowy na 
skutek odstąpienia. 

 
§ 12 

1. Strony zgodnie postanawiają, ze wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji umowy będą 
w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku 
sporu wynikającego z przedmiotu umowy, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne 
polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez 
stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o 
którym mowa w ust. 2. 

4. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp. 
5. W przypadku braku rozwiązań polubownych, w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia mediacji, o których 

mowa w § 26 ust. 4, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§13 
1. Ewentualne spory o wynikające z niniejszej umowy roszczenia cywilnoprawne należy kierować do 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu 

cywilnego. 
 

§14 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki do umowy: 

1) załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 
 
............................................. .                                                        ....................................................... 

Zamawiający :                                                                                           Wykonawca: 
 

 


