Zatgcznik nr 7 w postepowaniu AS/S/10/2024/1B
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W dniu oo, 2024r. w Sopocie pomiedzy:
AQUA-Sopot Sp. z o0.0., z siedzibg w Sopocie, ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIII Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000286545, NIP: 5851435137, REGON:
220461570, kapitat zaktadowy: 56 261 800,00 zt, reprezentowang przez:

- [zwang dalej Zamawiajgcym]

a

imie i nazwisko............... , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwa................., ujawnionym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP......... , REGON.................... ,
PESEL.......cucu....... adres........ceweunn... , adres poczty elektronicznej ............cccuecvevvveevereannn

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres ... , adres poczty elektronicznej ...............oceuenn. wpisang
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy w............ Wydziat Gospodarczy..............
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem.......... , NIP.........., REGON..........ooveevveeeeciraaann, kapitat
zaktadowy...................... , reprezentowanym przez..

Lottt
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- zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca fqcznie nazywani sq w tresci umowy okresleniem Strony

na podstawie rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie otwartym,
prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez AQUA-Sopot Sp.zo.0.
zamowien publicznych sektorowych, ktérych wartos¢ zamdwienia jest nizsza niz progi unijne oraz
klasycznych, ktérych wartos¢ zamdwienia jest nizsza od kwoty 130 000 zt netto i wyboru oferty
Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego, ktory informuje, ze jest duizym przedsiebiorcy
w rozumieniu ustawy zdnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZznieniom
w transakcjach handlowych (t.jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 1790), zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie publiczne
pt. , Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje
wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach
na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie.” [przedmiot umowy] na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zatgcznikach do niej, w tym m.in. w SWZ i ofercie
Wykonawcy ztozonej w dniu ...........2024r.
2. Na przedmiot umowy sktadajg sie :
2.1.roboty budowlane :
1) realizowane w budynku biurowym przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie, tj. :
a) wykonanie robét rozbiérkowych



b) wykonanie scian zewnetrznych
c) wykonanie cokotu i Scian fundamentowych
d) wykonanie schodéw wejsciowych
e) wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych
f)  wykonanie robét wyposazeniowych i wykoriczeniowych
g) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem
i ociepleniem stropodachu
h) wykonanie obrébek elewacyjnych i dachowych
2) realizowane w budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami:
a) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu
w budynku stacji uzdatniania wody
b) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji
transformatorowej.
2.2.opracowanie opisanejw §18i19 dokumentacji.
2.3.wykonywanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot umowy Wykonawca wykona w nastepujacych

czesciach:

a) Czes¢| - Wykonanie robét rozbidrkowych

b) Czes¢ Il - Wykonanie Scian zewnetrznych

c) Czes¢ lll - Wykonanie cokotu i $cian fundamentowych

d) Czes¢ IV - Wykonanie schodéw wejsciowych

e) Czes¢V - Wymiana stolarki okiennej drzwiowej i bram garazowych

f) Czes¢ VI- Wykonanie robdt wyposazeniowych i wykornczeniowych

g) Czes¢ VII — Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnhieniem
i ociepleniem stropodachu

h) Czes¢ VIII - Wykonanie obrébek elewacyjnych i dachowych

i) Czes¢ IX - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu
w budynku stacji uzdatniania wody

j) Czes¢ X - Wpykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji
transformatorowej

4. W zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1i 2 oraz ust.3 powyzej, przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, projekcie architektoniczno-budowlanym
termomodernizacji budynku biurowego oraz montazu paneli fotowoltaicznych autorstwa: Anny
Pawlickiej - Zabojszcz i Damiana Wilusia wykonanym w 2023 r., dla ktdrego zostato wydane
zaswiadczenie nr UA.6743.90.2023.AS z dnia 20.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu na zgtoszenie robét oraz projekcie architektoniczno-budowlanym podkonstrukcji oraz
instalacji fotowoltaicznej na dachach autorstwa Damiana Wilusia wykonanym w 2023 r., dla
ktorego zostato wydane zaswiadczenie nr UA.6743.88.2023.HB z dnia 11.05.2023 r. o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgtoszenie robdt, w Decyzji Konserwatora Zabytkow
KZ.4125.150.2023.MM z dnia 15.03.2023; w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (dalej STWiORB) oraz w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia (dalej ,SWZ") i ofertg
Wykonawcy z dnia ........... 20.....r.

5. Szczegdtowy zakres zobowigzan skfadajgcych sie na przedmiot umowy w tym zakres robdt
budowalnych jakie Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach prac budowlanych
wymienionych w ust. 2 pkt 2.1. powyzej, dla poszczegdlnych budynkéw tam wymienionych zostat
wskazany w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w czesci pt. Przedmiar robdt znajdujgcy sie
w zatgcznik nr 1 do SWZ.

ZAMAWIAJACY
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
§2
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem wykonania robdt budowlanych

2



stanowigcych przedmiot umowy, w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 i nastepnych Kodeksu cywilnego oraz innych majacych zastosowanie do niniejszej umowy, w tym

do:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11

~

udostepnienia Wykonawcy innych dokumentdw niz projekty i zaswiadczenia wymienione w §1
ust.4, materiatéw bedacych w jego posiadaniu niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
o wydanie ktérych wystgpi Wykonawca uzasadniajgc sktadany wniosek, na pismie, w terminie 7
dni roboczych [poniedziatek — pigtek z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy], liczac od
dnia nastepujgcego po otrzymaniu uzasadnionego pisma Wykonawcy,
przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w §22,
przekazania Wykonawcy dziennika budowy przed rozpoczeciem robét,
wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przytgczy do mediéw,
przeprowadzenia czynnosci odbioréw w sposéb opisany w §11 oraz §25,
dokonania pfatnosci z tytutu nalezytego wykonania umowy w sposdb opisany w §27,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
wypowiedzenia sie w sprawie przedstawionego mu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego wykonania umowy, zwanego dalej Harmonogramem tj. jego
zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia, w terminie wskazanym w §22 ust.3. W celu unikniecia
wszelkich watpliwosci ustala sie, ze milczenie Zamawiajgcego oznacza odmowe zatwierdzenia
Harmonogramu,
dokonywania i potwierdzania wpiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,
kontrolowania  prawidtowosci  wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
a w szczegdblnosci jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen
oraz przestrzegania wszystkich warunkdw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia, projektach
wymienionych w §1 ust.4 , Harmonogramie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedza
techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
realizacji robét budowlanych,
zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby fizycznej
(w tym os6b dziatajgcych w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki nieposiadajgcej
osobowosci prawnej), lub przedstawicieli osoby prawnej, ktora zdaniem Zamawiajgcego nie
posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktdrej obecnos$é na
terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadana.

Personel Zamawiajacego
§3

Zamawiajgcy wskazuje Wykonawcy swoich przedstawicieli, reprezentujgcych go w trakcie

wykonywania umowy:

a) na terenie budowy, w zakresie prowadzonych robdt budowlanych Zamawiajgcego
reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, na ktérego Zamawiajgcy wyznacza Mariusza
Kaniowskiego. Do obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy, zgodnie z prawem
budowlanym, petnienie nadzoru nad realizacjg wykonania umowy w zakresie robédt
budowlanych, z uwzglednieniem spraw zastrzezonych w umowie dla Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

b) Pani/Pan..... jest reprezentantem Zamawiajgcego w zakresie pozostatej tj. poza robotami
budowlanymi, czesci umowy [Przedstawiciel Zamawiajgcego], jak rowniez reprezentuje go
w sprawach zastrzezonych w umowie dla Przedstawiciela Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy

wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot

budowlanych a Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w pozostatym zakresie zobowigzan umownych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego, wydawane zgodnie z przepisami prawa

i postanowieniami umowy.



84

Zmiana os6b, ktorych mowa w §3 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy lub za
pomocg poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wymienieni w §3 ust. 1 przedstawiciele posiadajag wymagane
petnomocnictwa — kazdy w swoim zakresie — do podejmowania decyzji i dziatan w granicach
okreslonych dla nich postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie obejmujg one
upowaznienia do dokonywania czynnosci ksztattujgcych np. zmian tresci zawartej umowy,
odstapienie, wypowiedzenie, rozwigzanie za porozumieniem, uznanie dtugu, zacigganie
zobowigzan finansowych, do ktérych upowaznione sg osoby wskazane w dokumentach
rejestracyjnych lub legitymujgce sie petnomocnictwem szczegétowym (forma pisemna pod
rygorem niewaznosci) tych oséb.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajacego
§5
. Od daty przekazania terenu budowy az do dokonania odbioru koncowego robdét budowlanych
ryzyko Zamawiajgcego stanowig zagrozenia powstania nieszczes$liwych wypadkéw lub szkody
w mieniu stanowigcym jego witasnos$¢ (z wytgczeniem robét), ktére sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkdw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez samego
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniona.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy,
podwykonawcdéw, podmioty przez niego zatrudnione w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, ich personel pozostawione na terenie Zamawiajgcego ani nie zapewnia ich dozoru.
. Od daty odbioru koncowego robdét budowlanych az do uptywu rekojmi i gwarancji, kazda szkoda
powstata w robotach, urzagdzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdcz szkody
spowodowanej:
a) wada, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dziern odbioru koricowego robdt
budowlanych,
b) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia wykonywania umowy, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego, lub
c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dacie odbioru koncowego robodt
budowlanych.

WYKONAWCA
Zobowigzania Wykonawcy
§6

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §26 ust.1, sporzadzi w zakresie przedmiotu

umowy opisanego w §1 ust. 2 pkt 2.1 i ust.3 wszystkie dokumenty i opracowania techniczne,

organizacyjne wymienione w umowie oraz w STWiORB.

. Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnosci

do:

2.1. wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami prawa budowlanego, najlepszg wiedza techniczng zgodnie
z warunkami opisanymi w umowie oraz zawartymi w Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia
(dalej ,,SWZ”) i ofertg Wykonawcy oraz przekazanej dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

2.2. dokonania analizy i oceny dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego polegajacej na
zapoznaniu sie przez Wykonawce z dokumentacjg opisang w §1 ust. 4 i sporzadzeniu oraz
doreczeniu Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru w terminie
wskazanym w §22 ust. 3 lit. d w formie pisemnej [rygor niewaznosci] wykazu
stwierdzonych w niej btedéw nieprawidtowosci, wad lub uchybien wraz z propozycja
uzupetnien/poprawek albo pisemnego stwierdzenia, ze analiza ta takich uchybien nie
wykazata. Brak doreczenia Zamawiajgcemu rewizji dokumentacji w terminie wskazanym
w §22 ust. 3 lit. d lub ztozenie jej [w catosci lub czesci] po tym terminie skutkuje tym, ze
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

nie bedzie sie on mdgt na nie powotywaé w celu uwolnienia sie od odpowiedzialnosci za
wady wykonanych robdt,
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegétowych informaciji
dotyczacych Zrédta pochodzenia materiatéw, urzadzen ktére majg byé wykorzystane
w realizacji robét, uzyskania od Inspektora Nadzoru zatwierdzen technologii, materiatéw
i urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
i montazowych, a w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej réwniez
zatwierdzenia przez projektanta i Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszystkie
materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa iwymogami okreslonymi w STWIORB iwskazane we
whnioskach materiatowych.
zawarcia we wiasnym imieniu i na wtasny koszt umowy dzierzawy terenu pod zaplecze
budowy z Gming Miasta Sopotu, tj. terenu przylegtego do budynku biurowego w Sopocie
przy ul. Polnej 66-68. o pow. ok 420 m2. Koszt ustawienia zaplecza, jego usuniecia
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego pozostaje po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i odprowadzenia Sciekdw, a koszt wykonania
przytaczy oraz zuzycia medidow poniesie Wykonawca.
wykonania robdt przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych, zgodnie
z wymogami wskazanymi w STWiORB.
protokolarnego przejecia terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celdw innych niz realizacja
niniejszej umowy.
zorganizowania terenu budowy zgodnie z warunkami wynikajagcymi ze STWiORB.
zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy,
w szczegdblnosci zapewnienia braku kolizji dostaw, prac budowlanych i montazowych
z biezgca eksploatacjg budynku biurowego i budynkdw na terenie stacji uzdatniania wody.
prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym zgodnie z umowg Harmonogramem i Planem
Organizacji Robot.
wykonania przedmiotu umowy za cene okres$long w §26 umowy oraz Ofercie bedacej
zatacznikiem do umowy.
zapewnienia Zamawiajacemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych
informacji, ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje
dotyczace przedmiotu umowy. W tym, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) przedstawienia Zamawiajgcemu z witasnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiajgcego
istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy,
b) biezgcego konsultowania z Zamawiajgcym stanu i postepu prac stanowigcych
przedmiot umowy,
c) pisemnego, zgodnego z §15, zawiadomienia o przerwaniu wykonywania umowy, jego
przyczynach, wptywie przerwania na jej realizacje, ewentualnie, wnioskowanie
0 zmiane umowy w zakresie terminéw jej wykonania.
zachowania termindw zakreslonych dla niego w umowie (zwtaszcza w §22) oraz
w zatwierdzonym zgodnie z umowg Harmonogramie, oddania wykonanego przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczgcej Zamawiajgcego, obiektdw budowlanych na ktérych beda
prowadzone roboty, a zwtaszcza stosowanych przez niego rozwigzan technicznych,
technologicznych, projektowych takze po wykonaniu umowy jak réwniez w sytuacji
rozwigzania umowy czy tez odstgpienia od niej.
zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wywozu i zagospodarowania
odpaddéw wytworzonych podczas robdt, w szczegélnosci robdt rozbiérkowych, ktére nie
sg przeznaczone do ponownego uzycia lub wbudowania (np. gruz, ziemia, azbest i inne
odpady) zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami gospodarki odpadami, w tym azbestu
podanymi w STWiORB.



2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu
catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego. Ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem
z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce
z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

udokumentowania prawidtowego zagospodarowania odpaddéw poprzez dofgczenie do
dokumentacji powykonawczej kart przekazania odpadu.

zabezpieczenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowigcych
przedmiot umowy.

dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy i terenu przylegtego do niego w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem Ilub utratg wykonanych przez siebie
zobowigzan, w tym robdt - do momentu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego oraz ponoszenia wszelkiego ryzyka, obejmujgcego straty i szkody dotyczace
robot i materiatow sktadajgcych sie na roboty od chwili przekazania terenu budowy do
chwili dokonania odbioru koricowego,

zabezpieczenia i ochrony we wtfasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla
wykonywania przedmiotu umowy sprzetu, urzgdzen i materiatéw.

prowadzenia dziennika budowy i udostepnienia go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcemu w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.
po zakonczeniu robdt i przed ztozeniem do Zamawiajgcego wniosku zgtaszajgcego odbidr
robét uporzagdkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendw
sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, facznie z przywrdceniem
zagospodarowania terenéw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy.
Postanowienie to ma takze zastosowanie w przypadku rozwigzania umowy czy
odstapienia od niej w takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

zabezpieczenia terenu budowy, oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP,
przepisami obowigzujgcymi w zakresie usuwania azbestu, przepisami ppoz. oraz zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem BIOZ, przestrzegania regulamindéw
obowigzujgcych w trakcie wykonywania robdét na terenie stacji uzdatniania wody.
Wykonaweca oraz podmioty, ktérych pracg postuguje sie wykonujgc umowe zobowigzani
sg do zapoznania sie z trescig tych regulacji przed przystgpieniem do wykonywania
umowy.

oznakowania terenu budowy, zapewnienie bezpiecznego korzystania z budynku przez
klientow AQUA-Sopot oraz pracownikdow, a takie uzytkownikéw chodnika i drogi
przylegtych do terenu budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem azbestu,

skutecznego przeciwdziatania uszkodzeniom drdg przez sprzet, transport, materiaty lub
Personel Wykonawcy i ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia
zwigzane z uzytkowaniem przez niego drdg przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami
publicznymi,

ponoszenia wszelkich kosztdw zwigzanych z dostosowaniem sie do przepiséw o ruchu
drogowym w Sopocie z uwzglednieniem ewentualnych optat i pozwolen,

zabezpieczenie drzew i zieleni przed skutkami prowadzonych prac budowlanych
w sgsiedztwie budynku,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru dotyczacych wykonywanych robét oraz
zapewnienia bezpieczenstwa,



2.29. w razie trafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne przerwania robot
i natychmiastowego zawiadomienia wtasciwych stuzb oraz Inspektora Nadzoru,

2.30. zapewnienia obstugi geodezyjnej na wtasny koszt,

2.31. niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru, z kopig do Zamawiajacego,
o kazdym zauwazonym bfedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w robotach
budowlanych , dokumentacji projektowej czy w specyfikacjach technicznych.

2.32. niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg negatywnie wptyngé na roboty lub
opdzni¢ wykonywanie robét. Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen Ilub
okolicznosci,

2.33. przedtozenia, na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, szczegdétéw organizacji robot
i metod, ktdre zamierza stosowac dla ich wykonywania. Wykonawcy nie wolno
dokonywaé w nich zmian bez uzyskania na takg zmiane uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru.

2.34. naprawy wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg umowy na
nieruchomosciach sgsiadujgcych. W przypadku niewykonania przez Wykonawce tego
zobowigzania, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic¢
ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy,

2.35. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i administracyjnej z tytutu
wypadkow i szkdd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowiert umowy,
a takze w zwigzku z wykonywaniem czynnosci wynikajgcych z realizacji umowy,

Personel Wykonawcy
§7

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy pod kierownictwem
0sOb posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tzw. osobami Personelu Kluczowego, ktérych wykaz stanowi
zatgcznik do oferty Wykonawcy.
Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych
Wykonawce reprezentuje kierownik budowy tj. p. ceeeeecrerseennes , spetniajgcy wymaganie okreslone
prawem budowlanym dla wykonywania takiej funkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej obecnosci oséb, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.
Kazde proponowane zastgpienie osoby wymienionej w ust.2 lub oséb wskazanych przez
Wykonawce w Wykazie Personelu Kluczowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, mozliwe
bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz
osoby zastepowane;j.
Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby
opisanej w ust. 1 lub ust. 2, lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 1 dnia
opusci miejsce wykonania umowy/teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu
i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi te osobe,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 4 powyzej.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do Zzadania okazania przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje personelu Wykonawcy lub zatrudnienie w firmie,
a Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego ich okazania, nie pdzniej, niz na trzeci dzien
roboczy od tego zgdania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw ponosi on
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Osoby zatrudnione przez Wykonawce znajdujgce sie na terenie budowy zobligowane sg do
posiadania odziezy ochronnej z oznakowaniem logo firmy, w ktérej sg zatrudnione.



Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
§8
Wykonawca bedzie legitymowat sie zawartymi i obowigzujgcymi umowami/a ubezpieczenia na
caty okres trwania umowy, na kwote 1000000 zt [jeden milion ztotych] dla nastepujgcych
wypadkdw, ktdre byty spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
a) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach;
b) szkody w sprzecie;
c) szkody w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego (oprécz robot,) powstate w zwigzku
z wykonywaniem umowy;
d) nieszczesliwe wypadki;
e) szkody oséb trzecich.
Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty wskazanej na
wstepie umowy jako data jej zawarcia [wtgcznie z tym dniem].
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
lezeli Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zgdanych umoéw ubezpieczenia/polis wraz
z dowodami optacania sktadek to Zamawiajgcy bedzie mdgt naliczy¢ kare umowng oraz /albo -
niezaleznie od tych kar - dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktdre Zamawiajacy ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt pokryc
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie mogt
dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztdw na zaptate sktadek.
. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

MATERIALY
§9

Wykonawca wykona umowe materiatami, sprzetem, urzgdzeniami, ktérymi dysponuje.
Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy zadnych narzedzi, maszyn i urzadzen czy materiatéw do
wykonania umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie wykonywania
umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru wnioski
materiatowe wskazujgc materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ich ilosci oraz
proponowanych dostawcéw i producentéw. Dla systemu docieplenia scian, doboru tynku elewacji
zewnetrznej i blachy perforowanej musi uzyskad takze akceptacje projektanta .
Przed ostatecznym malowaniem elewacji i montazem blachy perforowanej, muszg by¢ wykonane
proby kolorystyczne elementéw tynkowanych, z uwagi na koniecznos¢ harmonijnego wykonania
kolorystyki elewacji uzaleznionej od kolorystyki blachy perforowanej mogacej mieé¢ odcienie
z konkretnego wzornika producenckiego. Proby kolorystyczne winny mie¢ wymiary 1m x 1m i by¢
wykonane w miejscu nastonecznionym i zacienionym. O ich wykonaniu Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu i uzyskania od
niego ostatecznej akceptacji kolorystyki.
Inspektor nadzoru nie zatwierdzi wnioskdéw materiatowych jesli zaproponowany materiat jest
sprzeczny z wymogami umowy lub opisu przedmiotu zamdwienia.
Akceptacja wniosku materiatowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw.
Na teren budowy mogg by¢ wwozone i wbudowywane tylko materialy zgodne
z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru wnioskami materiatowymi pochodzace od dostawcéw
wskazanych w zaakceptowanych wnioskach materiatowych.
Materiaty i urzadzenia muszg by¢ wolne od wad prawnych np. nie mogg by¢ obcigzone prawami
0s06b trzecich , zastawami.
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2.

Materiaty z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji oraz
demontowane urzadzenia stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego.

Po zdemontowaniu instalacji lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest je posortowac,
zabezpieczyé je, przekazujac jednoczesnie Inspektorowi Nadzoru wykaz tych urzadzen i instalacji.
Inspektor Nadzoru przekazuje wykaz urzagdzen i instalacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajgce z rozbidrki, ktére wskaze Inspektor Nadzoru, Wykonawca
usunie na swoj koszt z terenu budowy, przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami.
Szczegbtowy opis postepowania z odpadami zostat okreslony w STWiORB.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
§10

Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, az do chwili dokonania odbioru korcowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym za szkody bedgace nastepstwem zachowania jego podwykonawcéw i innych oséb,
ktorymi postuzyt sie realizujgc umowe.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy, az do wystawienia protokotu
odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja
uszkodzenie ciata, Smieré, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos$é Zamawiajgcego, Wykonawcy/
Podwykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajacego.

Roboty tymczasowe, zanikajace i ulegajace zakryciu
811

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt/prac tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegaé¢ bedzie na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni robocze od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w pordwnaniu z dokumentacjg projektowa, STWiORB.
Niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku skutkowaé bedzie obowigzkiem
odkrycia robdt w zakresie niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt Wykonawcy.
Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy.

Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach
§12

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamawiajgcego [Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt budowlanych], tak wczesnie jak to mozliwe,
o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wptyngé na
jakos¢ wykonania umowy, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin
wykonania umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego [Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w zakresie robét budowlanych] do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje umowy, koszty lub
termin jej wykonania jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.



3. Okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym uregulowaniu mogg wptyna¢ na zmiane tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w dziale umowy pt. Postanowienia koricowe.

Podmioty udostepniajqce zasoby
§121
1.  Wykonawca zobowigzany jest wykonywac umowe pracg podmiotow wskazanych w zatgczniku nr
veereene, dO SWZ2, w tym podwykonawcéw wskazanych nazwqg w Formularzu Ofertowym,
w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tym zatqczniku jako czes¢ realizowana przez
te podmioty.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotow opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamowienia proponowanego, howego podmiotu, bedq takie same lub wyzZsze niz podmiotu
zastepowanego. Zmiana ta stanowic bedzie zmiane istotnych postanowieri umowy i dokonywana
bedzie na zasadach wskazanych w §............. umowy.

3. W przypadku, gdy praca tych podmiotow obejmuje roboty budowlane dodatkowo, oprdcz
wymagan opisanych powyzej w ust.2, Wykonawca musi przed dokonaniem takiej zmiany
przeprowadzic¢ tryb postepowania opisany w §14.

4. W sytuacji naruszenia postanowien ust.1 lub ust.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzqdania od
Wykonawcy usuniecia osoby/oséb, ktéra nalezy do personelu podmiotéw nie spetniajgcych
warunkoéw opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia takich podmiotéw
i wszystkich osob dla tych podmiotow pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggtos¢
i terminowosc wykonywania umowy - nie pdzniej niz w 2 dni od Zgdania Zamawiajqgcy, Wykonawca
zastgpi ten podmiot/podmioty innym, ktéry spetnia warunki opisane w SWZ, zgodnie z procedura
opisang w ust. 2 powyzej.

5. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 albo ust.2 lub ust.3 upowaznia Zamawiajgcego do
odstgpienia umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub - wedtug jego wyboru
i uznania - do naliczenia kar umownych w wysokosci wskazanej w dziale pt. Kary umowne.

Przenoszenie praw z umowy, podwykonawstwo

§13

1. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig catosci praw/obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy. Umowy skutkujgce takim przeniesieniem sg bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci lub dtugu wynikajacych
z niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania — pod rygorem niewaznosci — uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Zakres prac, ktére moga by¢ wykonane przez podwykonawcéw zawarty jest w ofercie
Wykonawcy.

4. Umowy zawierane z podwykonawcami muszg okresla¢ zasady dokonywania odbioréw oraz
wysokos¢ naleznego wynagrodzenia oraz zasady ptatnosci w sposdb spdjny i zgodny
z warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie, w szczegdlnosci co do zakresu wykonywanych
robot/dostaw/ustug, wysokosci wynagrodzenia, termindw wykonania, zasad dokonywania
odbioru, ptatnosci, w tym stosowania §26, §27 jak réwniez ich tres¢ musi uwzgledniac
postanowienia §14 ust. 3 do 5. Wraz z umowg, o ktérej mowa w ust.1 oraz ust. 2, Wykonawca
sktada oswiadczenia, w ktdrych on i podwykonawca zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego, iz
najpozniej w terminie 2 dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia

L Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z zasobéw udostepnianych przez
inne podmioty. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 13 i numeracja zastosowana w umowie zostanie
dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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przystugujagcego danemu podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce lub podwykonawce takiej zalegtosci, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyziszej
zalegtosci i niezwtocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce.

W przypadku, gdy zalegtos¢ nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o zalegtosci, a wyjasnienia Wykonawcy
w dostateczny sposdb nie uzasadnig i nie udowodnig okolicznosci powstania tej zalegtosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do niezwtocznego uregulowania powstatej zalegtosci
i potracenia powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien dotyczacych
umow z podwykonawcami, zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji oraz ptatnosciami, w tym
takze ptatnosciami niewymagalnymi nie pdzniej niz 3 dni od wniosku/zgdania Zamawiajgcego.
Liste oséb reprezentujacych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj.
nie pézniej niz 2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany podwykonawcéw wskazanych Zamawiajgcemu w ofercie
(zatgczniku do nn. umowy) jedynie poprzez aneks do umowy, a przypadku jezeli jest to
podwykonawca zobowigzan umownych, ktdre stanowig roboty budowlane, podwykonawca
robot, dostaw lub ustug dla tych robdt — przedmiotu umowy — w stosunku do nich wymagane jest
zachowanie procedury opisanej w §14.

Umowy 2z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z Zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$é Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez osoby, ktérymi postuzyli sie Podwykonawcy wykonujgc umowe jest
taka sama, jakby tych zaniedban lub uchybier dopuscit sie Wykonawca.

Naruszenie ktdregokolwiek z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do
naliczenia kar umownych — lub wg. jego uznania i wyboru - odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale kary umowne.

§14
W zakresie wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcéw w czesci obejmujacej realizacje
wszystkich zobowigzarn umownych (robdét budowlanych, dostaw i ustug), Wykonawca, musi
przestrzega¢ wymogow opisanych w §13 ust. 4, jak rowniez jest zobowigzany stosowac zasady
okreslone w ust. 2-11 ponizej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Kazdy projekt umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania
okreslone w §13 ust. 4, w tym musi on zawierac:
a) doktadne wskazanie zakresu robdt, dostaw i ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce.
b) wskazanie  jednoznaczne terminéw  (w dniach/tygodniach/miesigcach)  wykonania
robét/dostaw, ustug przez podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz kar umownych
z tytutu zwtoki w wykonaniu, przy czym nie mogg one by¢ dtuzsze niz terminy zakresSlone
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10.

11.

Wykonawcy niniejszg umowa na wykonanie danej roboty i zaakceptowanym zgodnie z umowa
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

c) jednoznacznie, okreslenie kwotowo wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot/dostaw, ustug
wyrazonego w PLN, przy czym nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego za wykonanie tego samego etapu/rodzaju prac.

d) postanowienia dotyczace odstgpienia od umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcy
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

Umowa z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien

uzalezniajacych:

a) uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

b) zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
b) naruszajgcych zakazy przewidziane w niniejszej umowie.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z poswiadczong za zgodno$¢ kopig zawartej
umowy po podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
jego reprezentowania.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Naruszenie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce postanowien zawartych

w §13 ust.4 lub ust. 1-11 upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne.

Sita wyzsza i zdarzenia pozostajace poza wplywem stron
§15

Site wyzszg stanowia przypadki o charakterze obiektywnym, ktére uniemozliwiajg wykonywanie
zobowigzan umownych i ktére sg nieprzewidywalne tj. takie, iz od profesjonalnego,
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto oczekiwac ich przewidzenia i zastosowania przeciw
ich wystgpieniu srodkéw ostroznosci.
Pod warunkiem spetnienia sie przestanek wskazanych w ust.1 do przypadkdéw sity wyzszej zalicza
sie np. amunicje wojskowa, materiaty wybuchowe, fale cisnieniowe, dziatanie sit natury — kleski
zywiotowe, strajki, zamieszki, obfite opady deszczu i $niegu, ponadnormatywne mrozy, zatoba
narodowa, stany wyjatkowe, stany epidemii, zagrozenia epidemicznego nie majgce miejsca
w dacie zawarcia umowy.
W przypadkach opisanych w ust. 1, Wykonawca jest uprawniony do przerwania wykonywania
robét budowlanych, prac montazowych/ demontazowych, robdt rozbiérkowych, ich
zabezpieczenia i zobowigzany jest do natychmiastowego, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
wystgpieniu zdarzenia, poinformowania pisemnie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego o wystgpieniu sity wyzszej i jej wptywie na wykonanie umowy.
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4. Zdarzenia pozostajgce poza wptywem Wykonawcy lub Zamawiajgcego stanowig w szczegdlnosci
sytuacje:

a) dziatania organéw administracji publicznej, organdéw wtadzy lub wymiaru sprawiedliwosci,
ktére uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza
robét budowlanych jezeli zostaty one podjete przez te podmioty na skutek dziatan innych
podmiotéw niz Wykonawca, Podwykonawcy lub Zamawiajacy,

b) zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepisow prawa, norm, ktérych zastosowanie
jest niezbedne dla wykonywanego przedmiotu umowy.

5. W przypadku opisanym w ust.4 lit. a Strona, ktdra uzyskata decyzje organdw w nim wymienionych
natychmiast powiadomi drugg Strone o zaistniatej sytuacji, a nadto, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego w dniu wystgpienia przerwy w robotach
budowlanych/ rozbiérkowych/ montazu/ demontazu nie pdzniej niz w ciggu jednej godziny od
momentu wystgpienia przerwy lub w godz. od. 7.00 do 14.00 w dniu podjecia decyzji
o nieprzystgpieniu/przerwaniu w danym dniu robdt budowlanych.

6. W przypadkach opisanych w ust. 1 lub ust. 4 Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania
o0 zmiane umowy w zakresie przedtuzenia termindw wykonania zobowigzain umownych, na
ktorych zachowanie miaty wptyw wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia opisane w ust.4 o czas, w
ktorym — na skutek tych zdarzen — nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry —w ich wyniku
—jej wykonanie zostato przerwane.

DOKUMENTY Wykonawcy

Dokumenty , ktére Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét.
§16
1. Wykonawca wykona we witasnym zakresie i uzyska pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow:
1) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ.

2) Harmonogram, o ktérym mowa w §2 pkt. 8, dla ktérego spetnione musza by¢ nastepujace
wymagania:

a) Harmonogram oprécz akceptacji Inspektora nadzoru dodatkowo wymaga pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy uwzgledni¢: czas na przygotowanie
i zatwierdzenie dokumentéw, ktére warunkujg rozpoczecie robét, niekorzystne warunki
atmosferyczne mogace ograniczy¢ postep robot a takie nalezy wskazaé¢ terminy
wykonania kazdej z X (dziesieciu) czesci robot wymienionych w §1 ust. 3 oraz rezerwe
czasu dla przeprowadzenia odbiordw poszczegdlnych Czesci robét oraz odbioru

koncowego.
c¢) Wykonawca rozpocznie i bedzie wykonywat roboty zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem.

d) jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien Harmonogramu, koszty wszelkich opdznien
zostang poniesione przez Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do
wymagania zwiekszenia potencjatu Wykonawcy oraz prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z §29 ust. 2 umowy.

3) Plan organizacji robot wykonany w oparciu o Harmonogram bedzie zawierat co najmniej:
sposob zabezpieczenia terenu, oznakowanie, organizacje wykonania robdt, kolejnos¢, terminy

i sposéb prowadzenia robdt, opis technologii prowadzenia prac, z uwzglednieniem prac

rozbidrkowych, w tym rozbiérki azbestu oraz szczegdétowy harmonogram wykonywania

rozbiorek.

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, tablice
informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumentacja budowy
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§17

1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oraz przechowywac¢ dokumentacje budowy zgodnie
z prawem budowlanym, w tym m.in. dziennik budowy oraz dokumenty stanowigce podstawe
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych oraz udostepniac te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdéw.

2. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumenty wymienione
w niniejszym paragrafie oraz inne dokumenty zwigzane z wykonaniem umowy w terminie przez

nich wskazanym.

3. Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane i znajdowac sie na terenie budowy w miejscu

zabezpieczonym.

4. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy Wykonawca zobowigzany jest

natychmiast odtworzy¢ go w formie przewidzianej prawem.

5. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dziennika budowy w formie wymaganej przez prawo

budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez uprawnione osoby w tym

a) kazdy wpis do dziennika budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

b) zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
c) do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
e terminy rozpoczecia i ukoniczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty i przyczyny wstrzymania robat,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw

czesciowych i koricowego,
e przerwy w pracy spowodowane ztg pogoda,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robat,
e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne informacje o przebiegu robdt.

d) propozycje, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

e) decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

f) wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia przez niego

stanowiska.

Dokumenty, ktére Wykonawca wykona i ztozy Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioréw czesciowych
§18

Po zakonczeniu robdt budowlanych kazdej z X ( dziesieciu ) czesci Wykonawca wykona i ztozy

Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg i uzyska pisemne zatwierdzenie dokumentacji przez Inspektora

Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokumentacja powykonawcza bedzie sie sktadad z:
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a) dokumentacji projektowej (podstawowej) dla danej czesci robdt z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji czesci umowy. Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawiaé
bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja powinna
zawiera¢ w szczegdlnosci rysunki powykonawcze z opisem o zastosowanych materiatach i
urzadzen;

b) specyfikacji technicznych (w przypadku dokonanych zmian)

c) wszelkich pozwolen urzedowych zwigzanych z realizacja robét;

d)

kart obmiaru robét:

wzor karty obmiaru przekaze Inspektor Nadzoru.

w karcie obmiaru robét Wykonawca dokona obmiaru kazdego z elementéw robdt

wyszczegdlnionych i wycenionych w kosztorysie ofertowym dla kazdej z X Czesci robét.

szczegdtowe wymagania w zakresie metod i zasad obmiardw dla poszczegdlnych
elementéow robdt zawierajg Specyfikacje techniczne i przedmiar robot (Oferta

Wykonawcy).

obmiar dokonywany jest przez Wykonawce wspdlnie z Inspektorem Nadzoru.

karty obmiaru robdt beda zawierac zatgczniki dokumentujgce wykonanie, jakos¢ robdt,

wypetnienie zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy.

do kart obmiaru robdt zatgczone musza byé jako jej zatgczniki:

- dokumentacja fotograficzna opatrzona datownikiem, przedstawiajgca stan przed
rozpoczeciem robdt, etapy robdt zanikajgcych oraz po wykonaniu robat,

- whnioski materiatowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz z dokumentami
jakosci dla materiatow i urzagdzen wydane dla wyrobdéw o nalezytych wiasciwosciach
uzytkowych: deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty oraz dokumenty dostaw
materiatu,

- wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru urzadzen technicznych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- obliczenia, rysunki itp., ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru uzna
za niezbednga dla wtasciwego wykonania robét budowlanych - przedmiotu umowy,

- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- karty przekazania odpadow,

- oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepisdw technicznych i sanitarnych po
zakonczeniu prac zwigzanych z rozbiérka azbestu,

- protokoty koniecznosci,

- protokoty z negocjacji

- dowody zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tj.:

o faktury podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

e osSwiadczenia podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego im
wynagrodzenia od Wykonawcy za roboty/dostawy/ustugi, ktérego
dotyczy karta obmiaru,

2) kopie strony z dziennika budowy dotyczgcg wpisu kierownika budowy o zakorczeniu czesci robot
budowlanych, zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesci robdt, o czym Wykonawca ma obowigzek
powiadamiac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pismie oraz wpisu Inspektora Nadzoru,
w ktédrym potwierdzi on osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego.

Dokumenty , ktére Wykonawca wykona i ztozy Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru koricowego
§19
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Po wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych objetych umowa, po odbiorze ostatniej
czesci robot budowlanych, Wykonawca skompletuje i dostarczy wraz z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

a) kopie strony z dziennika budowy dotyczacg wpisu kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich robdét budowlanych, zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego, o czym
Wykonawca ma obowigzek powiadamiaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pismie oraz
wpisu Inspektora Nadzoru, w ktérym potwierdzi on osiggniecie gotowosci do odbioru
koncowego.

b) dokumentacje projektowg (podstawowg) dla wszystkich robdt budowlanych z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowej, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy. Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawiac
bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja powinna
zawiera¢ w szczegolnosci rysunki powykonawcze z opisem o zastosowanych materiatach i
urzadzen;

c) specyfikacje techniczne (w przypadku dokonanych zmian),

d) dziennik budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy

e) protokoty odbioru wszystkich X odbioréw czesciowych.

f) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, drdg,
nieruchomosci sgsiednich.

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z prowadzonymi

robotami. Cata dokumentacja powinna byé przejrzyscie pogrupowana, uporzagdkowana i opisana

w podkatalogach w dwdch kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie

dzielona na foldery (o wymiarach 29,7cm x 21 cm). Nalezy réwniez dostarczy¢ dokumentacje na

ptytach CD ROM/DVD. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce
robét powinna by¢ przygotowana w najnowszej wersji oprogramowania CAD.

Rysunki, projekt powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajagcemu w formacie .pdf oraz

w formatach edytowalnych (.dwg, .doc)

Miejsce wykonania umowy

§20
Miejscem wykonania umowy jest :
a) dla robot opisanych w §1 ust. 3 lit. a — h - budynek biurowy w Sopocie ul. Polna 66-68, ktéry
to jest terenem budowy.
b) dla robot opisanych w §1 ust. 3 lit. i — j — budynki na terenie stacji uzdatniania wody w Sopocie
ul. Bitwy pod Ptowcami 58A, ktore to sg terenem budowy.
W terminie okreslonym w §22 ust.3 lit. b, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
miejsce wykonania umowy/teren budowy.
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy w tym kabiny
sanitarne dla swojego personelu, podwykonawcéw i podmiotéw udostepniajgcych zasoby
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zasilanie w energie elektryczng zaplecza oraz placu budowy odbywaé sie bedzie w oparciu
o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Energa-Operator S.A. o wydanie
warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej na cele budowlane. Moc przytagczeniowg
dobierze Wykonawca na potrzeby technologii wykonywania prac budowlanych i potrzeb zaplecza
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zawierajgcy sposob
zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci
przez ktére bedzie przebiegac instalacja elektryczna na cele budowlane.
Wykonawca zapewni odpowiednie urzgdzenia zawierajgce ukfady rozliczeniowo pomiarowe
zuzycia energii elektrycznej. Po wykonaniu instalacji elektrycznej na cele budowlane nalezy
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10.

11.

przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumentacje pomiarowg wykonang przez osoby do tego
uprawnione.

Miejsce przytaczenia energii elektrycznej na terenie stacji uzdatniania wody wskaze Zamawiajacy.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego AQUA-Sopot Sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia do sieci wodociggowe] i odprowadzenia Sciekdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zgody Gminy Miasta Sopotu, wtasciciela nieruchomosci, przez ktérg beda przebiegac
przytacza wod.-kan.

Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie opisanym w ust. 1 oraz wspétkorzystat z tego
terenu z Zamawiajgcym prowadzacym swojg dziatalno$¢ gospodarcza, organami wtadzy oraz
podwykonawcami, podmiotowymi trzecimi oraz ich personelem, ktérym zapewni takze we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt miejsce na zaplecze i umozliwi przytaczenie do medidw.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia inspektorowi nadzoru, Przedstawicielowi
Zamawiajgcego a takze wszystkim osobom upowaznionym przez nich lub Zamawiajacego jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty bedg wykonywane.

§21
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca podpisujgc umowe sktada ponizej opisane oswiadczenia i zapewnia, ze kazde z nich

jest prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu zawarcia niniejszej umowy:

a) Wykonawca jest podmiotem prawidtowo ustanowionym, zarejestrowanym i prowadzgcym
dziatalno$¢ zgodnie z witasciwym dla niego prawem. Wykonawca posiada wszelkie
uprawnienia oraz zdolno$¢ do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, ktéra ustanawia dla
Wykonawcy wigzgcy prawnie obowigzek wykonania jej, a takze uzyskat wszelkie wymagane
prawem zgody i zezwolenia na zawarcie i wykonanie niniejszej umowy oraz spetnit wszelkie
warunki niezbedne do jej zawarcia i wykonania wynikajace z wigzgcych go przepiséw prawa,

b) zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce nie narusza zadnych uméw lub
zobowigzan, ktérych strong jest Wykonawca, ani tez zadnego orzeczenia sgdowego zaréwno
sgdu powszechnego jak i polubownego, jak réwniez nie narusza zadnego przepisu prawa;

c) nie zostata ogtoszona upadtosé Wykonawcy ani nie wszczeto postepowania naprawczego lub
tozsamego, jak réwniez zadne z takich postepowan nie toczy sie ani — zgodnie z najlepsza
wiedzg Wykonawcy - nie zostat ztozony wniosek o upadtosé Wykonawcy;

d) wzgledem Wykonawcy nie toczg sie postepowania egzekucyjne lub zabezpieczajace, nie
zajeto skfadnikow majgtkowych Wykonawcy lub jego rachunkéw bankowych w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje umowy;

e) Wykonawca posiada konieczne i odpowiednie moce przerobowe, zasoby personalne dla
nalezytej, terminowej realizacji umowy.

Wykonawca obowigzany jest w okresie zwigzania niniejszg umowg utrzymacd stan faktyczny i

prawny zgodny z oswiadczeniami ztozonymi w ust. 1 powyzej. W przypadku, gdy w okresie po

zawarciu umowy, Wykonawca poweZmie wiedze o istnieniu faktu, czy okolicznosci mogacej

zmienic jakiekolwiek oswiadczenie czy zapewnienie, Wykonawca bezzwtocznie tj. nie pdzniej niz 2

dni od zaistnienia tej okolicznosci poinformuje pisemnie o takim zdarzeniu Zamawiajgcego. Po

otrzymaniu takiego zawiadomienia, Zamawiajgcy bedzie mdgt, w terminie do 60 dni od otrzymania
powyzszego zawiadomienia od Wykonawcy, odstgpic¢ od niniejszej umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie stuzyc

Zamawiajgcemu rowniez w takim przypadku, gdy samodzielnie tj. bez udziatu Wykonawcy ustali,

iz ktorekolwiek ze ztozonych oswiadczen czy zapewniern Wykonawcy nie odpowiada lub przestato

odpowiadac prawdzie, przy czym Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia do odstgpienia od
umowy w terminie do 60 dni od powziecia takiej wiedzy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat

od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji

przedmiotu umowy zwtaszcza robot budowlanych w tym w szczegdlnosci ze stanem budynkdw,

w ktdrych wykonywane bedg roboty budowlane, powigzaniem terenu budowy z istniejgcy
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infrastrukturg, mozliwosciami urzadzenia zaplecza, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w cenie opisanej w § 26 ust. 1.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po podpisaniu umowy nie
mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce zmiany umowy np. przesuniecia terminu wykonania umowy czy wynagrodzenia, jego
zaptaty.

Terminy
§22
Strony postanawiajg, ze zakonczenie wykonania zobowigzan umownych przez Wykonawce
w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 2.1. i pkt 2.2 oraz ust.3 nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 6
miesiecy od daty wskazanej na jej wstepie jako data zawarcia umowy, to znaczy w tym terminie

zakoniczy on wykonanie robét budowlanych wszystkich X Czesci wskazanych w §1 ust. 2 pkt 2.1.

ppkt 1-2 oraz wykona i doreczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje wskazang w §1 ust. 2

pkt 2.2 oraz wymieniong i opisang §19 i ztozy on wniosek o dokonanie odbioru koricowego robot

budowlanych zgodnie z umowa.

Terminy wykonania poszczegélnych czesci robdt budowlanych wymienionych w §1 ust. 2 pkt 2.1.
pkt 1-2 iust. 3 okreslone s3 w Harmonogramie zatwierdzonym (warunek zawieszajgcy
obowigzywanie Harmonogramu) pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W wypadku
opdznienia w realizacji Harmonogramu, Zamawiajgcy - w celu zwiekszenia postepu robdt - moze
zazgdac od Wykonawcy wydtuzonych godzin pracy, wskazujgc w jakich godzinach roboty majg byé
wykonywane. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sie do zgdania Zamawiajgcego w terminie
nie pdzniejszym niz 3 dni od momentu jego zgtoszenia.

Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania zobowigzan umownych:

a) Terminy zatwierdzania Harmonogramu:

e  zatwierdzenie Harmonogramu, Planu BIOZ oraz Planu Organizacji Robdét przez
Inspektora nadzoru do 10 dni liczagc od daty wskazanej na wstepie umowy, jako data jej
zawarcia,

e  przedstawienie Harmonogramu Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia,
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych
od dnia wskazanego na wstepie umowy jako termin jej zawarcia w formie pisemnej
[forma pod rygorem niewaznosci],

e  wypowiedzenie sie przez Zamawiajgcego w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu — 5
dni roboczych [tj. od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy] od daty jego przedtozenia Zamawiajgcemu. W celu unikniecia
wszelkich watpliwosci ustala sie, ze milczenie Zamawiajgcego w tym terminie oznacza
odmowe zatwierdzenia Harmonogramu,

e terminy wskazane w Harmonogramie beda zakreslone z uwzglednieniem termindéw
wskazanych w ust.1 w taki sposéb azeby termin tam wskazany zostat zachowany. Zmiana
termindw wynikajacych z Harmonogramu innych niz opisane w umowie zwtaszcza
w dziale pt. Terminy (§22 umowy) nie jest zmiang istotng umowy, ale wymaga
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego poprzez
zmiane Haromonogramu w formie pisemnej [forma pod rygorem niewaznoscil,

b) Termin przekazania terenu budowy wraz ze wskazaniem miejsca organizacji zaplecza
budowy w tym punktéw poboru mediéw: 5 dni roboczych [poniedziatek — pigtek z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od daty zawarcia przez Wykonawce umowy
dzierzawy terenu zaplecza z GM Sopotu, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o tym fakcie,

c¢) Termin przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy dokumentacji, o ktdrej mowa w §1
ust. 4 nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty wskazanej na wstepie umowy jako data jej
zawarcia,

18



d) Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania przez niego dokumentacji, o ktérej mowa powyzej
w lit. ¢ przedstawi Zamawiajagcemu na piSmie — forma pod rygorem niewaznosci,
oswiadczenie opisane w §6 ust. 2 pkt 2.2,

e) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na 5 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot budowlanych oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw
na budowie wraz z ksero jego uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem o posiadaniu
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i sporzgdzeniu przez niego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych,

f) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopie zgtoszenia prac w kontakcie z
azbestem do PIP, PINB, PSSE minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozbidrka azbestu.

W sytuacji stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
iZ umowa jest realizowana przy pomocy podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg opisang w §14 ust. 2-10,
Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
wstrzymania realizacji prac realizowanych przez tego podwykonawce/dalszego podwykonawce. W
takiej sytuacji wstrzymanie prac nie bedzie stanowito podstawy dla Wykonawcy do wnioskowania
o wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, przekroczenie terminéw
umownych bedzie obcigza¢ Wykonawce np. w zakresie prawa do naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki a nadto, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne.

Zadne postanowienia niniejszego paragrafu nie beda interpretowane jako ograniczenie
Wykonawcy w: rozpoczeciu, catkowicie na jego ryzyko, robdt poza terenem budowy,
zamawiania materiatéw, dostaw, ustug lub innych dziatan koniecznych do wykonania robét w
czasie poprzedzajgcym termin, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jakos¢ wykonawstwa

§23

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy: nalezytej starannosci, najlepszej
wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobdéw i urzadzen oraz
sposobéw wykonania projektdw oraz robot, wynikajacych z SWZ — zatgcznika do umowy;

b) nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatdbw, wyrobdw i urzadzen oraz robdt, zgodnie z projektami budowlanymi
wymienionymi w paragrafie 1 ust.4 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz wynikajgcych z SWZ — zatgcznika do umowy;

c) spetniania wymogéw jakosci w zakresie przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z ustawy z
dnia 07.07.1994r. prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdin. zm.] dla materiatéw
stosowanych w budownictwie oraz z ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku [t.j. Dz. U. 2019 poz.544].

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania wytgcznie materiatéw budowlanych, nie

obcigzonych prawami oséb trzecich, nowych, nieuzywanych wczesniej, zgodnych ze wszelkimi

obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi i normami, w szczegdlnosci przepisami i normami
przeciwpozarowymi, higienicznymi, budowlanymi i normami bezpieczenstwa, objetych gwarancjg
producenta.

Zamontowania wytgcznie materiatéw i urzadzen posiadajacych certyfikaty (w tym certyfikat

dopuszczenia w UE), atesty, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania itp. lub inng dokumentacje

potwierdzajgcy, ze oferowane materiaty i urzadzenia spetniajg wymagane prawem przepisy
zwtaszcza dotyczgce materiatdw dopuszczonych do uzywania w budownictwie i normy,
zaopatrzone dodatkowo w kompletng instrukcje obstugi w jezyku polskim.
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Przestrzeganie wymogow jakosci w zakresie przedmiotu umowy bedgcym robotami budowlanymi
nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w pozostatym zakresie przestrzeganie
przez Wykonawce wymogow jakosci nadzoruje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji

§24
W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji, Przedstawiciel
Zamawiajgcego [a w zakresie robdt budowlanych - Inspektor nadzoru inwestorskiego] ma prawo
zadania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli dla ustalenia czy zaistniata/y wada/y niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie roboét
budowlanych - ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo
zadaé¢ od Zamawiajgcego zwrotu uzasadnionych, niezbednych i udokumentowanych,
poniesionych faktycznie przez Wykonawce, z tego tytutu kosztow.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej
wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci
lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
potracié¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory

§25

Wykonywane bedg nastepujgce odbiory kwitujgce Wykonawce z wykonania poszczegdlnych

czesci przedmiotu umowy:

a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe tj. odrebny odbiér kaidej z dziesieciu CzeSci robot budowlanych
wymienionych w §1 ust. 3 wraz ze wskazang w §18 dokumentacja dotyczacg odbieranej
Czesci,

c) Odbidr koncowy roboét budowlanych wraz ze wskazang w §19 dokumentacja,

d) Odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Odbioréw dokonuja:

a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez wpis

w dzienniku budowy,

b) X czesci robot budowalnych oraz koncowego robdét budowlanych w postaci podpisu pod
pisemnym protokotem odbioru danej czesci robét budowlanych /koricowego robdt Inspektor
nadzoru inwestorskiego wraz z Przedstawicielem Zamawiajacego,

c) uptywie gwarancji i rekojmi dokonujg w postaci podpisu pod pisemnym protokotem odbioru
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z postanowieniami

§11.

Kazdy z odbioréw czesciowych i koricowy robét budowlanych wymieniony w ust.1 lit. b i c zostanie

przeprowadzony w nastepujacy sposéb:

a) Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru (warunek
zawieszajgcy), przy czym wniosek ten musi by¢ kompletny tj. do wniosku o dokonanie
odbioru Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ dokumenty opisane w §18 - dla odbioru
czesciowego, a w dla odbioru koicowegow §19.

b) Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru nie pdzniej niz 3-go dnia roboczego po
otrzymaniu od Wykonawcy kompletnego wniosku zgtaszajgcego gotowos¢ do odbioru
czesciowego/koricowego spetniajgcego wymagania opisane w lit. a. W sytuacji, gdy wniosek
nie spefnia tych wymagan Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce, ze
odmawia rozpoczecia odbioru wskazujgc przyczyne tej odmowy.
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c) w wyniku przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Inspektor nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego w protokole odbioru oswiadczajg, czy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag
[dokonanie odbioru], czy przyjmuje go z uwagami tj. ze skutkami opisanymi w lit. e ponizej
czy tez odmawia przyjecia tj. odmawia dokonania odbioru przedmiotu odbioru ze skutkami
wskazanymiw lit. d lub f.

d) w razie stwierdzenia wad przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
dokonania odbioru i do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na doprowadzenie
zgtaszanego przedmiotu odbioru do stanu zgodnego z umowg, co nie powoduje jednak
zmiany [odroczenia] terminu zakreslonego dla wykonania danego serwisu a Wykonawca w
takiej sytuacji jezeli przekracza termin wykonania umowy pozostaje w zwtoce.

e) jezeli mimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad, Zamawiajgcy dokonuje
odbioru, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
od dokonania odbioru z uwagami, usuniecia tego stanu i doprowadzenia przedmiotu odbioru
do stanu zgodnego z umowa.

f)  w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajgcych sie do usuniecia, lub gdy nie
jest mozliwa wymiana przedmiotu odbioru na wolny od wad, Zamawiajacy moze:

— zazadaé ponownego wykonania odbieranego /jego czesci — gdy wady majg charakter
istotny tj. jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu dostawy
zgodnie z przeznaczeniem,

— jezeli wady nie uniemozliwiajg lub nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
o wartos¢ uszkodzenia lub wady. Wartos¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie ustalona
przez Zamawiajgcego procentowo na podstawie wartosci uszkodzenia lub wady,

— odstgpi¢ od umowy i odmowi¢ wyptaty wynagrodzenia jezeli wady uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Potwierdzeniem wykonania robdét budowlanych bedg odpowiednio protokoty odbioréw

czesciowych i odbioru koricowego, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, podpisane przez
Zamawiajgcego bez uwag.

6. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na

celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy
§26

1. Z tytutu wykonania catosci umowy, Wykonawcy przystuguje ryczattowe wynagrodzenie netto

2.

W WYSOKOSCi c.ovnvrerecreeeene, ZH [ 00/100 ztotych]
Na wynagrodzenie z tytutu wykonania catosci umowy sktada sie wynagrodzenie za:

1) cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt I. W WYSOKOSCI ...voveveeveeiercececr e

2) czes$é opisang w 81 ust. 3 pkt 1. W WYSOKOSCI ...cevvevrreeeerecriece e

3) czesé opisang w §1 ust. 3 pkt lll. W WYSOKOSCi ...c.cuveveverereeieriecreeee,

4) czes¢ opisang w §1 ust. 3 pkt IV. W WYSOKOSCi .....cvcvveeerererereeecieeieree e

5) czes$é opisang w 81 ust. 3 pkt V. W WYSOKOSCi ....cvevevereeieriectecciereeceas

6) czes$é opisang w 81 ust. 3 pkt VI W WyYSOKOSCi .....veveeereereriecreceiereeceees

7) czesé opisang w §1 ust. 3 pkt VII W WySOKOSCi .....cveveevveeeeiereeceeieee e

8) czesc opisang w §1 ust. 3 pkt VIII. W WYSOKOSC .....ccveveecreriiece e,

9) czes$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt IX W WYSOKOSCI .....cevevvieerrecieree e

10) czesc opisang w §1 ust. 3 pkt X. W WySOKOSCi ...covevveecececieeeeeeee,

Do wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 powyzej zostanie doliczony i zaptacony podatek
VAT w wysokosci wynikajgcej z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w dniu
wystawienia faktury.

Wynagrodzenie opisane w ust.1, z zastrzezeniem ust.3, uwzglednia wszystkie obowigzujace w
Polsce podatki, oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ono
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wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w zatgcznikach do niniejszej umowy i nie ulegnie zmianie.

5. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb wolny od
wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy;
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej.

Rozliczenia
§27

1. Zaptata za wykonanie umowy nastgpi w nastepujgcych czesciach:

a) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt | do 90% wartosci
wskazanej w §26 ust. 2 pkt 1, tj. cccervivinineinennnn

b) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt Il do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust.2 pkt 2 tj. cccevveeierinreenenen

c) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt Ill do 90% wartosci
wskazanej w §26 ust.2 pkt 3 tj. .coccevevreieieienne

d) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt IV do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 4 tj. ccceecreierinrieenen

e) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt V do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 5 tj. coceeereieenrieenen

f) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt VI do 90% wartosci
wskazanejw § 26 ust. 2 pkt 6 tj. ccceveeereceeieeenene

g) Podokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt VII do 90% wartosci
wskazanejw § 26 ust. 2 pkt 7 tj. cccereiivireineeene

h) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt VIl do 90%
wartosci wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 8 tj. cccovereiririiennn

i) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt IX do90% wartosci
wskazanej w §26 ust. 2 pkt 9 tj. ceveeeevevieveiiienne

i) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt X do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 10 tj. .cccverecirirrirnenen

k) po dokonaniu odbioru koricowego robot — sumy 10% wysokosci wynagrodzenia za dziesiec
czesci robot budowlanych tj. sumy 10% warto$ci wymienionych w §26 ust. 2 od pkt 1-10.

2. Zapfata wynagrodzenia w czesciach wymienionych w ust.1 powyzej naleznych Wykonawcy za
wykonanie danej czesci przedmiotu umowy nastgpi, po dokonaniu w sposéb wskazany w §25
odbioru czesci, za ktdrg jest ona nalezna (warunek zawieszajgcy zaptate).

3. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokdt odbioru odpowiednio czesciowego lub koricowego
(zatacznik do faktury). Zaptata nastgpi na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych
prawidtowo i zgodnie z postanowieniami umowy (warunek zawieszajacy dokonanie zaptaty) w
terminie do 30 dni od daty doreczenia takiej faktury.

4. Terminem zaptaty jest data nadania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z jego rachunku
bankowego.

5. W tresci faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy oraz informacje
czy jest to faktura czesciowa, czy koncowa. Uprawnionym Cztonkiem Konsorcjum do wystawienia
faktury w imieniu Konsorcjum jest ...................... 3,

6. Zapfata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy
NUMET .t ete e sresesveanens Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek wskazany w zdaniu
poprzedzajgcym jest w okresie realizacji umowy rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b
ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r. Jezeli Wykonawca wskaze
w wystawionej fakturze nr rachunku bankowego nieujety w wykazie podmiotéw , o ktérym mowa
w art. 96 b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r. albo rachunek techniczny

3 Zapis bedzie miat zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdwienia (Konsorcjum)

22


https://awisspzoo-my.sharepoint.com/personal/grzes_awisspzoo_onmicrosoft_com/Documents/PGE%20Lublin%20Wrotk%C3%B3w/Wys%C5%82ane%20dokumenty/2022-01/Koncepcja%20wst%C4%99pna%20do%20uzgodnienia%202.docx?web=1

przypisany do rachunku bankowego nieujetego w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96
b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r., termin ptatnosci naleznosci
wynikajgcej z faktury biegnie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce stosownej
noty korygujacej zawierajgcej wskazanie rachunku bankowego ujetego ww. wykazie, albo
rachunku technicznego przypisanego do rachunku bankowego ujetego ww. wykazie. Zamawiajgcy
nie jest zobowigzany do dokonania zaptaty naleznosci wynikajgcych z umowy na rachunek
bankowy nieujety ww. wykazie.

7. Do rozliczen bedzie stosowany mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku
od towardéw i ustug (VAT).

8. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia opisanego, jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkim podmiotom, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane zobowigzania umowne w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Za dowody zaptaty, o ktérych mowa
powyzej w zdaniu pierwszym Zamawiajgcy uzna:

1) wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z uznaniem kwoty
z jednoznacznym okre$leniem, ze jest to zapfata z tytutu wykonania umowy zawartej
z Wykonawcg w ramach jej podwykonawstwa.

2) pisemne oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy podpisane czytelnie przez
osobe umocowang do reprezentowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zawierajgce jednoznaczne stwierdzenie o otrzymaniu przez niego zaptaty za dang czesé
prac, ktérg wykonat na podstawie zawartej umowy w ramach podwykonawstwa do niniejszej
umowy wraz z podaniem wysokosci otrzymanego wynagrodzenia brutto oraz jego
oswiadczenie, iz nie jest sktadane pod wptywem grozby, btedu ani dla pozoru oraz, iz nie
bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu realizacji umowy, ktorych sie
wobec niego zrzeka.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Zaptata, o ktdrej mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar umownych,
odszkodowan, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
luz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy informuje, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.
1790).
Strony postanawiajg, iz w przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami umowy,
jak réwniez zawierajacej btedy dotyczace jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub
niezawierajacej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ jej korekty. W takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiajgcego jest
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wraz z fakturg
pierwotnie wystawiong (korygowang).

W przypadkach przewidzianych w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do

dokonania ptatnosci objetej fakturg do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidtowo

wystawionej faktury, a Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania odsetek za opdznienie

w ptatnosci wynagrodzenia.

Fakturowanie pomiedzy Stronami moze by¢ dokonywane jednej z nastepujgcych form:

1) w formie papierowej;

2) albo w formie elektronicznej lecz wytgcznie z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu ustrukturyzowang fakture za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi w partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 1291);

3) albo w formie elektornicznej zgodnie z trescig podpisanego przez Strony POROZUMIENIA W
SPRAWIE PRZESYtANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ wg wzoru stanowigcego
zatgcznik do umowy.

Z tytutu opdinienia w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

Strony oswiadczaja, ze sg podatnikami podatku od towardw i ustug i w zwigzku z tym zostaty im
nadane nastepujace numery identyfikacji podatkowej:

1) Zamawiajgcemu: 5851435137
2) WyKonawey: .....cccceverereveenreneeneen.

GWARANCIJA
§28

Wykonaweca podpisujgc niniejszg umowe udziela Zamawiajgcemu, gwarancji na przedmiot umowy
na okres 60-ciu miesiecy od dnia dokonania odbioru korncowego robdét budowlanych zgodnie
z §25 Postanowienia niniejszego uregulowania stanowig dokument gwarancyjny.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie elementy i prace sktadajace
sie na przedmiot umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania gwarancyjne
W nastepujacy sposdb:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia prac nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych, od
powiadomienia o zaistnieniu wady;

b) Wykonawca okresla zakres i sposéb naprawy gwarantujgcy usuniecie wady;

c) Wykonawca w terminie nie pdzniejszym niz w ciggu 2 dni roboczych powiadomienia
o zaistnieniu wady przedstawia w formie pisemnej harmonogram usuniecia wady;
harmonogram ten wymaga dla swojej skutecznosci akceptacji Zamawiajgcego;

d) usuniecie wady nastepowaé bedzie w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiajgcym
[forma pod rygorem niewaznosci] i uwzgledniajgc charakter wady bedzie on mozliwie
najkrétszy, przy czym termin ten nie bedzie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych;
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e) potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego.
W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, wymiany w tym réwniez dojazdu bad?
transportu do miejsca naprawy/wymiany, ponosi Wykonawca.
Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajgcych z gwarangji,
Wykonaweca bedzie na wtasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy — jego elementy - w celu
jego naprawy lub wymiany na wolny od wad z terenu wskazanego w ust.4 powyzej i do tego
miejsca bedzie je dostarczat na swdj koszt po wykonaniu zobowigzan gwarancyjnych.
Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnien/obowigzkéw z tytutu
gwarancji.
Zgtoszenia z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem zgodnie z dziatem pt. Komunikacja.
Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego
dla umowy sprzedazy. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru zgodnie
z §22 ust. 6.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Kary umowne
§29

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarh umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajacy i Wykonawca bedg ponosili

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a) Zanaruszenie przez Wykonawce ktdregokolwiek z postanowien §6 [, §127, §13, §14, §18, §19,
w wysokosci 0,1% tgcznej wartosci opisanej §26 ust.1 pkt. 1 za kazdy przypadek naruszenia;

b) za naruszenie przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowienn §7, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia;

c) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w §22 ust. 3 lit. a-f —w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w wykonaniu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy innych niz wskazane
powyzej w lit. a-c, dla ktérych w umowie zakreslone sg terminy, w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktdre wystgpity po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% tacznej wartosci opisanej w §26 ust. 1 zdanie pierwsze.

f) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% zt tgcznej wartosci opisanej
w §26 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty dla podwykonawcy.

g) w sytuacji nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% tgcznej wartosci
opisanej w §26 ust.1 za kazdy przypadek.

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% tgcznej wartosci opisanej w §26 ust.1 za
kazdy przypadek.

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% tgcznej wartosci opisanej w §26 ust.1 za kazdy przypadek. Kara ta moze by¢
naktadana wielokrotnie az do czasu dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do potragcania naleznych mu kar umownych z dowolnej naleznosci

przystugujacej Wykonawcy.
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Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa powyzej i obcigzenia nimi Wykonawce
w ich tgcznym wymiarze.

Limit kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych
W niniejszej umowie, wynosi 40 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w §26 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wystawienia noty ksiegowej. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
potrgcenia kwoty kary umownej z kazdej wierzytelnosci naleznej lub przysztej, jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary umownej przez Wykonawce Ilub potracenie przez
Zamawiajgcego kwoty kary umownej z wierzytelnoscia nalezng Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg umowa.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§30
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadkach przewidzianych przez
Kodeks cywilny dla uméw wzajemnych, umowy o dzieto, umowy o roboty budowlane.
Zamawiajgcy moze ponadto, odstgpi¢ od umowy, - wg jego wyboru— w catosci lub czesci
w nastepujacych sytuacjach:
1) Wykonaweca bez upowaznienia ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego i zinnych przyczyn
niz opisane w §15 wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa co najmniej 30 dni,
2) Zamawiajacy lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadtosci,
3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
4) w sytuacji opisanejw §7,
5) w sytuacji opisanej w §12(1) ust. 5,
6) w sytuacji opisanejw §13,
7) w sytuacji opisanej w §14,
8) w sytuacji opisanejw §18i 8§19,
9) w sytuacji opisanej §21 ust. 2,
10) w sytuacji opisanej w §22,
11) w sytuacji §25,
12) w sytuacji opisanej w dziale pt. Podmioty udostepniajgce zasoby,
13) w sytuacji wystgpienia sity wyzszej po spetnieniu sie warunkdow opisanych w ust.4 ponizej.
- w terminie do 30 dni od daty uzyskania wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona
odstepujgca od umowy poda przyczyny podjecia swojej decyzji, zakres w jakim wykonuje to prawo
(od umowy w catosci czy czesci, jezeli tak to ktérej) oraz skutek z jakim sktada oswiadczenie
o odstgpieniu.
Skutecznos$¢ odstgpienia od umowy przez Wykonawce warunkowana jest zaptata odstepnego
w wysokosci 25% fgcznej wartosci netto opisanej w §26 ust. 1.
Strony postanawiajg, ze skutki odstgpienia od umowy nie dotyczg takich uprawnien jak kary
umowne, udzielona gwarancja, prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy
jak rowniez obowigzku wykonania postanowien uregulowania §31.
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe za 1 miesiecznym okresem wypowiedzenia, jezeli [tzw.
wazne przyczyny]:
a) Wykonawca powierzyt wykonywanie swoich obowigzkéw podmiotowi trzeciemu bez zgody
Zamawiajgcego;
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b) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowag, np. w przypadku
wykonywania robét, ich czesci wadliwie co do jakosci lub przekroczenia terminu wykonania
zobowigzan umownych;

c) Wykonawca w inny sposdb naruszyt interes Zamawiajacego;

d) w sytuacjach opisanych w ustawie prawo zamdwien publicznych.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

wypowiadajgca umowe poda przyczyny podjecia swojej decyzji.

8§31
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg
stanu na dzien odstgpienia/rozwigzania umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza prawidtowos¢ inwentaryzacji, tj. zgodnos¢ ze stanem
faktycznym oraz wskazang tam wartos$¢ wykonanych prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzadzen nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt. Jezeli
Przedstawiciel Zamawiajacego na piSmie [forma pod rygorem niewaznosci] zaakceptuje
dostarczong inwentaryzacje, stanowi ona podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.
Jezeli za$ Przedstawiciel Zamawiajgcego jej nie zaakceptuje [w catosci lub w czesci] znajduje
zastosowanie ust. 3 ponizej. Milczenie tj. brak odpowiedzi w terminie 10 dni od daty przedtozenia
inwentaryzacji stanowi odmowe jej akceptaciji.
Jezeli, z przyczyn ktére wystapity po stronie Wykonawcy, w ciggu 10 dni roboczych od odstgpienia
nie przystgpiono do sporzadzenia inwentaryzacji prac lub w ciggu 10 dni roboczych od daty
rozpoczecia inwentaryzacji nie zakoriczono jego sporzgdzenia w sposdb podany wyzej, lub w tym
czasie Zamawiajgcy odmowit jej akceptacji, to stan zaawansowania prac zostanie okreslony przez
Zamawiajgcego i bedzie on stanowit podstawe rozliczenia miedzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata odstgpienie od
umowy, jej rozwigzanie.

KOMUNIKACIA
§32

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy oraz dotyczacych
interpretowania umowy [za wyjatkiem robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
w ktérych komunikowanie odbywa sie poprzez zapisy w dzienniku budowy] odbywac sie bedzie
poprzez — w zakresie robdt budowlano montazowych, rozbiérkowych - zapisy w dzienniku
budowy, a w pozostatym zakresie w drodze korespondencji pisemnej wykonywanej w sposdb
opisany w ust. 2 -4 ponizej.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wystane bedg pocztg na
nastepujace adresy:

a) DlaZamawiajacego

b) Dla Wykonawcy

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy wskazane powyzej.

Terminem doreczenia jest w przypadku doreczenia pocztg termin doreczenia lub 8 dnia od awiza,
lub w przypadku doreczenia osobistego termin zaznaczony w tresci pisma.

Strony zobowigzane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu, a niewykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy podane w ust. 1 jest skuteczne z zachowaniem
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warunku, iz w jednym czasie skuteczne jest doreczenie tylko na jeden adres i jest to zawsze adres
podany zgodnie z uregulowaniem niniejszego paragrafu jako ostatni.

WYKONANIE ZASTEPCZE
8§33
W przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
W sposOb nienalezyty,
b) w przypadku opisanym w czesci umowy pt. Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji,
c) w okresie rekojmi, gwarancji Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym terminie, lub
usunat jg nienalezycie,

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powierzenia wykonania czynnosci, ktoérych

Wykonaweca zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na

koszt i ryzyko Wykonawcy.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 lit. a-c powyzej moze by¢ realizowane, po uptywie terminu
umownego, bez dodatkowych wezwan ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia opisanego w ust.1, Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty réwnej wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu
zlecono wykonanie zastepcze oraz do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze skorzystaniem
z wykonania zastepczego (w szczegdlnosci koszty wytonienia podmiotu, ktéry wykona czynnosci
w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa) w terminie 7 dni od wezwania. Koszt
wykonania zastepczego moze by¢ w szczegdlnosci potrgcany z wynagrodzeniem naleznym
Wykonawcy.
Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztdw wykonania zastepczego, opisanych ustepem uprzednim
nie zwalnia Wykonawcy od roszczen Zamawiajacego o naprawienie szkody, kar umownych i
innych wynikajgcych z umowy i/lub przepiséw prawa.
Wykonanie zastepcze nie powoduje wygasniecia gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy oraz na
te jego elementy, ktérych dotyczyto wykonanie zastepcze. Zobowigzanym z tytutdéw opisanych
zdaniem uprzednim pozostaje Wykonawca z tym zastrzezeniem, ze wzgledem elementéw
przedmiotu umowy, ktérych dotyczyto wykonanie zastepcze, okres uprawnien dla Zamawiajacego
z rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg od poczatku.

SPORY
8§34

Spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Strony
w drodze negocjacji prowadzonych bez zbednej zwtoki i w dobrej wierze.
W przypadku, jesli ktérakolwiek ze Stron dopuszcza sie naruszenia postanowien niniejszej umowy,
druga Strona moze wystosowac do niej pisemne upomnienie. Strona, ktéra otrzymata upomnienie
obowigzana jest zajg¢ stanowisko w formie pisemnej (forma pod rygorem niewaznosci) w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia upomnienia i jednoczesnie zaniechaé¢ w tym okresie
naruszen, jesli zarzuty byly prawdziwe. Jesli w jej ocenie zarzuty nie sg prawdziwe i nie zaniecha
ona naruszen opisanych w upomnieniu w terminie wyzej wskazanym z jego uptywem uznaje sie,
iz pomiedzy Stronami zaistniat spér podlegajacy rozstrzygnieciu sadu.
Sadem witasciwym dla rozstrzygania sporéw zwigzanych z niniejszg umowa (jej wyktadni,
wykonywania, niewykonania, wygasniecia zobowigzan, przedawnienia, waznosci) jest Sad polski.
Sposrdd sgdéw polskich spdr taki rozstrzygaé bedzie sad wyznaczony miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§35
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................ z terminem
obowigzywania do .........cc........ roku.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) ustala sie w wysokosci 10% ceny catkowitej, opisanej w §26 ust. 1,

2) whniesione zostaje najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci o zaptate: kar umownych, kosztéw poniesionych na ubezpieczenie,
kwot zaptaconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  kosztdw zwigzanych
z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.

Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zostanie zwolnione w
terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia dokonania odbioru koricowego w sposdb opisany w §25 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwrdcona w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrebnego w tym zakresie wezwania przez
Zamawiajgcego, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, wskazanego w ust 1. Koszty przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub nie wniesie nowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Woypftata, o ktdérej mowa powyzej nastapi po uptywie terminu przewidzianego na przedtuzenie lub
whniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
§36

Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem dziatan lub zaniechan Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
w ramach wynagrodzenia okreslonego w §26 ust. 1 umowy, a termin wykonania przedmiotu
umowy, okreslony w §22 ust. 1 umowy nie ulegnie przedtuzeniu.
Roboty budowlane nieobjete umowg nie mogg byc¢ realizowane bez uprzednie zgody
Zamawiajgcego wyrazonej, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;j.
Koniecznos¢ wykonania robét budowlanych nieobjetych umowg musi zostaé stwierdzona
w obustronnie podpisanym Protokole koniecznosci, sporzagdzonym pod rygorem niewaznosci,
w formie pisemnej.
Protokotem koniecznosci jest dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robdt budowalnych, w celu realizacji przedmiotu umowy.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce, akceptowany przez Zamawiajacego,
i podpisywany przez: Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Protokét koniecznosci powinien zawierac
w szczegblnosci podstawy faktyczne (techniczne) zaistnienia robdét dodatkowych lub robdt
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zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt budowlanych w celu

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Robotami dodatkowymi w rozumieniu niniejszej umowy sg roboty budowalne, ktére nie zostaty

uwzglednione w zakresie podstawowym przedmiotu umowy.

Robotami zamiennymi w rozumieniu niniejszej umowy s3: Roboty budowalne polegajace na

wykonaniu robét budowlanych w sposéb odmienny niz okreslony w niniejszej umowie,

niepowodujgce zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmierzajgce do ulepszenia realizacji przedmiotu umowy, usprawnienia procesu budowlanego,
badz zmiany pracy i naktadéw w danej kategorii robét.

Wykonawca, na Zadanie Zamawiajgcego, zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej,

w szczegdlnosci gdy:

1) Wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych, objetej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad dokumentacji technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktoéry
przygotowano dokumentacje techniczng,

2) Zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry zostata opracowana, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) Konieczno$c¢ realizacji robdt budowalnych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ustawy prawo budowlane,

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego, ktéry

stanowic bedzie rdéznice pomiedzy wyceng robét podstawowych, a wyceng robét zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych  dla kosztorysu robédt

dodatkowych. O koniecznos$ci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia

Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania tego pisma

sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego

oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmian umowy.

Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne

bedzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze:

1) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy,

2) Ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztorysu, a w przypadku braku odpowiednich cen
jednostkowych w tymze kosztorysie wycena nastgpi w oparciu o ceny przyjete z aktualnych
zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie), a w przypadku ceny nieopublikowanych w zeszytach
SEKOCENBUD Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku.

Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na

podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokofu koniecznosci

wykonania tych robot.

ZMIANY UMOWY
§37
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1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany (skrécenia lub wydtuzenia) terminu wykonania Umowy
wyfacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, nie wiecej niz o czas trwania tych okolicznosci i ich skutkédw, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafstwowej, gestoréw sieci lub innych podmiotéw, ktdére nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) zmiany przepiséw prawa istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji niniejszej
Umowy;

4) objecia zasobdw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie
o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

5) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) odkrycia niezinwentaryzowanych wczesnie] sieci infrastruktury technicznej lub podobnych
urzadzen kolidujgcych z realizowanym zadaniem,

9) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: Umowsg,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne uwaza sie:

a) ulewne deszcze przez okres dtuzszy niz 2 dni (opady powyzej 7,5 mm na godzine przez co
najmniej 8 godzin na dobe przez 3 kolejne doby),

b) niska temperatura ponizej -12 stopni Celsjusza przez okres dtuzszy niz 2 dni,

c) intensywne opady $niegu tj. w przypadku opadu przekraczajacego 15 cm gtebokosci
w ciggu 12 godazin,

10) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

11) wystgpienia Sity wyzszej albo zdarzenia pozostajgcych poza wptywem  Stron,
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

12) wystgpienia niezawinionych przez strony, niemozliwych do przewidzenia lub unikniecia
probleméw z dostepem do terenu budowy, zaréwno pod wzgledem prawa do terenu jak i ze
wzgledow faktycznych,

13) wystgpienia btedéw w dokumentacji skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania wykonywania
robét,

14) wystapieniem koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy albo w
przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, a ktére wczesniej byty niemozliwe do przewidzenia, o ile okolicznosc taka
bedzie miata wptyw na przedfuzenie terminu wykonania umowy,

- 0 czas dziatania okolicznosci opisanych w pkt. 1-14 powyzej oraz uzasadniony, niezbedny czas
potrzebny do usuniecia skutkdw ich wystgpienia tj. zmiana terminu wykonania umowy nastgpi
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o ilos¢ dni réwng trwaniu danej okolicznosci powodujgcej opdznienie i tylko w zakresie,
w ktédrym Wykonawca nie mégt, przy dotozeniu nalezytej starannosci, zapobiec opdznieniu tj.
jego wystgpieniu lub czasowi jego trwania.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w nastepujacym zakresie:

1) zmiany os6b wskazanych w §7 ust.1 i ust.2 z zachowaniem warunku opisanego w §7 ust. 4,

2) zmiany w zakresie podmiotéw opisanych w §12! z jednoczesnym zachowaniem warunku
opisanego w §12* ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikaé bedzie z koniecznoéci zmiany
sposobu realizacji zobowigzan umownych przez Wykonawce i pod warunkiem, ze wiedza,
doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamdwienia
proponowanego, nowego podmiotu, beda takie same Iub wyisze niz podmiotu
zastepowanego, w przypadku gdy podmioty te wykonujg roboty budowlane muszg by¢
spetnione wymagania opisane w §14,

3) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowigzan, ktére mogg by¢ wykonane
przez podwykonawcéw, jezeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub uzasadniona
jego interesem zwigzanym z zachowaniem terminéw wykonywania umowy, poprawy jakosci
wykonywania zobowigzan umownych lub gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci zmiany
sposobu wykonania umowy przez Wykonawce (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu
prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegajagcej na wprowadzeniu mozliwosci
wykonywania umowy przez podwykonawcow pod warunkiem wskazania zakresu zobowigzan,
ktére mogg by¢ wykonane przez podwykonawcow, jezeli taka zmiana umowy jest korzystna
dla Zamawiajacego lub uzasadniona jego interesem zwigzanym z zachowaniem ciggtosci pracy,
terminéw wykonywania umowy, poprawy jakosci wykonywania zobowigzan umownych lub
gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci zmiany sposobu realizacji zamdéwienia przez
Wykonawce); w przypadku gdy podmioty te wykonujg roboty budowlane muszg by¢ spetnione
wymagania opisane w §14,

4) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy :

a) jezeli po zawarciu umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
ulegnie zmianie obowigzujgca stawka podatku VAT, o warto$¢ podatku VAT zgodnie ze
zmieniong regulacja prawng i tylko za czes$é przedmiotu umowy, ktéra wykonana zostanie
po zmianie przepiséw prawa,

b) w wypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych,

c) w przypadku zmiany zakresu robdt, w tym rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
robot,

5) w przypadku zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

w szczegdlnosci zmiana technologii, zakresu lub sposobu wykonania robaét:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub jest niezbedne z innych przyczyn
obiektywnych,

b) gdy zmiana materiatdbw budowlanych spowoduje obnizenie kosztéw eksploatacji,
konserwacji (urzadzenia, materiaty eksploatacyjne), usprawnienie badZz optymalizacje
procesu eksploatacji,

c) gdy zaistnieje obiektywna konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materiatow,

d) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacjg
Projektows,

6) inne zmiany:

a) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry majg by¢ dokonywane przez

Zamawiajgcego ptatnosci z tytutu niniejszej umowy pod warunkiem zachowania wymagan
opisanych w § 27 ust. 6;
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b) zmiany §27 ust.3, ust.16 - terminu poczatkowego, od ktdrego liczony jest termin zaptaty
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku wprowadzenia przepisami
powszechnie obowigzujgcymi faktur ustrukturyzowanych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2:

1) w pkt. 4 (zmiana wynagrodzenia) — wynagrodzenie zostanie zmienione w trybie okreslonym
w ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu,

2) w pkt. 5 (zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych) —
zostang wprowadzone zmiany do Umowy wskazujace jakie roboty ulegajg zmianie i w jaki
sposdb wraz z wyceng robdt pierwotnych i robét zamiennych oraz ewentualng zmiang
wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu,

4. W przypadku gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru wnioskuje o dokonanie zmiany Umowy,
zastosowanie majg nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca sktada do Zamawiajgcego pisemny umotywowany wniosek wraz z zatgcznikami
w tym z Protokotem Koniecznosci, zaakceptowany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o dokonanie zmiany Umowy, powotujgc sie na jedng lub kilka wskazanych przestanek
do zmian (wniosek winien by¢ rzetelnie i jak najszerzej umotywowany, zawieraé¢ ewentualne
dokumenty uzasadniajgce wniosek),

2) decyzje w sprawie akceptacji badz odrzucenia wniosku w tym Protokotu Koniecznosci
podejmuje Zamawiajacy,

3) w przypadku akceptacji wniosku Zamawiajgcy przeprowadza negocjacje z Wykonawca przy
udziale Inspektora nadzoru,

4) Wykonawcy nie wolno wykonywac¢ zmian az do czasu podpisania przez strony Umowy
wiasciwego aneksu,

5) Zamawiajacy sporzadza projekt aneksu do Umowy w przypadku zaakceptowania zmian, ktory
zostaje podpisany przez obie strony Umowy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9 Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wraz
z wnioskiem o dokonanie zmiany w umowie dowody na wystgpienie przyczyny zaniechania badz
opdznienia w wykonaniu robdét budowlanych w postaci danych uzyskanych zInstytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Paristwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB).

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1. i 2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram lub
koszt realizacji przedmiotu Umowy. Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, 2i 3
zostang dokonane w formie aneksu do Umowy.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym Harmonogramie.

8. Strony ustalajg, iz w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca
dokona wyliczen cen zgodnie z §36 Umowy oraz przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem dziatan wynikajgcych z tych
zmian.

9. Zmiany muszg by¢ wprowadzone z zachowaniem nizej opisanego trybu postepowania:

1) Zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, moze Wykonawca lub
Zamawiajacy.

2) Przedktadana drugiej stronie propozycja zmian bedzie obejmowata opis proponowanych
zmian i informacje w jaki sposdb zaktadane zmiany wptynga na realizacje umowy.

3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy (w zaleznosci od przypadku) w
terminie 7 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie
wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesytajac zmodyfikowang propozycje
zmian spetfniajacg wymogi opisane wyzej.

4) W przypadku uptywu terminu podanego w pkt 3 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam
opisanych, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmiany zostata odrzucona.

10. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru zastosowania
materiatow budowlanych réwnowaznych w stosunku do tych, ktére zostaty zaprojektowane
i wskazane w Dokumentacji Projektowej wystarczy pisemna zgoda Projektanta na ich
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11.

12.

zastosowanie, bez koniecznosci sporzadzania pisemnego aneksu, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, jezeli proponowana zmiana nie wptywa na koszt realizacji przedmiotu umowy lub termin
jej wykonania.

Zmiany umowy wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej jako aneksy do
niniejszej umowy podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich
dokumentami rejestracyjnymi.

O zmianach teleadresowych Strony dokonajg powiadomien pisemnych, bez koniecznosci
zawierania aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
8§37

Poszczegélne tytuty zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celéw przejrzystosci i nie majg
one wptywu na jej interpretacje.
Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiajacego tj. prawu polskiemu, a zwtaszcza przepisom
prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego - szczegélnie dotyczagce umdw wzajemnych
i umowy o roboty budowlane.
Jezykiem wszelkich komunikatéw (informacji, oSwiadczen) dotyczgcych umowy, jej wykonania jest
jezyk polski.
W przypadku niespdjnosci, braku zgodnosci lub wystgpienia sprzecznosci pomiedzy trescig
niniejszej umowy a zatgcznikami do niej (w tym SWZ wraz z zatgcznikami) — za wigzace uznac nalezy
dokumenty w nastepujacej kolejnosci:
a) umowa
b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz wraz z wyjasnieniami, ktére

zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej na ktérej udostepniona jest lub byta

specyfikacja
Jezeli sad lub inny wtasciwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za niewazne
lub niewykonalne, wéwczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a pozostate
postanowienia niniejszej umowy pozostang w petni wazne i skuteczne chyba ze z okolicznosci
wynika, iz bez postanowien dotknietych nieskutecznoscia, umowa nie zostataby zawarta.
Niezaleznie od powyzszego, Strony przystgpig nastepnie do negocjacji w dobrej wierze majacych
na celu uzgodnienie tresci i zadowalajace dla obu Stron i ktdre zastgpi postanowienie uznane za
niewazne lub niewykonalne, przy czym to nowe postanowienie bedzie spetnia¢ cele okreslone
niniejszg umowg w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.
Zaden z zapisOw niniejszej umowy nie moze zostaé zinterpretowany przez Strony umowy przy
zastosowaniu wyktadni rozszerzajgcej niezgodnej z celem zawarcia umowy i nie bedzie stanowic
dla zadnej ze Stron podstawy do wystepowania z roszczeniami przekraczajgcymi zapisy niniejszej
umowy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
a) zafacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami
b) zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ................ 2024r.,
c) Zatgcznik nr3 —Tres$é zapytan wraz z wyjasnieniami tresci SWZ,
d) Zatacznik nr 4 -Porozumienie w sprawie przesytania faktur w formie elektronicznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

34



