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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1

1.2.

1.3.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zamowienia pn.
.Modernizacja sieci wodociggowej w m. Jaskulin”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czesé
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w dokumentac;ji
przetargowej na wybor Wykonawcy Robot bedgcych przedmiotem Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa sieci wodociggowe;.

Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogoélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW:-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sie¢ kanalizacyjna

- WW-05 Odtworzenie drég i trawnikéw

- WW-05.01 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentac;ji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiérkg obiektéw budowlanych oraz okre$la zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz.
1623)

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadajg sie
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzgdzenia”) oznaczajg
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce
stanowic¢ lub stanowigce cze$é Robét Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Armatura. Roéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekéw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru Sciekdw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego;

Dlugos¢ kanatu - odlegtosé miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranciji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytaczy
wraz z niezbedng przebudowsg sieci bgdz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.

Inwestor — Instytucja sporzadzajgca zamdwienie inwestycyjne;
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Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw;

Kanalizacja — jest to zespdét wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzgdzen
technicznych, tworzacych okreslony system kanalizacji, stuzgcy do odprowadzania sciekéw.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajow Sciekow, powstajgcych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej i
przetworczej oraz wod opadowych.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw;
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdw;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Nadzoér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

e Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy =zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniac¢ funkcje gospodarczg lub techniczna.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$s¢ montazu instalacji i urzadzeh i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej — ,przylgcze” zgodnie z Dokumentacjg projektowg
nalezgce do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu wg zasad
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okreslonych w Szczegotowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020:

- w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylagczanej -
przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomosci, natomiast w
granicach nieruchomosci przylgczanej tylko te odcinki, ktére stuzg do przytgczenia
wiecej niz jednego podmiotu,

- w przypadku, gdy w granicach nieruchomosci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) — przewody
Zlokalizowane zaréwno poza granicami tej nieruchomosci, jak réwniez w jej granicach,
jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienka) od strony granicy tej
nieruchomosci.

Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktéry przeznaczony jest do odbioru sciekow z
gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajace
prawidtowo$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzagdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdét;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenhstwa;
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Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizac;ji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajgcych inwestycje i
obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspoétdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
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1.4.

1.5.

1.5.1.

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bgdZz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczng;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, szczegdtowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robdét
tymczasowych, ktére sg niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zaméwienia, ale stuzg do
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidiowo sie¢ kanalizacji
sanitarnej, oraz sie¢ wodociggowa. Ponadto Wykonawca w ramach petnienia swoich
obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii —
koniecznych do zrealizowania i zakonczenia Rob6t zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i
wymaganiami Kontraktu.

Termin ,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

Teren Budowy

Teren budowy stanowig dzialki prywatne, dziatki drogowe i dzialki nalezgce do innych
zarzgdcéw zgodnie z DP.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami
klauzuli 2.1 Warunkéw Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 1.8 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomos$ci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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15.2.

1.5.3.

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

C) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

d) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

e) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

9) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw
i mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

i) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakorczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i
likwidacji Terenu Budowy.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkow
Robét oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drog i odno$nych
wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdéw
(patrz Zbiorczy harmonogram robét — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Opfaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiasciciela urzadzen.
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1.6.

1.6.1.

1.7.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe ktadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z
tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu robot.

Po zakonhczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inzyniera
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145),

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z p6zniejszymi zmianami),

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, dréog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczen zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 2001r (Dz. U. Nr 112/1206/2001 z
pdzn. zmianami ) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem Iub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowe;j.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpadéw oraz wszelkich innych materiatéw powstatych w skutek przeprowadzonych Robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
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1.8.

1.9.

Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejgcej

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzenh oraz sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Roboét, kiére majg byé wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac
ich stan do ksztattu sprzed awa rii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do
zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow witasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wkasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

e wilasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

e wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw

e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
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o wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzeh Terenu Budowy

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajag specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczehnstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwoch lub wiecej wykonawcow
to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowag.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé¢ Inzynierowi w dwodch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak,
aby umozliwi¢ obecnos$c¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowieh podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb ciaggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
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moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura,
warsztaty, magazyny uzyje elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i
czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a $Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé
uzgodnieniu z zarzgdcami drég w ramach projektdw organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stét konferencyjny i fotele biurowe) tak, aby
mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajgcego, Inzyniera i
Wykonawcy robét dotyczgce prawidtowego wykonywania Kontraktu i postepu Robét.

1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera
Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.

1.14.3. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktéorym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w obszarze obserwacji
archeologicznej.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw.

Z uwagi na niszczacy charakter robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ staly
nadzor archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. PowyZzsze dziatania
prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury
z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
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Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwréci¢ uwage,
aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich
waznos$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu i utrzyma ich waznosc¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwaranciji i ubezpieczenh zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertowa.

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i roboét spéjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Programem Robo6t dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3,
¢ dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1,

o projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot
Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozyé Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentéw zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa.

1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Kohcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami o$rodka).

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Inspekcja wytworni Materiatéw

Wytwoérnie Materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptac;ji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatdw lub Urzgdzeh przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostaé odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktowych.

Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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2.5.

2.6.

2.7.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczyé zadnych Materiatdbw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
skfadowania tych Materiatéw na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pozniej niz w dniu dostawy
Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzeh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane prébom wedlug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzeh do jakichkolwiek czesci Robdét odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedag
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodnos$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzadzen i Materiatéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistbw bedgcych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca..
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Roboét i Programie; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci beda wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatébw w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, PZJ oraz
projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swoj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na witasny koszt i na biezagco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatow.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
19

ST-00 Ogdina STWIORB

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, projektem organizacji robot i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegodlnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robét ktéry zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robdt.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z
obowigzujgcym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Robdt, zgodnie z zapisami
klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,
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5.5.

5.6.

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegraod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdinosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania Sciekoéw, wody opadowej i odpadodw,
3) mozliwo$é utrzymania whagciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robé6t z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowg i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegotdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram — Program Robét

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejno$¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu (klauzula 8.3) przediozy Inzynierowi
do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robot. Program Robdét musi zawieraé ewentualne
korekty wynikajgce z koniecznosci koordynacji pomiedzy Zadaniami oraz projektéw organizacji
ruchu uzgodnionych zarzgdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wtadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkow Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
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6.1.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoing opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposobb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i Programem robdét.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw,
ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badain wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materiatéw i Rob6t z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow i Robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlno$ci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,
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6.6.

6.7.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robdt,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,

9) Protokoly z préb, inspekc;ji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inzynier powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac
w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady Obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu — klauzula 12.1.
Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Zasady okreslania Robét i Materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdét.
7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowosé
danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$éc¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ i zgodnoscé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatosc¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen
- technologie wykonania robat,

- parametry techniczne wykonanych robét,
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8.2.

8.3.

8.3.1.

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o PrzejSciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnosé ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoly z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogodine
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Kohcowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujgcych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:

- Dokumenty atestacyjne,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci,

- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowos$ci do przystgpienia do Prob Koncowych.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdbw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $wiadectw
technicznych itp.
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8.3.2.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Kohncowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koncowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnosé jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw
Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia

Prob w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifilkowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych 0sOb wskazanych przez Inzyniera i zakonczy¢ raportem.

8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

8.3.3.

8.4.

8.4.1.

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkow technicznych pracy.

Raport z Préb Konhcowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia Prob Koncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegodlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekcji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robdt z Kontraktem i dokumentacjg
projektows,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbioér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

Zasady odbioru koncowego Robot
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami —
sporzadzajgc Protokét odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
rob6t odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o M N

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

8. Decyzje Pozwolenia na budowe/ zgtoszenia/ na uzytkowanie.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
28

ST-00 Ogdina STWIORB

8.5.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdow poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w Wypetnionym Przedmiarze Robdét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wilasciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w
Wypetnionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarows.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w
szczegolnosci:

e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasoéw roboczych, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacii
oczyszczalni,

e koszty badan, proéb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

e koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,
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e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i
winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z
elementéw rozliczeniowych w Przedmiarach Robét.

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wytgczeniem nizej wymienionych elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w
Przedmiarze Robot, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i
uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez
Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robét.

e zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3),
e uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 1.14.5),

o Dokumenty Wykonawcy (z wytgczeniem projektu organizacji ruchu) wraz z pozwoleniami i
uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6),

e zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2),

e dokumentacja i nadzér archeologiczny (1.14.3).

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, po0z.1126 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46,
poz.543 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z
aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpadow
innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkoéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz.
1127).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbioérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnoéci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.03.121.1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 126 poz. 839).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu s$rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
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materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentoéw okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowalt Umowe w oparciu o akt prawny
obowigzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyze;j.



