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Zatacznik nr 6 do SWZ/WIM.271.1.7.2021

Projekt umowy
UMOWA NR WIM/...../2021
zdnia ............... 2021 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:

Gmina Miasto Swinoujscie, z siedziba w Swinoujsciu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-
15-71-375, REGON 811684290
reprezentowana przez.

zwang dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg w , ul. , (- ),
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS , 0 kapitale zakladowym (wptaconym w calo$ci/wptaconym
w czesci tj. - zh), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 S

zwang dalej Wykonawca
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA4 FIZYCZN4A PROWADZACA
DZIAELALNOSC GOSPODARCZA:
, Zam. prowadzaca/cym dzialalno$¢ gospodarcza pod
firma: z glownym miejscem prowadzenia dziatalno$ci w
, ul. (- ), NIP , REGON
, dziatajac-3/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje
jako petnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy petnomocnictwa,
zwan-3/ym dalej Wykonawca.

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybdr najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego nr BZP.271.1.1.2021.WIZ, przeprowadzonym w trybie
przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 2019).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zwigzane
z realizacjg zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy
ul. Sosnowej 16 w ramach zadania: ,,Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej w Swinoujsciu”.

2. Przedmiot Umowy i zakres prac obejmuje wykonanie robdt budowlanych okreslonych w
,,Opisie przedmiotu zaméwienia” stanowigcym zalacznik nr 1 do Umowy oraz w
,»zakresie rzeczowo-finansowym” stanowigcym zalacznik nr 2 do Umowy



oraz dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego (projekt budowlano-
wykonawczy stanowiacy integralng czes¢ Umowy) .

3. Przedmiot Umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 1 1 2, jezeli dobra praktyka oraz nalezyta staranno$¢ Wykonawcy na
etapie przygotowania oferty, pozwalaty je przewidzie¢, a sg one niezbedne do wykonania
I oddania przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

4. Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w trzech etapach:

1) Etap I - obejmujgcy wymiang tablic rozdzielczych

2) Etap Il - obejmujacy wykonanie wszystkich pozostalych robot (docieplenie $cian
zewnetrznych, docieplenie stropu i stropodachu, wymiany stolarki oraz robot
budowlanych towarzyszacych);

3) Etap Il - obejmujacy wykonanie instalacji C.O. i instalacji elektrycznej oraz remont
pomieszczen (facznie z malowaniem) w ktorych beda prowadzone prace.

5. Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem dokona w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i odbioréw, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy:
1) termin rozpocze¢cia - w dniu przekazania placu budowy,
2) termin zakonczenia:

a) Etap | - termin wykonania wymiany tablic rozdzielczych - 30 dni od daty
przekazania placu budowy | etapu;

b) Etap Il - termin zakonczenia robdt zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych,
dociepleniem stropu i stropodachu, wymiang stolarki oraz robdt budowlanych
towarzyszacych —150 dni od dnia przekazania placu budowy |1 etapu;

c) Etap Il - termin wykonania przebudowy instalacji CO i instalacji elektrycznej oraz
remont pomieszczen lgcznie z malowaniem, w ktérych beda prowadzone te prace -
60 dni od daty przekazania placu budowy dla 111 etapu.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za calkowite 1 prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie szacunkowe w wysokosci brutto: ................... zt (stownie: .............
ztotych) w tym wynagrodzenie netto: ................ zt (stownie: .............. ztotych) oraz
podatek VAT ............coooeal. zt (stownie: ............. ztotych).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

3. Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i1 optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczeg6lnie
informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SIWZ.

4. Rozliczenie za wykonane prace nastagpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem
realizacji prac, na podstawie protokotéw przejsciowych potwierdzonych prac oraz



odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z

tym, Ze nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ bgda potwierdzone

przez Inspektora Nadzoru protokoly procentowego zaawansowania wWykonanych

elementow robot ustalonych w zakresie rzeczowo-finansowym robdt stanowigcym

Zatagcznik nr 2 do Umowy.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 5 ust. I Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej jest:

1) protokot zawansowania prac (czgsciowego/koncowego), potwierdzony przez obie
strony, ktore bedg sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru,

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich prace tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z ustug
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

3) os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu petnego
wynagrodzenia za wykonane przez nich prace, a w razie obiektywnej niemozliwos$ci
ich uzyskania dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

4) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest przedlozenie pelnej
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami
oraz innymi dokumentami o ktéorych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

Ptatno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w

terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktorych mowa

w ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnosé

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoS$ci, przenieS¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§4
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru jest przedmiot Umowy okre§lony w § 1. Odbioru dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu kazdego z Etapow okreSlonych w § 1 ust. 4 Umowy sporzadzony
zostanie protokot, przy czym protokot sporzadzony po zakonczeniu ostatniego etapu
bedzie protokotem koncowym.

Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisj¢ w toku odbioru, a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
usterek i wad.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie
wykonywania robot.



10.

11.

12.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w Umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego oraz wyznaczonego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru pismem

lub mailem, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do

dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiajacego dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy — 3 egz. — oryginat + 2 kopie,

2) zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow — po 3 egz.,

3) protokotow odbioréw — po 3 egz.,

4) niezbgdnych swiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,

5) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity — po 3 egz. w wersji papierowej i jeden egz. w wersji
elektronicznej,

6) protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z  Umowag oraz
wlasciwymi przepisami.

Gotowos¢ do odbioru koncowego oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robdt i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,

sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej,
zatwierdzone] przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji
uzytkowania. O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktéorym wskazuje przedstawiciela

posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu Umowy

Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja

odbiorowa zlozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 uzytkownika obiektu, w ktorym

wykonywane byty roboty budowlane (dalej zwanego ,,Uzytkownikiem”).

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowos$ci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacje o:

1) przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,

2) sktadzie komisji odbiorowe;j,

3) terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

- Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

1) przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

a) Wykonawcy i Podwykonawcow,
b) Zamawiajacego,
¢) Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

2) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

3) kierownicy robét,

4) osoby sprawujace nadzor inwestorski,

5) przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na



13.

14.

15.

usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisje podpisuja:

1) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

2) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

3) uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego,

4) uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot Umowy nie osiggnatl gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Podstawa odmowy odbioru
moga by¢ tez wady istotne.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

Termin na usuni¢cie usterek i wad w zwigzku z odbiorem koncowym oraz termin na
protokolarne stwierdzenie przez komisj¢ usunigcia usterek i wad ustalajg strony, przy
czym termin ten musi by¢ technicznie oraz technologicznie uzasadniony. Dotyczy to
réwniez termindw wyznaczanych w trakcie trwania okresu gwarancji jakosci i rgkojmi.
Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja potwierdzajaca usuni¢cie wad 1 usterek
rozpocznie prace nie poézniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji, a zakonczy
je protokotem nie p6zniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
Osoba do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest: ............... ,e-mail: ...
175)
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest: ...........cooevviiiiiiiiiiiniinneannnn..
e-mail: ... 1<) posiadajagcym wymagane uprawnienia
budowlanenr ..... zdnia ....... nadane przez ....................

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w Umowie jest: Inzynier
Kontraktu lub Inspektor Nadzoru ustanowiony przez Zamawiajacego (m.in.
upowaznionym do zatwierdzania zaawansowania wykonanych robdt w przejsciowym
protokole, do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu) lub w przypadku jego
braku ustalony pracownik Urzedu Miasta.

Zmiana kierownika budowy, kierownika robdt sanitarnych i kierownika robot
elektrycznych wymaga pisemnego pod rygorem niewaznosci zawiadomienia
Zamawiajacego. Przy czym doswiadczenie zawodowe ww. osébpowinno by¢ zgodne z
oferta a zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Nie wniesienie zastrzezen na piSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
okreslonej w ust. 4 strony Umowy uznaja za akceptacje zmiany pod warunkiem jednak,
1z osoba taka ma kwalifikacje o ktérych mowa powyze;.

§6
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy dla I i Il etapu w terminie do 7 dni od dnia
podpisania Umowy, dla 1l etapu w dniu 25.06.2021r,

2) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego (w stosunku do dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych) w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,



3)

5)

6)

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce

w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

b) w sprawach pozostatych — do 7 dni,

powolanie komisji i rozpoczgcie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni

kalendarzowych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia gotowosci do

odbioru koncowego (potwierdzonego przez upowaznionego  przedstawiciela

Zamawiajacego),

udzielenie Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, o ile bedzie to konieczne do

prawidlowego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

z uwagi na czynne obiekty Wykonawca powinien uzgodni¢ dzienny harmonogram
robot z Uzytkownikiem (dyr. placowki) oraz prowadzi¢ prace ze szczegdlnym
zachowaniem zasad i przepisow BHP,

prace wywolujace nadmierny hatas Wykonawca powinien realizowa¢ W godzinach

uzgodnionych z Uzytkownikiem,

wykonania i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami

Umowy, obowigzujacymi przepisami, normami, dokumentacja projektowa wraz z

zatgcznikami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka

budowlana,

wyznaczenia kierownika budowy i kierownika robodt (zgodnie z SIWZ i oferta) w

dniu podpisania Umowy; niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej

zmianie w tym zakresie oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania placu
budowy - o$wiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkow wraz z kopig
uprawnien budowlanych i1 zaswiadczeniem witasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajagcemu

w terminie 14 dni od podpisania Umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot powinien uwzglgdniaé
miesieczng skalg czasu (dwa pierwsze miesigce w skali tygodniowej) oraz terminy
graniczne okreslone w Umowie, elementy, technologi¢, warunki wykonywania robot

a na zadanie Zamawiajacego informacje o ilosci pracownikoéw. Powyzsze dotyczy

rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one konieczne.

Dostarczenie Zamawiajacemu aktualizacji do akceptacji — nastapi w terminie 14 dni

od daty wezwania przez Zamawiajacego jej dostarczenia.

zapewnienie zaplecza w tym pomieszczenia biurowego na terenie budowy (lub w

jego okolicy) do prowadzenia narad na ok. 8 o0sob oraz zapewnienie zaplecza

budowy ( tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i zabezpieczenie niezbednych
medidw wraz z ponoszeniem kosztow tych mediow) oraz pdzniejszej jego likwidacji,
zajmowania stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajacego

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

b) w sprawach pozostatych —do 7 dni,



8) informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

10) zapewnienia obecnos$ci na placu budowy wylgcznie os6b upowaznionych, w tym
pracownikow Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow wytacznie sposrod
podmiotow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

11) dostarczenia atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania Umowy w terminie co najmniej na 2 dni przed ich wbudowaniem,

12) usuniecia usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i r¢gkojmi po ich zgloszeniu
przez Uzytkownika:

a) awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

b) pozostatych — w terminie 7 dni,

Poprzez awari¢ rozumie si¢ zdarzenie powstale w wyniku niekontrolowanego
rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji przedmiotu Umowy w tym tez materialow,
urzadzen lub instalacji, prowadzace do powstania, natychmiast lub z opdznieniem,
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego i/lub $rodowiska.

13) zabezpieczenia placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

14) zabezpieczenia podtog i okien w obiektach objetych przedmiotem Umowy gruba
folig poliestrowa przed rozpoczeciem wykonywania prac objetych Umowa,

15) zabezpieczenia przed wuszkodzeniem sprzetu szkolnego 1 przedszkolnego
znajdujacego si¢ w remontowanych pomieszczeniach oraz posprzatania tych
pomieszczen po zakonczonych pracach, z myciem okien, drzwi, schodow i podtog
wlacznie oraz pomalowania w sposob estetyczny $cian 1 sufitow, w ktérych
wykonywany byt remont instalacji,

16) wywozu i utylizacji materialtow odpadowych/demontazowych pozyskanych z
remontu,

17) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy,

18) przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej, w tym o$wiadczenia kierownika robot o ich wykonaniu zgodnie z
projektem, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz,
ze wykonane instalacje spetniaja warunki bezpieczenstwa i nadaja si¢ do uzytku, nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego-- w ilosci 1 kpl.,

19) bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku z
wykonywanymi robotami,

20) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu
budowy do czasu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,

21) wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, np. z rob6t ziemnych, beda stanowity
wlasno$¢ Wykonawcy.

22) Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) o odpadach i jest zobowigzany do
wykonania wszelkich obowiazkow i poniesienia kosztow z tym zwigzanych.



§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj.

W KWOCIC. ... zb (Stownie ..., ztotych).
Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie: - ...............
Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia - zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30
dni po bezusterkowym odbiorze koncowym catego przedmiotu Umowy lub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia - zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, pod warunkiem, ze do
dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji wszystkie usterki zostang
usunigte.

W przypadku nieusunigcia usterek do dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji, Zamawiajacy upowazniony jest do dalszego zatrzymania zabezpieczenia,
az do czasu usuni¢cia wad.

W  przypadku =zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich

obowigzywania nie moze uplyna¢ wczesniej niz 30 dni od dnia podpisania

bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot lub protokotu potwierdzajacego
usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej Zamawiajacy zwrdci z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 1

niniejszej Umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 2, Wykonawca przed dokonaniem

Z Zamawiajacym zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie Umowy termin wykonania

pokrywal si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedluzenie zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniadzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

Wykonawca wnosi na okres 5 lat 1 jednocze$nie zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o

ktorej mowa powyze] w ust. 6, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nast¢puje nie podzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.



§8
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp zamawiajacy wymaga, aby wykonawca lub
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnos$ci objete zakresem przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich ustug wymienionych w kosztorysie rzeczowo-
finansowym.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wszystkich osob, ktére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace 1
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
Zawarcia.



umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig 1
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

7. Zatrudnienie, os6b o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji

4.

przedmiotu umowy.

§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie

realizacji Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4 i1 5 ponizej,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 2.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych Umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

3) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg (za wyjatkiem kiedy termin
okreslony w Umowie zostat przekroczony),

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

5) termin rekojmi i gwarancji nie moze uptywaé wcze$niej niz termin rekojmi
wskazany w § 13 Umowy,

6) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien
0 zabezpieczeniu roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — postanowienie, iz jest to
zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej i nie stanowi elementu
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej zwrot nie jest
gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w
drodze bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7) os$wiadczenie stron umowy i podwykonawstwo dotyczace objecia (lub nie) zakresu
robot wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowigzkiem odwrotnego
obcigzenia podatkiem od towarow i ustug VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca
2004 r. o0 podatku od towarow 1 ustug,

8) postanowienia zobowigzujace do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na
zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego,

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

10) Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg ptatnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

11) oswiadczenie stron, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy | Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

12) jezeli umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawca powinna zosta¢
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i1 przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich wykonawcoéw za wykonanie umowy z Podwykonawca
W szczegdlnos$ci za zaptate wynagrodzenia,

13) postanowienia, o ktorych mowa w§ 8 ust. 2 Umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot odpowiednio przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia lub zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego lub
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy odpowiednio
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt (stownie:
pigcdziesiat tysiecy) zlotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo i
umoé6w z dalszymi Podwykonawcami.
Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo i zmiany tej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo- ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk
polski. Koszty thumaczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
Z Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Podstawa do wystawienia faktur przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
jest protokét odbioru spisany pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — Inspektora
Nadzoru.
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§10
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji
Umowy okreslonym w § 2 pkt 2) lit a) lub/i b) lub/i ¢) Umowy (kary naliczane sg za
kazdy Etap niezaleznie),

200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za kazdy
dzien zwtoki w ich usunigciu,

10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
w przypadku odstgpienia od catosci lub czesci Umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany,

za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazde zdarzenie,

500,00 zt (stlownie: piecset zlotych) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym § 9
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, za kazde zdarzenie,

1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajace z braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazde zdarzenie,

za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji, w wysoko$ci 150,00 zt (stownie: sto pigédziesigt zlotych) za kazdy
dzien zwtoki;

w przypadku opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslonej w
§ 4 ust. 6 pkt 5) Umowy, w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigcdziesiat ztotych)
za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia nastgpnego pod ztozeniu zawiadomienia o
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Za brak przedlozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 15 Umowy,
w wysokosci 300,00 zt (stlownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki (za brak
zlozenia uznaje si¢ rOwniez wygasniecie ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy).

W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji
zaméOwienia, osOb na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia, na wezwanie
Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1.000,00 (jeden tysigc) zlotych za kazda
niezatrudniong osobg lub kazdy przypadek nieprzedstawienia dowoddéw, o ktorych mowa
w § 8 ust. 4 Umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty
staje si¢ wymagalne:

a)

za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
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10.

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Roszczenie z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystgpienia tego zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia
Z przystugujacego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy

Zastrzezone kary umowne sg od siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone kumulatywnie,
przy czym kara umowna za opdznienie moze by¢ liczona do dnia odstgpienia od Umowy.
Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1. Powyzszy limit naliczania kar nie stanowi ograniczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy, a wytacznie ograniczenie w zakresie wysokosci kar
umownych.

W celu unikniecia watpliwo$ci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci
wynagrodzenia okreslonego Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia
obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.
Odstgpienie od Umowy przez jedna ze stron nie ma wplywu na mozliwos$¢ naliczania i
dochodzenia kar umownych.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy

(odstgpienie umowne), jezeli Wykonawca:

1) nie rozpoczal wykonywania obowigzkéw umownych w terminie 14 dni od jej
podpisania, w szczegolnosci nie rozpoczat robot,

2) opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg robot budowlanych w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

3) bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 14 dni,

4) bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego
czesci, a opdznienie wynosi nie mniej niz 14 dni mimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego do realizacji prac,

5) wykonuje roboty z naruszeniem warunkéw Umowy i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie krotszym niz 7 dni, nie
zados$¢uczyni zadaniu,

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci
bez zgody Zamawiajacego;

8) narusza postanowienia § 8 Umowy;

9) nie posiada waznego ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 15 Umowy, mimo
wezwania przez Zamawiajacego do ztozenia waznej polisy.

W wypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia zrealizowane moze by¢

w terminie 90 od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okoliczno$ciach
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uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce albo z dniem wskazanym

w o$wiadczeniu o odstgpieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia
oraz przekaze Zamawiajacemu pelng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy,
ponosi strona z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§12
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci
oraz okres$la warunki zmian w ustepach ponizej niniejszego paragrafu Umowy.

W przypadku zmiany wysoko$ci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwote rowna
réznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty,
ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkoéw stron
Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe
zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu
realizacji Umowy, wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 2 Umowy.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w zdaniu
poprzedzajacym mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy,
wynagrodzenia, zmiana materialdow 1 technologii wykonania przedmiotu Umowy,
w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 2 Umowy bedzie
mozliwa w sytuacjach, gdy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpi opoOznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Umowy o okres réwny opdznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji Umowy, tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),
b) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umow3),
€) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg naziemna lub podziemna
a nieprzewidziang w dokumentacji projektowe;,
i bedzie to miato wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot Umowy o
ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw
technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych z usuni¢ciem
kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan
powigzanych z przedmiotem Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, ktéore begda mialy wplyw na przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot Umowy o
ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob6t zamiennych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kleski zywiotowe,
epidemie, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledow technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane 1 zawiadomienia Zamawiajacego o takiej
sytuacji w terminie 7 dni od dowiedzenia si¢ przez Wykonawce o takiej sytuacji -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, koniecznos¢ usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow
technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catos$ci lub czesci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapia przeszkody zwigzane z prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi
lub montazowymi przez inne podmioty - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody,
w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia S$wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robdt lub wprowadzeniem robot zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu
Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot Umowy (wydtuzenie
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lub skrécenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie robot
zamiennych lub zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia §wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu przedmiotu Umowy,

9) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcg na
przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie
moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dolozenia nalezytej
staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ sposobu lub terminu wykonania
Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu
przeszkod mogl wykona¢ prawidlowo przedmiot Umowy.

10) w przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych,
W szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, Zamawiajagcy dopuszcza
mozliwo§¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli w
wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opdznienie w robotach, Zamawiajacy
dopuszcza zmian¢ terminu realizacji okreslonych w § 2 Umowy w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$ci zmian. W takim wypadku
dopuszcza si¢ takze zmiang sposobu wykonania Umowy W przypadku przestojow
lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastgpstwem
bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bledow jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien wykry¢
w trakcie badania wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
opoznien w wykonywaniu prac wystapi opoznienie lub wydluzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 Umowy,
poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od
czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu

Umowy, okreslonego w § 2 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ skutkujaca

skrdceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach gdy:

1) wystgpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez
ktérego wykonanie przedmiotu Umowy byloby niemozliwe lub obarczone bledem,;

2) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostgpnos¢ na rynku,

3) nastagpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania,
konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsigwzie¢ lub dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu

przedmiotu Umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnos$ci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;
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10.

11.

2) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym

oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10

niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na popraweg sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wplyw na poprawg bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majgcych wplyw na poprawg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmiang¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez ich
wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych

robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu

rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartos$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano,

0 ktora pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace

z oferty, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce

W oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatoéw (M), sprzetu

(S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na

podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte,

przy czym wysoko$¢ stawki robocizny robot inzynieryjnych zostanie przyjeta jak dla
stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako warto$ci Srednie.

W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie

wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie

zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

W  przypadku robdt dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub
zamiennych - jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci rob6t, ktére maja by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
ceny jednostkowe wynikajace z oferty, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nast¢pujace zatozenia: stawki robocizny
(R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i
zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat
w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny robot
inzynieryjnych zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a
pozostale elementy jako warto$ci $rednie; w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki 1 ceny rynkowe
dla danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartos¢
zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana
dotyczy¢ bedzie czgsci robdt z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot
podlegajacych zamianie, o ktérag zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z
zatacznika nr 2 do Umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawcg w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty
materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) —
wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktérym
Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos¢ stawki robocizny rob6t inzynieryjnych
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostale
elementy jako warto$ci S$rednie; w przypadku braku odpowiednich  pozycji
W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robdt, 1 nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadkach o ktorych mowa w ust. 10, 11 lub 12 Zamawiajacy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztow materiatdéw 1 sprzetu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikdw, ofert lub faktur zakupu.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywag zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania speiniania warunkéow udzialu w
postegpowaniu,  Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat w ofercie do wykonania przy
pomocy Podwykonawcéw, jezeli w odniesieniu do danej czgéci nie zostala wylgczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.
Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajagcy jak i Wykonawca.
Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania
przedmiotu Umowy, z okreSleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej
W ustepach powyzej oraz jej wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okre$lenia zmiany terminu wykonania
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16.

17.

18.

19.

przedmiotu Umowy wraz z uwzglednieniem zakresu robdt jakie nie byty mozliwie
do wykonania i ich wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;
4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
10, 11 lub 12 niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-12 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do
Umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku zmian budzetu Miasta, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 Umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o zmianie terminu realizacji Umowy dotyczy to
wszystkich termindéw okreslonych w § 2 Umowy.

§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu
Umowy.

Okres rekojmi 1 gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty odbioru koncowego z zastrzezeniem postanowien § 4 ust.13 Umowy. W
dacie odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 3 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i r¢kojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow 1 nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad 1 usterek w terminach
okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 12) Umowy.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad
1/lub usterek lub przystgpiwszy usunie wady i/lub usterki w sposob nienalezyty, moze
powierzy¢ usunigcie wad 1 lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na
pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 3- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi 1 gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rgkojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usunigcia
wady. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rgkojmi okres gwarancji 1
rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady/usterek stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

Jezeli warunki gwarancji producenta dostarczanych urzadzen wymagaja wykonywania
jakich$ przegladéw serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany
obowigzkiem zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z
tego tytulu obcigzaja Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.
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Wykonawcy przystuguje rowniez gwarancja udzielona przez producentéw materiatow
oraz innych elementow uzytych przez Wykonawce¢ do wykonania przedmiotu Umowy.
Dokumenty potwierdzajagce gwarancj¢ producencka muszg by¢ przekazane nie pozniej
niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajgcego.

§14
RODO

. Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.
. Zamawiajacy w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imi¢ 1
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w umowie do przetwarzania, na
zasadach 1 w celu okreslonym w umowie.
. Wykonawca bedzie przetwarzal powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe
wylacznie w celu realizacji umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrym mowa
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisow z zakresu
ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy oraz bedzie prowadzil 1 aktualizowat ich rejestr.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 3
lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a Ww szczegdlnosci
nieudostgpniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zar6wno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10. Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi 1 obowiazki,
jakie zostaly natozone na Wykonawce w umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie
przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkow ochrony danych.
12. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naklada na Wykonawce
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prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega Wykonawca. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajacego o
tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z
trescig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegolnosci za udostgpnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

14. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i mailowe;j.

15. Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowiazuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwiazania
umowy, do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na
podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po
wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemne o fakcie usuniecia danych.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§15
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
oraz za ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy.

2. Wykonawca jest =zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sum¢ gwarancyjna nie nizsza niz 1.000.000,00 zt (stownie
ztotych: jeden milion 00/100).

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy
ubezpieczeniowe] lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie 1 dowdd
optacenia ubezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy
termin wygasni¢cia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najp6zniej na
14 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 3, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okre§lonych w ust. 2 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potragcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatlow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
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odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego Ilub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;,
spetlniajagcego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

§16
ZAMOWIENIA WYNIKAJACE Z ART. 214 UST. 1 PKT 7 PZP

. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7
ustawy Pzp, polegajacych na powtoérzeniu podobnych ustug, zgodnych z przedmiotem
zamoOwienia podstawowego, na warunkach okreslonych w umowie, w okresie 3 lat od
udzielenia zamowienia podstawowego.

. Warunki zawarcia umowy dotyczgcej prac, o ktorych mowa w ust. 1, beda ksztalttowane w
sposob odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamoOwienie podstawowe z
uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartoéci, czasu realizacji i innych istotnych
okolicznos$ci majacych miejsce w chwili udzielania zamowienia.

. Do okreslenia wynagrodzenia za prace, o ktorych mowa w ust. 1, zostang zastosowane
stawki jednostkowe z zakresu rzeczowo- finansowego lub kalkulacja wtasna.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie powszechnie
obowigzujace przepisy, w szczeg6Olnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 2019)., Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.).
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygal sad
gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng cz¢s$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
a) opis przedmiotu zaméwienia - zatgcznik nr 1,
b) zakres rzeczowo - finansowy - zatgcznik nr 2,
c) Zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna - wzor;
d) Zalacznik nr 4 — wykaz osob skierowanych do realizacji zamowienia;
Integralng czeécig umowy sg rowniez:
a) specyfikacja warunkow zaméwienia nr BZP.271.1.7.2021 z zalgcznikami,
b) dokumentacja projektowa,
C) oferta Wykonawcy z dnia ......... 02.2021 z zalgcznikami.
Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy,
a W nastepnej kolejnosci opis przedmiotu zamoOwienia - zalgcznik nr 1,
dokumentacja projektowa, b) zakres rzeczowo - finansowy - zatacznik nr 2.
W sprawach nieuregulowanych umowsg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w
tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo zamowien publicznych.
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.
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