
Załącznik nr 7 – OPZ

OPZ.

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sławice Szlacheckie i 
Pojałowice-Gmina Miechów z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławice Szlacheckie w km 0+000-0+990,   
dł. 0.990 km, Gmina Miechów

Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 140378Kw miejscowości Sławice Szlacheckie                   
i Pojałowice w km 0+000 - 0+630, dł. 0,630 km, Gmina Miechów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji 
Strategicznych Edycja 8.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót dla każdego z zadań.

Zakres zadania  nr 1  polega na  przebudowie drogi gminnej o długości 0,990 km, która obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. wykonanie podbudowa  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5. utwardzenie pobocza z kostki bezfazowej
6. utwardzenie poboczy z kruszywa
7. roboty wykończeniowe
8. zabezpieczenie sieci wodociągowej
9. wykonanie oznakowania

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
-  zapewnienia  w  czasie  realizacji  robót  na  własny  koszt  obsługi  geodezyjnej  oraz  wykonania
i  przekazania  Zamawiającemu  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zadania  (należy
uwzględnić w kosztach ogólnych zadania)
-  Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia ,zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić
w kosztach ogólnych zadania).

W  związku  z  powyższym,  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  takiego  opracowania,
zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót,
żeby zagwarantować  dojazd i dojście  do  nieruchomości znajdujących się przy przebudowywanej
drodze służbom ratunkowym, pojazdom odbierającym odpady komunalne, mieszkańcom.

Inwestycja realizowana jest na działkach  nr ewid.  140/2, 329/2, 327, 593  – obręb ewidencyjny 
Sławice Szlacheckie, gm. Miechów

Zakres zadania  nr 2  polega na  przebudowie drogi gminnej o długości 0,630 km, która obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. wykonanie podbudowa  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie



4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5. utwardzenie poboczy
6. roboty wykończeniowe
7. wykonanie oznakowania

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
-  zapewnienia  w  czasie  realizacji  robót  na  własny  koszt  obsługi  geodezyjnej  oraz  wykonania
i  przekazania  Zamawiającemu  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zadania  (należy
uwzględnić w kosztach ogólnych zadania)
-  Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia ,zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić
w kosztach ogólnych zadania).

W związku z powyższym Wykonawca robót jest zobowiązany do takiego opracowania, 
zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, 
żeby zagwarantować  dojazd i dojście  do  nieruchomości znajdujących się przy przebudowywanej 
drodze służbom ratunkowym, pojazdom odbierającym odpady komunalne, mieszkańcom.

Inwestycja realizowana jest na działkach  nr ewid.  364, 365, 366,373, obręb Pojałowice, 392/1, 435
obręb Sławice Szlacheckie. gm. Miechów. Droga gminna nr 140380K.

Termin realizacji zadania dla Zadania 1 i Zadania 2.

 Rozpoczęcie - po zawarciu umowy. 

Zakończenie - do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Inwestycja w każdym z zadań częściowych, realizowana będzie w IV Etapach:

I Etap: Rozpoczęcie – po zawarciu umowy
           Zakończenie – do 15.09.2024 r.

II  Etap: od 16.09.2024 r. do 15.10.2024 r.

III Etap: od 16.10.2024 r. do 30.11.2024 r.

IV Etap: od 01.12.2024 r. do 15.08.2025 r.

Wykonawca  zadania  zobowiązany jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu w terminie  do 14  dni
od  podpisania  umowy  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji  do
zatwierdzenia. Harmonogram ma określać rodzaj, wartość i terminy realizacji określonych robót
zgodnie z postępem technologicznym realizacji zadania  oraz z podziałem na IV Etapy realizacji
inwestycji/IV Transze płatności.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  zgłoszenie  zakończenia  poszczególnych  etapów
realizacji inwestycji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych 
przedmiarów robót.

Płatność za wykonanie zadania będzie realizowana w IV transzach:  

I transza płatności po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji:

dla zadnia częściowego nr 1: w wysokości do 63 000 zł brutto.



dla zadnia częściowego nr 2: w wysokości do 42 000 zł brutto.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na
podstawie  podpisanego  przez  strony  umowy  protokołu  stanu  zaawansowania  robót  w  etapie.
Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

II transza płatności po wykonaniu  II etapu realizacji inwestycji w 2024 roku w wysokości do  
20% wartości zadania brutto określonego w umowie dla danego zadania częściowego.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na
podstawie  podpisanego  przez  strony  umowy  protokołu  stanu  zaawansowania  robót  w  etapie.
Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że łączna wartość wypłaconych transzy dla Etapu I i Etapu II, w każdym    
z zadań częściowych, nie może przekroczyć 20% wartości umownej brutto poszczególnych zadań.

III transza płatności po wykonaniu  III etapu realizacji inwestycji w 2024 roku w wysokości 
do  30% wartości zadania brutto określonego w umowie dla danego zadania częściowego.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na
podstawie  podpisanego  przez  strony  umowy  protokołu  stanu  zaawansowania  robót  w  etapie.
Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

IV transza płatności po wykonaniu  IV etapu realizacji inwestycji w 2025 roku na pozostałą 
kwotę zadania brutto określoną w umowie dla danego zadania częściowego.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na
podstawie  podpisanego  przez  strony  umowy  protokołu  odbioru  końcowego.  Płatność  faktury
nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca musi dysponować:

- osobą, która będzie kierowała robotami (Kierownik Budowy) i posiada uprawnienia budowlane
w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane  oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa (dla Zadania 1 i Zadania 2)
-  osobą,  która  będzie  kierowała  robotami  instalacyjno-sanitarnymi  i  posiada  uprawnienia
budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych do kierowania robotami bez ograniczeń w rozumieniu
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlanej  oraz  aktualny  wpis  do  Izby  Inżynierów
Budownictwa (dla zadania 1)

Kary umowne: 

1. za nie przekazanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy  harmonogramu realizacji 
inwestycji Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w  wysokości 1000,00 zł brutto

Zapis do umowy:

Ewentualne  spory  Zamawiającego   w  relacjach  z  Wykonawcą/Wykonawcami  o  roszczenia
cywilnoprawne  w  sprawach,  w  których  zawarcie  ugody  jest  dopuszczalne  będą  poddane
mediacjom  lub  innemu  polubownemu  rozwiązaniu  sporu  przed  Sądem  Polubownym  przy



Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą
inne polubowne rozwiązanie sporu.


