

OPZ.

Nazwa zadania: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sławice Szlacheckie i Pojałowice-Gmina Miechów z podziałem na zadania:**

Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławice Szlacheckie w km 0+000-0+990, dł. 0.990 km, Gmina Miechów

Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 140378Kw w miejscowości Sławice Szlacheckie i Pojałowice w km 0+000 - 0+630, dł. 0,630 km, Gmina Miechów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót dla każdego z zadań.

Zakres zadania nr 1 polega na przebudowie drogi gminnej o długości 0,990 km, która obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. wykonanie podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5. utwardzenie pobocza z kostki bezfazowej
6. utwardzenie poboczy z kruszywa
7. roboty wykończeniowe
8. zabezpieczenie sieci wodociągowej
9. wykonanie oznakowania

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

- zapewnienia w czasie realizacji robót na własny koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania)
- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia ,zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania).

W związku z powyższym, Wykonawca robót jest zobowiązany do takiego opracowania, zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, żeby zagwarantować dojazd i dojście do nieruchomości znajdujących się przy przebudowywanej drodze służbom ratunkowym, pojazdom odbierającym odpady komunalne, mieszkańcom.

Inwestycja realizowana jest na działkach nr ewid. 140/2, 329/2, 327, 593 – obręb ewidencyjny Sławice Szlacheckie, gm. Miechów

Zakres zadania nr 2 polega na przebudowie drogi gminnej o długości 0,630 km, która obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. wykonanie podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5. utwardzenie poboczy
6. roboty wykończeniowe
7. wykonanie oznakowania

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

- zapewnienia w czasie realizacji robót na własny koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania)
- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia ,zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania).

W związku z powyższym Wykonawca robót jest zobowiązany do takiego opracowania, zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, żeby zagwarantować dojazd i dojście do nieruchomości znajdujących się przy przebudowywanej drodze służbom ratunkowym, pojazdom odbierającym odpady komunalne, mieszkańcom.

Inwestycja realizowana jest na działkach nr ewid. 364, 365, 366,373, obręb Pojałowice, 392/1, 435 obręb Sławice Szlacheckie, gm. Miechów. Droga gminna nr 140380K.

Termin realizacji zadania dla Zadania 1 i Zadania 2.

Rozpoczęcie - po zawarciu umowy.

Zakończenie - do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Inwestycja w każdym z zadań częściowych, realizowana będzie w IV Etapach:

I Etap: Rozpoczęcie – po zawarciu umowy

Zakończenie – do 15.09.2024 r.

II Etap: od 16.09.2024 r. do 15.10.2024 r.

III Etap: od 16.10.2024 r. do 30.11.2024 r.

IV Etap: od 01.12.2024 r. do 15.08.2025 r.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie **do 14 dni** od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji do zatwierdzenia. Harmonogram ma określać rodzaj, wartość i terminy realizacji określonych robót zgodnie z postępowaniem technologicznym realizacji zadania oraz z podziałem na IV Etapy realizacji inwestycji/IV Transze płatności.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych przedmiarów robót.

Płatność za wykonanie zadania będzie realizowana w IV transzach:

I transza płatności po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji:

dla zadania częściowego nr 1: w wysokości do 63 000 zł brutto.

dla zadania częściowego nr 2: w wysokości do 42 000 zł brutto.

Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w etapie. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

II transza płatności po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji w 2024 roku w wysokości do 20% wartości zadania brutto określonego w umowie dla danego zadania częściowego.

Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w etapie. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że łączna wartość wypłaconych transzy dla Etapu I i Etapu II, w każdym z zadań częściowych, nie może przekroczyć 20% wartości umownej brutto poszczególnych zadań.

III transza płatności po wykonaniu III etapu realizacji inwestycji w 2024 roku w wysokości do 30% wartości zadania brutto określonego w umowie dla danego zadania częściowego.

Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w etapie. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

IV transza płatności po wykonaniu IV etapu realizacji inwestycji w 2025 roku na pozostałą kwotę zadania brutto określoną w umowie dla danego zadania częściowego.

Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca musi dysponować:

- osobą, która będzie kierowała robotami (Kierownik Budowy) i posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej w rozumieniu art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa **(dla Zadania 1 i Zadania 2)**
- osobą, która będzie kierowała robotami instalacyjno-sanitarnymi i posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych do kierowania robotami bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa **(dla zadania 1)**

Kary umowne:

1. za nie przekazanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu realizacji inwestycji Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto

Zapis do umowy:

Ewentualne spory Zamawiającego w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy

Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.