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II.CZĘŚĆ OPISOWA: 

 
1.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
 
Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach Zadania Inwestycyjnego 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośc i Wierzbówek, Wierzbnica" na działkach: 
I Etap: kanalizacja miejscowości Wierzbnica i kolektor przesyłowy Wierzbnica -Myślibórz wraz 
z wykonaniem przepompowni głównej w miejscowości Myślibórz na działce nr 456/2 obręb 
Myślibórz 3 
Działki nr: (456/2, 175/3, 184, 372, 351/7, 460, 437 obręb Myślibórz 3), (383/1, 377, 63/2, 
63/1, 61/2, 61/4, 60/157/3, 57/4, 58/ 55/1/ 54, 52/2, 51, 50/147/1, 46/1, 45, 44, 43/1, 42, 
41/2, 39, 38, 36, 416, 29, 30/1, 31, 32, 28, 442, 25/1, 24, 23, 22, 21, 19/6, 19/5, 18, 16/4, 16/2, 

15, 420, 14, 13, 381, 92/1, 90/6, 90/5, 362, 87/2, 87/1, 87/3, 86, 426, 84, 83/1, 82, 81, 79/1, 
77, 76, 75, 74, 73/2, 72,1, 71, 70/1, 69/1, 410, 68, 67, 66, 65/2, 94/1, 94/2, 95, 383/3, 10/2, 8, 

7, 382, 6/2, 5, 4, 3/1, 3/2, 2/4, 2/3, 2/2, 1, 381, 362, 339, 198/1 obręb Wierzbnica)  
 

II Etap: kanalizacja miejscowości Wierzbówek wraz z przesyłem ścieków do miejscowości 
Wierzbnica i włączeniem do kolektora tłocznego na działce nr 383/1 obręb Wierzbnica 

Działki nr: (383/3, 383/1, 377, 378, 404/108, 404/140, 404/116, 404/6, 404/117, 404/118, 
397/3, 397/4 obręb Wierzbnica) 

 
Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, 

przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno - użytkowy 
określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
wraz z odejściami do granic nieruchomości. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w 
projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym 
związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, 

zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej  

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 
Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy 

Myślibórz. Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z posesji poprzez projektowane odcinki 
kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Myślibórz i likwidację 

istniejących zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz uniemożliwi 
niekontrolowane odprowadzenia ścieków do wód gruntowych. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robot 

budowlanych. 
 

Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji  
sanitarnej są: 

• długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
• liczba przepompowni, 

• długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

• liczba i długość przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
• liczba studni rewizyjnych betonowych prefabrykowanych Dn1200mm 

• liczba studni inspekcyjnych z tworzywa sztucznego Dn315mm 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji. 
 

Wierzbówek i Wierzbnica to miejscowość położona w województwie zachodniopomorskim, w 
powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz. Planowany obiekt liniowy będzie zlokalizowany na 
obszarze zabudowań miejscowości na działkach o numerach:  
I Etap: kanalizacja miejscowości Wierzbnica i kolektor przesyłowy Wierzbnica -Myślibórz wraz 
z wykonaniem przepompowni głównej w miejscowości Myślibórz na działce nr 456/2 obręb 
Myślibórz 3.   
Działki nr: (456/2, 175/3, 184, 372, 351/7, 460, 437 obręb Myślibórz 3), (383/1, 377, 63/2, 
63/1, 61/2, 61/4, 60/157/3, 57/4, 58/ 55/1/ 54, 52/2, 51, 50/147/1, 46/1, 45, 44, 43/1, 42, 
41/2, 39, 38, 36, 416, 29, 30/1, 31, 32, 28, 442, 25/1, 24, 23, 22, 21, 19/6, 19/5, 18, 16/4, 16/2, 

15, 420, 14, 13, 381, 92/1, 90/6, 90/5, 362, 87/2, 87/1, 87/3, 86, 426, 84, 83/1, 82, 81, 79/1, 
77, 76, 75, 74, 73/2, 72,1, 71, 70/1, 69/1, 410, 68, 67, 66, 65/2, 94/1, 94/2, 95, 383/3, 10/2, 8, 

7, 382, 6/2, 5, 4, 3/1, 3/2, 2/4, 2/3, 2/2, 1, 381, 362, 339, 198/1 obręb Wierzbnica) 
II Etap: kanalizacja miejscowości Wierzbówek wraz z przesyłem ścieków do miejscowości 

Wierzbnica i włączeniem do kolektora tłocznego na działce nr 383/1 obręb Wierzbnica  
Działki nr: (383/3, 383/1, 377, 378, 404/108, 404/140, 404/116, 404/6, 404/117, 404/118, 

397/3, 397/4 obręb Wierzbnica) 
 

Budowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie w miejscowości Wierzbówek, Wierzbnica 
oraz Myślibórz, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski. 

  
Właścicielem działek są osoby prywatne oraz podmioty prawne. Projektant uzyska zgodę 
właścicieli na umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach drogowych, w granicach działek 
w formie aktu notarialnego bądź oświadczenia. 
 
Przyszłym eksploatatorem wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu. 

 
1.2.2. Zakres zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot nie  

wymagających pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne  
upoważnienie). Następnie należy zrealizować wszystkie roboty budowlane zgodnie z 

przygotowaną dokumentacją oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego. 
Zamówienie obejmuje: 

• wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Wierzbówek, Wierzbnica i Myślibórz" i uzyskanie dla niej wynikających z 

przepisów wymaganych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 

• sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji  
sanitarnej wraz z odejściami i przyłączami do nieruchomości w liniach regulacyjnych pasów 

drogowych dla istniejących na tym terenie  budynków 

mieszkalnych oraz uzyskanie dla niej wynikających z przepisów wymaganych opinii, 
zgód i pozwoleń wraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robot nie 

wymagających pozwolenia na budowę; 
• nadzór autorski projektanta; 
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• wybudowanie: 
o odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z 

zabudową przepompowni ścieków wraz z odejściami bocznymi i przyłączami w oparciu o 
wykonaną w ramach tego samego postępowania dokumentację projektową, 
o odejść kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w oparciu o sporządzoną  

dokumentację projektową, 
o przyłączy kanalizacji sanitarnej;  
o obsługę geodezyjną; 

o przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed 
rozpoczęcia robot; 
o przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej; 
o inwentaryzację powykonawczą. 

 
1.3. Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie  
całego zakresu prac. 
 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis stanu istniejącego 
 

Gmina Myślibórz posiada w miejscowości Myślibórz zbiorczą kanalizację sanitarną, 
dzięki której ścieki komunalne odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w miejscowości 

Myślibórz.  
Z uwagi na przeprowadzoną modernizację  oczyszczalni ścieków w miejscowości Myślibórz oraz 

rozbudowę i wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i  
deszczową w miejscowości Myślibórz, a także rozbudowę sieci wodociągowej zasilającej 

nowobudowane budynki istnieje możliwość rozbudowy sieci  i kanalizacji sanitarnej i likwidacji 
zbiorników bezodpływowych. 
 
2.1.1. Opis systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Myślibórz 
Miejscowości Wierzbówek i Wierzbnica na terenie objętym opracowaniem nie posiadają 
systemu odprowadzania ścieków. Budynki mieszkalne i pozostałe nieruchomości podłączone są 
do indywidualnych zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb". 
W roku 2019 PWiK Sp. zo.o. w Myśliborzu oddała do eksploatacji zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków w miejscowości Myślibórz. Wykonanie tych inwestycji umożliwia 
rozbudowę sieci kanalizacji sznitarnej i wykorzystanie potencjału oczyszczalni ścieków w 
miejscowości gminy Myślibórz. 

Stan gospodarki wodno - ściekowej na rozpatrywanym terenie należy ocenić jako 
niezadowalający. Spowodowane jest to brakiem możliwości korzystania z urządzeń 

kanalizacyjnych przez mieszkańcow oraz gromadzeniu ścieków w zbiornikach na nieczystości 
ciekłe, co w przypadku utraty ich szczelności grozi zanieczyszczaniem wód podziemnych i 

powierzchniowych. Realizacja inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska  
i jakości życia na terenie objętym przedmiotowym działaniem. Istnieje konieczność realizacji  
przedmiotu zamówienia. 
 
2.2. Uwarunkowania techniczne 
Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano kanalizację sanitarną w układzie  
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grawitacyjno - tłocznym  wraz z odejściami bocznymi do działek i wykonaniem przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości . 
 
2.3. Uwarunkowania prawne 
Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, uzyska konieczne zgody na  
wejście w teren w celu przeprowadzenia robót a Zamawiający na ich podstawie ustali 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do poszczególnych 
nieruchomości. 
 
2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować 
oddziaływanie na środowisko w rożnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to 

ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Zgodnie z Rozporządzeniem  
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019.1839}, przedsięwzięcie należy do kategorii określonej  
w § 3. ust 1. pkt. 81 „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 

1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową oraz przyłączy do 
budynków".  Zgodnie ze wskazanym przepisem wymagane jest posiadanie i przeprowadzenie 

oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ocenę oddziaływania na środowisko, które 
wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o 

niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji 

planuje się prowadzenie robot budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania 
wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki 

transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy 
dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się 

frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych 
maszyn budowlanych. 

 
2.5. Ekologiczne cele Inwestycji 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki 

czemu nastąpi poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Likwidacja gospodarki ściekami komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki  

bezodpływowe (szamba) stanowi ochronę gruntu i wód podziemnych. 
 

2.6. Społeczne cele Inwestycji 
 

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
(odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co 
daje podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego). Pobudzenie  

wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania. 
 

 
2.7. Tereny zieleni 

 
Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegać będą w pasie dróg i ewentualnie ich 

poboczy. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew, Wykonawca  
wystąpi do właściwego organu o wydanie stosownej decyzji, usunie kolidujące drzewa oraz 
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dokona nasadzeń zastępczych na własny koszt. Ponadto należy przewidzieć odnowienie zieleni  

niskiej w postaci trawników. 
 
2.8. Dostępność mediów 

 
W przypadku konieczności wykonania zabudowy przepompowni ścieków konieczne będzie 
wykonanie zasilania w energię elektryczną na podstawie warunków technicznych, które trzeba 
będzie uzyskać od operatora tj firmy ENEA oraz wykonanie projektów branżowych. 
 
2.9. Dostępność Placu Budowy 

 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 

 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,  
które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robot należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
• Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu 

uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego. 
• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,  
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych. 
• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 
środowisku wodnym. W wysokiej  klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością  
oraz wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego" 

środowiska pracy. 
• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania  
zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą 

o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, 

• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym i  
przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym 

zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 

eksploatacji. 
• Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 
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minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego 

personelu. 
• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić możliwość doprojektowania w przyszłości  
kolejnych etapów inwestycji. 
• Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robot 
etapami (zadaniami). 

• Projekt przewiduje podział zadania na dwa etapy z których pierwszy obejmuje 
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne 
z miejscowości Wierzbówek poprzez system grawitacyjno-tłoczny wraz z wykonaniem 
urządzeń przepompowni ścieków i transportem ścieków do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Myślibórz. Kolejnym etapem jest wykonanie odcinków 
kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wierzbnica i 
transport  ścieków ze skanalizowanego obszaru za pomocą wykonanego w pierwszym 
etapie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Myślibórz. 

 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości  

planowanych do wybudowania sieci, odgałęzień i przyłączy kanalizacji sanitarnej z podziałem na 
poszczególne opracowania i etapy wykonania prac. 

Zbiorcze zestawienie planowanych długości i elementów projektowanej kanalizacji sanitarnej 
 
ETAP I – kanalizacja miejscowości Wierzbówek i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz. 
 

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Ilość Przyłączane posesje 

1 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PP/PVC SN8 DN200mm 

501,50mb  

2 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PP/PVC SN8 DN250mm 

47,90mb  

3 przyłacza kanalizacji grawitacyjnej z rur 

PP/PVC SN8 DN160 
29,20mb  

4 Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD 

PN10, SDR17 o średnicy DN63mm 
160,0mb  

5 Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD 
PN10, SDR17 o średnicy DN90mm 

1913,0mb  

6 Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD 
PN10, SDR17 o średnicy DN125mm 

428,0mb  

7 Studnie rewizyjne Dn 1200mm 
systemowe z betonu B45 z gotową 

prefabrykowana kinetą zakończone 
płytą drogową  

34 szt.  

8 Studnie inspekcyjne z tworzywa 

sztucznego PP o średnicy min. 315mm 

1 szt.  

9 Studnie czyszczące Dn 1200mm 

systemowe z betonu B45 z 
zamontowanymi przejściami szczelnymi 

gotowym  prefabrykowanym dnem 
zakończone płytą drogową wyposażone 

w zawór czyszczący z nasadą strażacką i 
dwoma zasuwami nożowymi 

14 szt.  
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umożliwiającymi czyszczenie studni w 
każdym kierunku 

10 Lokalna przydomowa przepompownia 
ścieków o średnicy Dn minimum 

1200mm wykonana jako monolityczna 
studnia z polimerobetonu z pełnym 

wyposażeniem wykonanym ze stali 
nierdzewnej klasy 316, dwupompowa  

1 szt.  

11 Sieciowa przepompownia ścieków o 
średnicy Dn minimum 1200mm 
wykonana jako monolityczna studnia z 
polimerobetonu z pełnym 

wyposażeniem wykonanym ze stali 
nierdzewnej klasy 316, dwupompowa 

2 szt.  

 
ETAP II – kanalizacja miejscowości Wierzbnica i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz. 
 

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Ilość Przyłączane posesje 

1 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PP/PVC SN8 DN200mm 

1794,40mb  

2 przyłacza kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PP/PVC SN8 DN160 

1219,70mb 82 szt. 

3 Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD 

PN10, SDR17 o średnicy DN63mm 
137,0mb  

4 Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD 
PN10, SDR17 o średnicy DN90mm 

673,0mb  

5 Studnie rewizyjne Dn 1200mm 

systemowe z betonu B45 z gotową 
prefabrykowana kinetą zakończone 

płytą drogową  

93 szt.  

6 Studnie inspekcyjne z tworzywa 
sztucznego PP o średnicy min. 315mm 

97 szt.  

7 Studnie czyszczące Dn 1200mm 
systemowe z betonu B45 z 

zamontowanymi przejściami szczelnymi 
gotowym  prefabrykowanym dnem 

zakończone płytą drogową wyposażone 
w zawór czyszczący z nasadą strażacką i 

dwoma zasuwami nożowymi 
umożliwiającymi czyszczenie studni w 
każdym kierunku 

6 szt.  

8 Wykonanie przecisków pod drogami 

metodą bezwykopową z montażem rur 
osłonowych stalowych dla wykonania 

przyłacza kanalizacji sanitarnej o 
średnicy Dn160mm 

8 szt. 

 

 

 Wykonanie przecisków pod drogami 
metodą bezwykopową z montażem rur 
osłonowych stalowych dla wykonania 

10 szt.  
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sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
Dn200mm 

10 Lokalna przydomowa przepompownia 
ścieków o średnicy Dn minimum 

1200mm wykonana jako monolityczna 
studnia z polimerobetonu z pełnym 

wyposażeniem wykonanym ze stali 
nierdzewnej klasy 316, dwupompowa  

1 szt.  

11 Sieciowa przepompownia ścieków o 
średnicy Dn minimum 1200mm 
wykonana jako monolityczna studnia z 
polimerobetonu z pełnym 

wyposażeniem wykonanym ze stali 
nierdzewnej klasy 316, dwupompowa 

2 szt.  

 
UWAGA! Wszystkie wartości zawarte w powyższej tabeli są orientacyjne i należy je traktować 
jako szacunkowe. 
 
Zakres do projektowania i budowy: 

Należy zaprojektować i wybudować: 
o sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi i przyłączami do granic 

nieruchomości w liniach rozgraniczających pasy drogowe w miejscowości  
Wierzbówek i Wierzbnica. Przyłącza do działek nr:   

I Etap : (456/2, 175/3, 184, 372, 351/7, 460, 437 obręb Myślibórz 3), (416/ 383/1, 377, 378, 
404/108, 404/140, 404/116, 404/6, 404/117, 404/118, 397/3, 397/4 obręb Wierzbnica)  

II Etap: (377, 63/2, 63/1, 61/2, 61/4, 60/157/3, 57/4, 58/ 55/1/ 54, 52/2, 51, 50/147/1, 46/1, 
45, 44, 43/1, 42, 41/2, 39, 38, 36, 416, 29, 30/1, 31, 32, 28, 442, 25/1, 24, 23, 22, 21, 19/6, 

19/5, 18, 16/4, 16/2, 15, 420, 14, 13, 381, 92/1, 90/6, 90/5, 362, 87/2, 87/1, 87/3, 86, 426, 84, 
83/1, 82, 81, 79/1, 77, 76, 75, 74, 73/2, 72,1, 71, 70/1, 69/1, 410, 68, 67, 66, 65/2, 94/1, 94/2, 

95, 383/3, 10/2, 8, 7, 382, 6/2, 5, 4, 3/1, 3/2, 2/4, 2/3, 2/2, 1, 381, 362, 339, 198/1 obręb 
Wierzbnica) 

 
Projekty (odcinki sieci) muszą być powiązane z istniejącym układem sieci oraz umożliwiać  

dalszą jej rozbudowę (lokalizacja, przekroje itp.). 
Bezwzględnie musi być zachowana jednolitość technologiczna w zakresie materiałów i 

rozwiązań technicznych z istniejącymi sieciami i obiektami. 
Przy lokalizacji rurociągów w poboczach dróg lub na ich krawędzi jako zasadę przyjąć 

rozwiązania maksymalnie nie naruszające stanu istniejącego. Wykonawca dokumentacji na  
wszystkich etapach projektowania zobowiązany jest do konsultowania się z operatorem sieci.  

Przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę wymagana jest końcowa akceptacja  

Zamawiającego oraz eksploatatora sieci. 
 

 
5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1 Wymagania dotyczące projektowania 
 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 
do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego 
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pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Prace 

polegać będą na: 
• Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie  
miejscowości Wierzbówek, Wierzbnica i Myślibórz; 
• zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przyłączami do 
nieruchomości dla budynków w miejscowości Wierzbówek i Wierzbnica w zakresie planowanej 
inwestycji zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym. 
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne  
materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia,  
opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia/zgłoszenia niezbędne do 
zakończenia całego zakresu robot. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania 
innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią , przyłączami i odejściami bocznymi kanalizacji 
sanitarnej. 

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych 
właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana sieć 

kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane. 

 
5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno - 
wysokościowych do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac  
projektowych przewidzianych w Zamówieniu. 
 
5.1.2. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla  
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanym zakresie prac w 

miejscowości Renice. 
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
5.1.3. Prace i analizy przedprojektowe 

 
W przypadku przeprowadzania analizy dokumentacji projektowej dotyczącej: "Budowy sieci  

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Renice”, należy szczególnie zwrócić uwagę czy na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji można wykonać roboty budowlane bez naruszenia 

przepisów obowiązującego prawa. Należy również zwrócić uwagę, czy projektowane kanały 
zlokalizowane są w wydzielonych pasach drogowych i czy nie kolidują z wybudowaną i  

projektowaną infrastruktura na przedmiotowym terenie. 
W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet 

i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców 
koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez 

Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztów 
eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując  

następujące aspekty: 
o efektywności ekonomicznej, 
o techniczny, 

o technologiczny, 
o trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
aktualnymi przepisami prawa. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych 
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również 
dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 

5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 
 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się z 
następujących elementów: 

▪ Projektów Budowlanych dla wyszczególnionego w PFU zakresu robot wraz z 
uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń robot nie  

wymagających pozwolenia na budowę, 
▪ Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy 
▪ Projektu odtworzenia nawierzchni 
▪ Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, Decyzji o lokalizacji  
inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagana) 
▪ Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 
odrębnymi przepisami), 

▪ Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli  
będzie wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra  
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020.1609) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. 2020.1333 t.j.). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i  
kanalizacji sanitarnej i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 

istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 
Wykonawca wykona i wniesie do dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia 

dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Dokumentacja powinna obejmować  
wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 
branżowych: 
o część technologiczna, 

o zagospodarowanie terenu, 
o opinia geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie  

dodatkowych badań geotechnicznych), 
o projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
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o opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji  

inwestycji, 
o informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto dokumentacja projektowa musi spełnić następujące wymagania: 
o musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 
jest możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 
o Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 

możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 
o musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 

niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
o musi być dostarczona na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych, 
o musi być dostarczona Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  

 
5.1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń,  
uzgodnień i decyzji administracyjnych  
 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i  
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych (np. operaty, pozwolenia, itp.). 

Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac projektowych 
powinny posiadać klauzulę prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie  
wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również pisemne 
zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ich 

nieruchomości. 
W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie  
urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty 
te leżą po stronie Zamawiającego. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza  
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
o uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach 

zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew, 
o Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę lub 

zgłoszeń robot nie wymagających pozwolenia na budowę dla poszczególnych robót, w 
imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń 

ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie oferty, 
o uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach 

gminnych, powiatowych i krajowych, 
o uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót w drogach gminnych, powiatowych i krajowych, 
o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 

poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, uzyskanie 
zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, uzyskanie 
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uzgodnienia w Urzędzie Gminy  i u eksploatatora sieci. 

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 
▪ zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
▪ zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodności  
zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i  
eksploatatora sieci. 
 
5.1.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot oraz STWiOB 

 
W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót 
oraz STWIORB dla każdego etapu robót osobno (wg pozwoleń na budowę/zgłoszeń). 

Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18  
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389). 

5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac 
 

W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia 
robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 

 
5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania  
nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności 
nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia  
projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzonych w toku wykonywania robot budowlanych, zgodności realizacji z 
projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora  
nadzoru inwestorskiego. 

• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robot budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 
• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia  

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  
Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania  
dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty 

lub opóźnienia z tym związane. 
 

5.1.9. Forma projektu budowlanego 

 
Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań powinna uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robot. Kompletna dokumentacja projektowa ma być wykonana w wersji 
drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 
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Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu w 

zależności od zakresu rzeczowego projektu powinno obejmować: 
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających (jeżeli będzie konieczne)  
• opinię geotechniczną, 
2. wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego  i 
projektu technicznego: 
• sieci kanalizacji sanitarnych, 
• obiektów sieciowych, 
• zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (jeżeli będzie wymagane zaprojektowanie i 
wybudowanie przepompowni), 
3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4. opracowanie operatów wodno - prawnych (jeżeli będzie wymagane). 
5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 

6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

 
5.2 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych 

 
5.2.1. Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach 

kontraktu muszą być: 
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać  
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  
• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 
• zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji, 

• nowe i nieużywane, klasy I. 

 
5.2.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

 
Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z: 

• w zakresie średnic od DN160 mm do DN250 mm z rur PP lub PVC-U litych  kanalizacyjnych 
kielichowych klasy S (SN=8 kN/m2); 

• studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych PP DNminimum 315mm; 
• studni rewizyjnych z kręgów betonowych z wkładką z poliuretanu DN1200mm, 

• studni rozprężnych z kręgów betonowych (jeśli będzie wymagane zaprojektowanie 
przepompowni ścieków) 

• w zakresie kanału tłocznego rur PE100 PN10 SDR17 w zakresie śednic od Dz63 do Dz160mm 
(dopuszcza się rury do poziomych przecisków sterowanych) ; 

Dla odprowadzenia ścieków z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjęto 
następującą zasadę: 

• projektowane odejścia boczne – przyłącza wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 o 

średnicy 160mm i doprowadzić ze spadkiem min. 1,5 %, max 20 % do studni włączeniowej na 
kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym, 

• rzędne projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnych i odejść bocznych dostosować do 
rzędnych projektowanych kanałów sanitarnych. 
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5.2.1.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna 

 
Projekt zakłada wykonanie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Odcinki 
kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej wykonać według poniżej określonych zasad. 
Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łukow segmentowych 
polietylenowych PE SDR 17 w zakresie średnic od DN63 mm do DN160 mm. Jako metodę 
łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Na załamaniach trasy,  
przewidziano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywane będą bezpośrednio w wykopie w 
sposób zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną ścianę wykopu. Przed ułożeniem  
betonu powierzchnię rur i kształtek zabezpieczona zostanie warstwą folii budowlanej.  
W najwyższych punktach sieci przewiduje się studnie z zaworami odpowietrzająco - 
napowietrzającymi, a w najniższych punktach kanalizacji tłocznej - studnie umożliwiające 

odwodnienie i czyszczenie odcinków kanalizacji tłocznej. 
 

 
5.2.1.3. Przepompownie ścieków 

 
Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie 

ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia" oraz PN/EN- 
12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(...). 

Projekt zakłada budowę i wykonania przepompowni ścieków lokalnych w ilości 2 sztuk oraz 
przepompowni sieciowych w ilości 4 sztuk .  

W przypadku zmiany koncepcji i konieczności wykonania przesyłu ciśnieniowego ścieków o 
innym od zaplanowanego przebiegu planuje się zlokalizowanie przepompowni na wydzielonej 
działce po uzyskaniu zgody właściciela. Przepompownia powinna być wyposażona w szafkę 
elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu 
odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze 
sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących 

pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej u administratora sieci czyli 

w PWiK Sp. zo.o. w Myśliborzu.. 
Zaprojektowany i wykonany system monitoringu Przepompowni Ścieków musi być, jako 

warunek konieczny, wykonany w sposób umożliwiający włączenie go w system posiadany przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Myśliborzu. 

Przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. Przepompownia powinna być tak zaprojektowana, aby można było włączyć  

do niej wykonane w przyszłości kolejne etapy kanalizacji. W wypadku braku możliwości  
zlokalizowania przepompowni na działce j.w. należy przewidzieć lokalizacji przepompowni w 

drodze. Należy ją w takim przypadku zaprojektować jako przejezdną wraz z odrębną i  
zlokalizowaną poza pasem drogi szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem  

dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię 
elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla 

przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni.  
Przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. 

 

5.2.1.4. Urządzenia i armatura 
 

Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio z siecią kanalizacyjną sanitarną 
powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to jest 
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wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. 

Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i wysoką  
niezawodnością. 
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia powinny mieć  
zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie 
krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów 
renomowanych, mających ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w szczególności 
posiadających w Polsce autoryzowany serwis, działających w kraju nie krócej niż pięć lat. 
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie 
powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę  
znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i urządzenia należy dostarczać ze  
skrzynkami zasilająco - sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) i instalacjami siłowo 

sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę odporną 
na działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność 

minimum IP55 oraz ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby 
AKPiA danego urządzenia było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to 

urządzenie należy. 
Należy przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń. 

Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na rynku 
polskim. 

 
Studnie rewizyjne 

• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Przewiduje się studnie rewizyjne jako studnie 
zbiorcze przed przepompownią oraz na załamaniach. Przejście rurociągiem PVC przez ściany  
studni należałoby wykonać za pomocą systemowych przejść szczelnych tzw. adapterów 
montowanych podczas produkcji studni (np. nasuwka osadzona w konstrukcji 
studni uszczelniona rzadką zaprawa cementową lub silikonem). Studnie należy montować na  
ławie betonowej gr. 25cm, przykryć płytą żelbetowa, opartą na pierścieniu betonowym  

odciążającym. Studnie przykryć włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego. W studni  

zamontować stopnie włazowe żeliwne w otulinie poliamidowej koloru żołtego a dennice  
wykonać jako prefabrykowane i betonowane przez producenta studni . 

• Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych  
Dopuszcza się studzienki z polipropylenu PP z żeliwnym włazem o nośności 40t (w drogach) 

lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach zielonych.  
W miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, należy przewidzieć montaż studzienek z 

włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. 
Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu zabudowanego, a dla 

pozostałych terenów przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość około 0,05- 0,1m.  
Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać zabezpieczone dodatkowym  

kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. 
Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić całkowitą szczelność  

połączeń studni, odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie 
ścieków do wód gruntowych i powierzchniowych. 

 

Studnie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających 
W przypadku wykonania przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej należy w najwyższych 

punktach sieci zaprojektować studzienki z kręgów betonowych DN1200, w 
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których należy zainstalować zawór automatyczny napowietrzająco-odpowietrzający. Przed oraz 

za zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym zamontować zasuwę nożową odcinającą. 
Studnie wykonać jako szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN600 
typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne  
szerokie pokryte warstwo tworzywa sztucznego  w kolorze żółtym. 
 
Studnie odwodnieniowe i czyszczące 
W najniższych punktach kanalizacji tłocznej zaprojektować studnie betonowe DN1200 z 
zestawem umożliwiającym odwodnienie całej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonać jako 
szczelne i przykryć je płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN600 typu ciężkiego (40t)  
z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. W studniach 
odwodnieniowych, na przewodzie tłocznym, należy przewidzieć instalacje czyszczakowe - 

czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowym. Przed i za czyszczakiem rurociąg  
należy wyposażyć w zasuwę nożową odcinającą w celu umożliwienia inspekcji wybranego 

odcinka kolektora. 
 

 
Studnie rozprężne 

W miejscu włączenia się przewodu tłocznego do kolektora grawitacyjnego przewidzieć należy  
studnię rozprężną, z której dopiero następuje włączenie do kanalizacji grawitacyjnej. Studnię  

rozprężną wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy minimum 1200mm. Studnię wykonać jako 
szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazem żeliwnymi DN600 typu ciężkiego (40t). 

Studnię wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne szerokie pokryte tworzywem sztucznym. 
Usytuowanie studni musi zapewnić dojazd samochodu ciężarowego typu „Wuko" o 
dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 
 
5.2.2. Sprzęt 
 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który: 

• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
• zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową, 

• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
 

5.2.3. Transport 
 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które: 
• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów, 
• zagwarantują przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w 
gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
5.3 Sposób prowadzenia robot 
 
5.3.1. Uwagi wstępne 
 
Obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno - 
użytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzor i Zamawiającego w ramach zadania  
projektem, polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami  

technicznymi. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz ochrony przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robot musi zapewnić utrzymanie ruchu 
i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy maszyn,  

urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być wykonane jako DDP - dostawa towaru na 
miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to koszt rozładunku w miejscu 

przeznaczenia. 
 

5.3.2. Wymagania dotyczące terenu budowy  
 

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając  
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,  
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

odbiór ścieków, itp.  
W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłat 
wstępnych, przesyłowych i eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i 
jest ujęty w cenie.  

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków będzie następować na podstawie wskazań 
wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę. 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania  

jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia  
komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania  

porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru. 

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,  
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki  

drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie  
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez  
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Nadzór.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robot za utrzymanie  
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odbudowy i odtworzenia na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i  
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable,  
etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i  
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystąpi  
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy  
Wykonawca ma obowiązek poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi  

urządzenia zastępcze. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie  

trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot.  
Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robot tymczasowych 

i prac towarzyszących. 
 

5.3.3. Tablice informacyjne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic  
informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.  
2018.963). 
 
5.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze 

specyfiką i zakresem prac. Przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia  
w trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w 

rozwiązywaniu problemów na budowie. 
W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach,  

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. 
 

5.3.5. Ochrona środowiska 

 
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe 
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kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywać teren budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na  
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
5.3.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie  
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robot lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 

5.3.7. Zgodność z przepisami prawa 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 
normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować  

przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  
(Dz.U. 2020.1333), wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019.1065) oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w 

jakiejkolwiek dziedzinie, należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. 
Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z przepisami 

zawartymi w poniżej wymienionych aktach prawnych: 
1. Prawo budowlane, 

2. Prawo geologiczne i górnicze, 
3. Ustawa o odpadach, 

4. Prawo ochrony środowiska, 
5. Prawo wodne, 

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  
7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż., 

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być  
zgodne z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlanych", wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w 

przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. 
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5.3.8. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób 
wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi 
dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym 
fotograficzną) stanu powierzchni terenu objętego projektem jak i przyległych obiektow przed 
rozpoczęciem robot budowlanych oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robot 
należy oczyścić i przygotować teren, wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami,  
wytyczeniem osi rurociągów i innych obiektów liniowych oraz obiektów kubaturowych, 
organizacją robot, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożenia urobku oraz 

ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z 
Zamawiającym miejsce składowania urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie wody z 

wykopów Wykonawca uzgodni z właścicielem odbiornika. Koszty związane z poborem wody i  
energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o 

przewidywanym terminie rozpoczęcia robot. 
 

5.3.9. Wykopy 
 

Wykopy liniowe częściowo wąskoprzestrzenne i częściowo szerokoprzestrzenne, w zależności  
od bliskiego sąsiedztwa innych urządzeń i obiektów. Przed przystąpieniem do robot ziemnych 

należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na odkład powinien 
zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień w 
realizacji robot. Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko wybrane przez Wykonawcę.  
Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób 
widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca  
ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania  

wykopów. Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów powinny być zgodne z normą 

PN-B 10736:1999. 
Umocnienie wykopów 

W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy 
stosować umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane 

z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowań systemowych 
składających się z rożnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

Odwodnienie wykopów 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. W przypadku 

wystąpienia konieczności odwodnienia, przewiduje się odwodnienie wykopów przy pomocy 
igłofiltrów lub studni odwodnieniowych. 

Zasypanie wykopów 
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 

Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co 
mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Wykop 

należy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie z 

przeznaczeniem terenu. 
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5.4 Prowadzenie odbioru robot 

 
Wykonawca wykona sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i odejściami 
bocznymi zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego dokumentacją projektową. 
W szczególności wykonane zostaną: 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym: 
• zaplecze budowy, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
• ogrodzenia tymczasowe, 
• drogi dojazdowe do obiektów, 
• urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy. 
2. Prace rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących obiektów w 
miejscu układania sieci. Usunięcie krzewów i pozostałej zieleni kolidującej z trasą sieci. 

Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy. 
3. Usunięcie kolizji - usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą  

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5. Roboty technologiczne, sanitarne 

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 
• wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjej pod nadzorem służb 

Zamawiającego, 
• wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na 
składowisko. 
7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków 
• wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowo-pomiarowego ZK-P 
do szafy zasilająco - sterowniczej, 

• wykonanie szafy zasilająco - sterowniczej, 

• montaż, zasilenie i podłączenie szafki sterowniczej przepompowni, 
• wykonanie instalacji siłowej i sterowniczej przepompowni, 

• instalacja AKPiA przepompowni. 
8. System monitoringu przepompowni ścieków wraz włączeniem do istniejącego systemu 

przekazu zgodnie z wytycznymi eksploatatora. 
9. Zagospodarowanie terenu 

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 
naruszonych, 

b) wywóz materiałow powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na 
składowisko, 

c) ukształtowanie terenu i zieleń. 
10. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania inwestycji,  

uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektów 
do eksploatacji i użytkowania - w tym wyposażenie ppoż. i BHP. 

 

5.4.1. Szkolenia, próby, przekazanie do eksploatacji 
 

Zakres zamówienia obejmuje także: 
1. Przeprowadzenie prób końcowych, a w szczególności wykonanie kamerowania CCTV 
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rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

6. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 
7. Uruchomienie systemów monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemu 
napowietrzania. 
 
5.4.2. Odbiory robót 
 
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się w 
otwartym wykopie metodą monitoringu. Projektując sposób wykonywania kanalizacji 
sanitarnej w zależności od warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody bez 
rozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 
• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 
• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 
• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 
• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 
• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii  

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli  
procesu; 

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od 
średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 
naruszenie struktury gruntu); 
• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 
przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 

 

CZĘSC III-INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami przepisów 
 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

 
2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

nieruchomością na cele budowlane 
 

Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostaną  
przygotowane przez Zamawiającego na podstawie zgód na przeprowadzenie robót 

budowlanych otrzymanych na etapie projektowania od Wykonawcy robót. 
 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  
Budowlanego 

 
Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności: 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.j.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020.310 t.j.), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.215 t.j.),  
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.276 t.j), 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ściekow. (Dz.U. 2019.1437 t.j.), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U.  
2020.293 t.j.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2020.1219 t.j.),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiorkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania  

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiorkę  
(Dz.U. 2016.1493), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow 
budowlanych (Dz.U. 2012.463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019.1065),  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie  
ogolnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401), 

• Pozostałych obowiązujących przepisach prawa, 

• Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do  
zaprojektowania robot budowanych, w szczególności: 

 
• Mapa poglądowa w skali 1:2000 z zakresem inwestycji dotyczącym projektowanej  

kanalizacji w miejscowości Renice 
• Szkic koncepcji przebiegu kanalizacji 
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