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Wzér umowy

UMOWA nr .,

Zawarta W dniu ...eeeeeeeiovrieieiennanaas r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z o0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu — Stanistawe Czubernat
Il. Czlonka Zarzadu — Rafafa Bireckiego

zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawc3”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W  wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie przetargu nieograniczonego nr
....................................... na ,Budowy sieci wodociggowej z przytgczami w ulicy Piszczory,
Walkosze w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamoéwien Sektorowych
obowigzujacego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0., zawarta zostata umowa,
zwana dalej: ,umowa” o nastepujgcej tresci:
§1.
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot

objety dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt

przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami do budynkéw przy ul. Piszczory, Walkosze w

Zakopanem
2. Zakres zamdéwienia obejmuje wykonanie:

sieci wodociggowej w ogdélnej dlugosci 2329 mb w tym:

-3 90mmPE - 1644 m
-3 63mmPE - 4 m
-3 50mmPE - 123 m
-3 40mmPE - 492 m
-0 32mmPE - 66 m

- komora redukcyjna zelbetowa prefabrykowana z wyposazeniem - szt. 1
- wyposazenie istniejgcej komory zelbetowej prefabrykowanej - szt. 1

3. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:

e Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ulicy Piszczory, Walkosze w
Zakopanem.”
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4. Zaméwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce:
a) Materiaty budowlane muszg byé zgodne z warunkami przytgczeniowymi SEWIK, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.
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b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 4, 5, 6
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

6. Sposob i jakosé prowadzonych robét powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikacji kontroli
jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jako$ci materiatéw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robét i nie

wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzagcych Wykonawce zobowigzan.

§3.
Zobowiagzania Stron
1. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §10 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentaciji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpié
w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej
przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatow wtasnych i wtasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.

2.4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

2.5. Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
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jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetméw ochronnych jak réwniez
$rodkéw ochrony indywidualne;.

2.6. Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowania materiatdw i urzadzeh budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich

jakosé.

2.7. Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym porzadku
oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatdw, odpadéw, $mieci i urzadzen
prowizorycznych.

2.8. Zapewnienia na swodj koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

2.9. W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

2.10. Po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.11. Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

2.12. Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

2.13. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

2.14. Weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

2.15. Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i poses;i
na ktérych beda prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznos$ci dziatek i poses;ji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
roboét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci.

2.16. Po zakonhczeniu robét przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, pisemnych odwiadczeh wszystkich wtascicieli dziatek, Ze nie zgtaszajg oni zadnych
zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku.

2.17. Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robét.

2.18. Zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

2.19. Powiadamiania stosownych organdw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.

2.20. Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, wjazdu na drogi z ograniczonym tonazem,
wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.

2.21. Uzycia wyrobéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materiaty i jako$é wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.
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2.22. Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegdlnosci:

— dziennika budowy,

— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym i zestawieniem podtgczonych
budynkow,

— zestawienie dtugos$ci sieci wodociggowej z podziatem na dtugos¢ sieci i dlugos¢ przytaczy
do budynkéw,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestyciji,

— protokoty z wykonania préb szczelnosci rurociggéw,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robat,

— informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania z projektem,

— badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggéw wody pitnej,

— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na ptytce
CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez uprawnionego
geodete z dlugoscig i Srednicg wykonanych rurociggéw (z podziatem na sie€ i przytgcza),
iloscig zasuw wg $rednic, iloscig hydrantéw, iloscig komor redukcyjnych,

— os$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,

— protokoty odbioréow robét w pasach drogowych oraz wypetnione i podpisane protokoty
montazu wodomierza, odbioréw podtgczen budynkéw wraz z wnioskami o zawarcie umowy
na dostawe wody,

— pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakohczenia robot budowlanych,

— certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen.

§4.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtos¢ ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujace fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkow
ubezpieczenia:

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepuja), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowa, w zaleznosci od tego ktéra czynnos$é
nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich préb i testéw. Po wygasnieciu podstawowego
okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z klauzulg 003 oraz
klauzulg 004.
2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).
2.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.3.1. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

2.3.2. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonhczenia obowigzywania klauzuli
004;

2.3.3. ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

2.3.4. ryzyko proéb i testéw (nie krécej anizeli okres préb i testow),

Strona 4 z 22
Zakopane 2024 rok


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.0.
A
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl %}
N -

2.3.5. ryzyko szkdd w mieniu otaczajacym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 1.000.000,00 min zi,

2.3.6. klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

2.3.7. klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspdtubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego
mienia, obejmujgce odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czyndéw niedozwolonych oraz z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.

3.2. Suma gwarancyjna - nie mniej niz 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytacznie w zakresie

wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

3.3.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

3.3.3. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny podlimit
odpowiedzialnosci nie nizszy niz 500.000,00 z,

3.3.4. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw,

3.3.5. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt,

3.3.6. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkéd spowodowanych wibracjg, osunieciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 zt,

3.3.7. odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkdéd spowodowane przez prace wyburzeniowe,
rozbiorkowe, dziatanie mtotéw pneumatycznych, dziataniem srodkéw wybuchowych
(rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje dany rodzaj prac),

3.3.8. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w Srodowisku — dotyczy szkdéd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 500.000,00 z,

3.3.9. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone we wszelkich instalacjach,
urzgdzeniach podziemnych, w tym mediach,

3.3.10. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
3.3.11. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowag. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

4. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze =zosta¢ zawarte na
korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektérych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
limitow odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki robét oraz dobrych praktyk
rynkowych.

5. Kwoty udziatbw wiasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

6. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia (polisy)
wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem opfacenia sktadki.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opfaty naleznej sktadki
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Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

9. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.
Obowiazek zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caly okres trwania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych
czynnosci operatorow sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz oséb wykonujgcych prace
instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci wodociggowej.

2. W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢C w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
poézn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
poézn. zm.) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL, pracownikow. Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.
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4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sO6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejace instalacje

1. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot oraz
przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.

4. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalac;ji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.

6. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych
w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o
zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjaciji z
potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na
jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga
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pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze byé
wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegodlnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody
przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robdét nie mogg przewidywac lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wpynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptfatnosci nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czesci, z wyjgtkiem
ostatniej, ktére nie moze wynosic¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalno$ci
nalezno$ci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowe;j

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw robét
budowlanych oraz wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow robot
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody

Zamawiajgcego;
6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i  kolejnym

podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot 2z naleznosci przystugujgcych podwykonawcy 2z tytutu
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wynagrodzenia nastepowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw
bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z
zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okre$lony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentaciji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi o wartosci rownej lub wigekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport powinien
zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.
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7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy
wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich niezbednych
oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysoko$é ewentualnych roszczeh
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegolnosci uméw, protokotéw odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o
tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalno$ci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcow w trybie okreSlonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg oraz
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca
ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje dotyczgca
przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zamoéwienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

2. Inwestycja do realizacji w latach 2024 — 2025. W roku 2024 realizacji inwestycji do wartosci
600 000,00 zt netto (stownie: szescset tysiecy ztotych i 00/100).

3. Termin rozpoczecia prac: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Do 30.07.2024r. zakohczenie prac budowlanych w ulicy Walkosze, uruchomienie wodociggu i
likwidacja istniejgcej hydroforni w tej ulicy.

5. Do 30.08.2025r. zakonczenie prac budowlanych w ulicy Piszczory.

6. Do 30.11.2025r. catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu

Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych.

7. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedtug harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestyciji,
sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

8. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestycji, o ktorym mowa w ust. 7
w przypadkach zaakceptowanych jako podstawa do dokonania takiej zmiany przez obie Strony
umowy.

§9.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robét budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot
Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie
pisemnego oswiadczenia ztozonego do Spdtki oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlana.

2. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w probach
i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy lub odbidr czesciowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru kohcowego lub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioru koncowego lub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét. Obustronnie
podpisany Protokot odbioru korncowego lub odbioru czesciowego robot jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub koAcowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami ptatnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robdt w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10.
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w

kwoci€........coeevninnnes (stownie:............. ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug
VAT ). oo , co stanowi fgcznie kwote brutto: .............. (stownie.........cooeiiiiiininn. )-
Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robét okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest warto$cig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang ilos$¢ sieci
wodociagowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora nadzoru i ceny
ryczaltowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.7, jako ich iloczyn. Z zastrzezeniem, iz koncowe
rozliczenie inwestycji dokonane w oparciu o niniejszy ustep, moze maksymalnie przekroczy¢ 20%
kwoty wskazanej w ust. 1.

Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawcg zgodnie z niniejszag umowa:

4.1. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 90 mm:
Cenanetto: ....coiiiiiiiii zt
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.............................. )

Cenabrutto: ... zt

(01 1= PR
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4 e zt

4.2. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 63 mm:

Cenanetto: ..o zt

[0 1= SO P PP PPUPPPPP
.............................. )

Cenabrutto: ... zt

LS00 1= SO P PP P T PUPPPPP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4. e zt

4.3. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 50 mm:

Cenanetto: .....coooeiiiiiiiii zt

53010 1= PP P PP PUPPPPP
.............................. )

Cenabrutto: ... zt

53010 1= PP P PP PUPPPPP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ %0, 4. e zt

4.4. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: .....coooeiiiiiiiii s zt

530170 1= PRSP
.............................. )

Cenabrutto: .....ocooiiiii zt

53010 1= PP P PP PP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ 00, 4 e zt

4.5. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 32 mm:

Cenanetto: .....cccooiiiiiiiiii zt

S0 1= PP PP PP TTTTRPPP
.............................. )

Cenabrutto: ... zt

53010 1= O PP P PP PP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ 00, 4 e zt

4.6. Cena ryczaltowa wykonania 1 komory redukcyjnej zelbetowej prefabrykowanej z

wyposazeniem:

Cenanetto: .....ccoooiiiiiiiiii zt

53 (o 0 = PP P TP TR
.............................. )

Cena brutto: ..o zt

53001170 1= TP PP
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4 e zt
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4.7. Cena ryczaltowa wykonania wyposazenia jednej istniejacej komory zelbetowej

prefabrykowanej:

Cenanetto: .....ooooiiiiiiii zt

(o2 1= SRR
.............................. )

Cena brutto: .....c.covevviiiiiiiiee zl

(01 1= PR
.............................. )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ 00, B v zt

Powyzsze ceny (ust. 1 ust. 4 pkt. 4.1 do 4.7) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje okresla
art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn.
zm., dalej: ,KC”) i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére
sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidlowg i wilasciwg realizacjg przedmiotu zamowienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.?

§11.

Rozliczenia finansowe

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo

wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu

umowy, pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez

Zamawiajgcegdo.

. Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty

prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

. Za dzieh zapfaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg

wynikajgcg z faktury VAT.

. Fakturowanie czastkowe:

4.1. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot do wysokosci 75 % warto$ci przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy.

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe do wysokosci 90 % wartosci przedmiotu
umowy po dostarczeniu wszystkich dokumentéw wymienionych w §3 pkt. 2.22 umowy oprécz
pozwolenia na uzytkowanie Ilub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych.

5. W 2024 roku platno$é¢ do 738 000 zI brutto.

L W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokdt odbioru koricowego
lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedacego zatgcznikiem do
Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robo6t objetych tym protokotem, a
jedynie potwierdzenie iloSciowego i rzeczowego wykonania robaot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym rozliczeniem czeSciowym, zostaty uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. oswiadczeh wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

10.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

moze:

a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie

wystawionych uprzednio Faktur VAT.

Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).

13.1. Zaptata faktury kohcowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen

przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 11 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a Ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z pdzn. zm.) prowadzony

jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, Ze Spdtka jest

podmiotem publicznym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j

NIP: 736-000-69-71.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j

NIP:
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§12.
Koordynatorzy
1. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Krzysztof Suchowian
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
2. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... tel.

3. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomié¢ drugg Strone na piSmie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych koordynatorow - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

4. Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng i bedg
podpisane przez koordynatoréow lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron umowy.

§13.
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..............cccociiiiiiiiiiiinnnnnn. jako Kierownika budowy/robdét,
posiadajgcego/a uprawnienia Nr..........cccoceveeveieiiiniiianenananes , ktory/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ..............c.coocoiiiiiiiiiiiiin. jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr.............cccccooiiiiiiiiii , ktéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynaciji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
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6. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robdét (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

§15.
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.

2. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % fgcznej wartosci
przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt (stownie:
.................. ztotych ...../100) w formie .........c.ccoviiiiiiiiiinenn.

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czes$¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................. zt (sfownie:
....................................................................................... ztotych  .../100)  zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy,

b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia fj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... ztotych .../100)  zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

4. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymaog
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnie$é nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje konieczno$¢é zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okre$lonym w SWZ.

6. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.
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§17.
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.

4. Przez caly czas wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkoéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

6. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koncowego robaot.

7. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zlecié¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 18.
Kary umowne
1. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia,
okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajgcych z prawidiowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 4 zdanie pierwsze - w wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caty przedmiot zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % warto$ci netto za caty przedmiot zamoéwienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,
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e) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % warto$ci netto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzierh zwtoki.

g) za zwloke w wykonywaniu poszczegdlnych prac/etapéw robdt wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

h) za niedostarczenie zaswiadczenia albo pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymaganiami §8
ust. 4 zdanie drugie - w wysokosci. 10 % wartosci netto za caty przedmiot zamowienia okreslonej
w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wilasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktéorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

c) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

d) odziezy ochronnej.

. Naliczane kary umowne podlegajg potraceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit a, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie potrgcony
Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku
kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, lub
kosztow wyniklych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono — Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego,
ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg dostawy lub
ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do
zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej (np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§ 19.
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na urzadzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.
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1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru koncowego robédt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatdbw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowg i techniczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z
tytutu rekojmi za wady.

4. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwaranciji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcoéw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania
wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§21.
Prawo odstgpienia

1. W razie =zaistnienia istotnej okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pis§mie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.
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4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opéznienie z realizacjg przedmiotu umowy
0 czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§ 22.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy, polegajacych na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie sktadu =zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. smierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy czionek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same
jak wymagane w tresci w SWZ;

C) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany o0s6b upowaznionych do kontaktéw, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji zamowienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektroniczne;j,
adresow korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie roboét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  rob6ét  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. dlugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wdd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczes$niej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oso6b ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzanh projektowych,
koniecznosci usunigecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sily wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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mogly zapobiec przy zastosowaniu nalezytej staranno$ci, jak w szczegolno$ci: pozar, trzesienie
ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w takiej
sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okolicznos¢ bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zaméwienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robét,

Cc) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.

§23.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiladzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikngé, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujacego wtadze
administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej
bedag miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy
narodowe, wojna, zamieszki pahstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§24.
Prawo obowiagzujace
Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.
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3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji sagdéw
polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom wtasciwym miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§25.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§26.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ) znak sprawy: .........c.veee. /2024 oraz ofertg
Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

a) zalacznik nr 1 — Formularz Oferty zlozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzadzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajgca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowieh niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umoéw, ogolnych warunkéw umow,
umoéw licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegodlnosci postanowienia w/w dokumentow nie znajdujg zastosowania wobec kwestii,
ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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