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 1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz realizacja inwestycji drogowej pn. 
,,Budowa ulicy Zaleśnej  - nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Sandomierza”. 

Uwaga: Zamawiający oczekuje zaprojektowania i budowy ulicy Zaleśnej jako nowej drogi 
dojazdowej do terenów inwestycyjnych Sandomierza według wariantu II przebiegu trasy.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie 
sandomierskim, w granicach administracyjnych miasta Sandomierz.            

 1.1 Plan orientacyjny inwestycji (na tle kraju)
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Lokalizacja  inwestycji



 1.2 Plan orientacyjny inwestycji (na tle miasta)

 1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych
Zakres zadania podzielony został na następujące etapy:

Etap I :
-  opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami  administracyjnymi
zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację
techniczno-budowlaną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia
robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego  dalej  „PFU”.  Dokumenty  i  informacje  zawarte  w  PFU  stanowią  opis  przedmiotu
zamówienia zgodnie Ustawą Prawo zamówień publicznych.
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 1.4 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Nie  ograniczając  się  do  niżej  wymienionych  robót,  lecz  zgodnie  z  wszystkimi  innymi
wymaganiami  określonymi  w  PFU  i  wynikającymi  z  obowiązującego  prawa,  w  ramach
ceny kontraktowej (tzw. Kwoty Umownej) należy zaprojektować i wykonać w szczególności:

1) wydzielenie i  ustalenie w terenie granic pasów drogowych dla realizowanej drogi (dróg)  
- w miejscach gdzie konieczne będzie zaprojektowanie nowych granic pasa drogowego)

2) modernizację  wszystkich  dróg  przyległych  do  realizowanej  ul.  Zaleśnej  (w  zakresie
ewentualnej budowy lub przebudowy zjazdów/skrzyżowań z drogami istniejącymi takimi jak
ulica Holownicza,  ulica Zaleśna (istniejąca)  oraz pozostałe  drogi wewnętrzne w obszarze
opracowania)

3) infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów (drogi piesze i rowerowe)

4) niezbędne  wzmocnienie  podłoża  gruntowego,  stateczność  skarp  wykopów/nasypów  -  w
zakresie  dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,  z  uwzględnieniem właściwości
istniejącego podłoża gruntowego, przewidywanych obciążeń oraz wymagań określonych w
polskich normach.

5) system odwodnienia drogowego dla realizowanej drogi – preferowane przez Zamawiającego
odwodnienie  za  pomocą  rowów  drogowych,  zbiorników,  urządzeń  melioracyjnych,
odbiorników  itp.  -  w  zakresie  zapewniającym  skuteczne  odprowadzenie  wody  z
projektowanego  układu drogowego.  Opcjonalnie  Zamawiający  dopuszcza  również  system
kanalizacji  deszczowej  wraz  z  urządzeniami  podczyszczającymi  (jeśli  będą  konieczne),
ewentualne urządzenia ochrony środowiska gdyby okazały się konieczne.

6) przebudowę  kolidujących  urządzeń  i  sieci  istniejącej  infrastruktury  pod-i  nad-ziemnej  
m. innymi: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych.

7) rozbiórkę  elementów  dróg  istniejących  w  zakresie  kolizji  z  projektowanym  układem
drogowym

8)  oświetlenie drogowe realizowanej ulicy Zaleśnej oraz przebudowywanych dróg bocznych 

9) kanał technologiczny w ciągu realizowanej ulicy Zaleśnej

10) niezbędne elementy organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

11) po  zakończeniu  robót  wykonać  pełną  rekultywację  terenów  zajętych  przez  zaplecza
techniczne i  socjalne,  plac budowy, ewentualne drogi tymczasowe wykonane na potrzeby
Wykonawcy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę

12) wykonanie  ewentualnych  napraw  w  zakresie  przywrócenia  dróg,  nieruchomości  lub
budynków  użytkowanych  i  uszkodzonych  przez  Wykonawcę,  do  stanu  technicznego  nie
gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
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 1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Realizowana  ulica  Zaleśna  to  droga  gminna,  dla  której  dla  której  należy:  wykonać  projekt
budowlany, uzyskać decyzję zezwalającą na realizację robót oraz zrealizować roboty budowlane.
Inwestycja dotyczy budowy nowej konstrukcji drogowej (konstrukcji jezdni oraz konstrukcji dróg
pieszych i rowerowych) częściowo na terenie zielonym i częściowo w śladzie ulicy istniejącej. W
miejscach tego wymagających,  należy  dokonać  rozbiórki  kolidujących nawierzchni  drogowych i
realizacji nowej konstrukcji drogowej.  W ramach zadania należy również uwzględnić włączenia w
istniejący  układ  komunikacyjny  –  niezbędne  ingerencje  w skrzyżowania  z  ul.  Holowniczą  oraz
pozostałymi drogami bocznymi i wewnętrznymi na obszarze opracowania.

 1.6 Stan istniejący wraz z opisem przebiegu planowanej trasy

Ulica Zaleśna

W stanie  istniejącym  ulica  Zaleśna  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o  szerokości  od  3,5-5m.  
W wzdłuż ulicy zlokalizowane są zjazdy zwykłe do posesji prywatnych. 
Wzdłuż istniejącej ulicy zlokalizowana jest (częściowo) sieć oświetlenia ulicznego.
W obszarze planowanej  drogi  przebiagają  również  sieci:  gazowa,  wodociągowa,  sieć kanalizacji
sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczne oraz sieć teletechniczna.

Przebieg (trasa) nowej drogi ulega zmianom w stosunku do stanu istniejącego – realizowana droga
przebiegać będzie w nowym śladzie, zaczynając od skrzyżowania z ul.  Holownicza i kończąc na
skrzyżowaniu z ulicą Trześniowką (DK 77).

 1.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W  ramach  Kwoty  Umownej  należy  zaprojektować  i  wykonać  drogę  –  ulicę  Zaleśną  wg
następujących wymagań:

Projekt  należy dostosować do następujących założeń:

 założyć parametry techniczne jak dla klasy technicznej „L”

 zaprojektować nową konstrukcję drogową (a w miejscach kolizji - rozebrać istniejącą)

 zaprojektować szerokość jezdni wynoszącą 7m

 jezdnię od strony chodnika należy obramować krawężnikami na całym odcinku drogi

 pobocza z kruszywa o szerokości min. 1,0m

 zaprojektować zjazdy z  ulicy  Zaleśnej  na wszystkie  przyległe  posesje  wymagające  obsługi  z
ulicy Zaleśnej
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 wzdłuż ulicy zaprojektować drogę dla pieszych i drogę dla rowerów

 zaprojektować kompleksowe odprowadzenie wód opadowych z całego realizowanego odcinka  
do istniejących odbiorników (istniejące cieki wodne)

 wzdłuż ulicy Zaleśnej zaprojektować kompleksowe oświetlenie uliczne (UWAGA: Wymagania
dla oświetlenia należy dostosować do systemu funkcjonującego już na terenie miasta Sandomierz
– istniejący system sterowania oświetleniem: Philips CityTouch)

 1.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach  powierzchniowo-
kubaturowych – nie dotyczy (nie mają zastosowania w przypadku inwestycji liniowej).

Należy przyjąć, że orientacyjne powierzchnie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane 
wynoszą:

- dla ul. Zaleśnej – ok. 3,15 ha

 1.8.1 Długość odcinków drogowych.

Długość realizowanej ulicy Zaleśnej ok. 1,10 km
Długość innych dróg (istniejących i bocznych) poddawanych budowie i przebudowie  – ok. 0,20 km 

Uwaga: ww.  długości  odcinków drogowych  przewidzianych  do realizacji  należy  traktować  jako
orientacyjnie.  Ewentualne  rozbieżności  względem  finalnie  zaprojektowanych  i  przyjętych  do
realizacji  długości,  nie  mogą  być  podstawą  dochodzenia  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy,  
w szczególności w zakresie zmiany wartości Kwoty Umownej lub przedłużenia terminu realizacji.

 1.8.2 Wyposażenie odcinków drogowych

Wyposażenie dróg podano w punkcie 1.4 Opis przedmiotu zamówienia oraz w punkcie 1.7. Ogólne 
właściwości funkcjonalno-użytkowe.

 1.8.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni
i kubatur lub wskaźników nie mają zastosowania w przypadku inwestycji liniowej.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i budowy odcinków dróg w możliwie najbardziej zbliżonym
śladzie  do  istniejącego.  Dopuszcza  się  możliwość  korekty  przebiegów  poszczególnych  dróg,  w
przypadkach  kiedy  będzie  to  uzasadnione  interesem  społecznym  lub  wyniknie  bezpośrednio  z
obowiązujących przepisów czy norm. W w/w sytuacjach, do obowiązku Wykonawcy należeć będzie
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uzasadnienie konieczności wystąpienia takiej sytuacji oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla
zaproponowanego rozwiązania.

 2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 2.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania oferty

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:
- zapisami niniejszego PFU
- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami  w szczególności Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów miasta Sandomierz
- danymi z ośrodków geodezyjnych (Starostwo Powiatowe w Sandomierzu)
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami badań i pomiarów własnych,
- zapisami ogólnych warunków wykonania robót (WWiORB DM.00.00.00)

Wykonawca powinien uwzględnić, że rodzaje i zakres robót jakie zostały określone w niniejszym
PFU na etapie przygotowania niniejszej inwestycji – są na obecnym etapie orientacyjne. Mogą one
ulec zmianie i będą wprost zależne od opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  
Dane,  które  na  etapie  sporządzania  projektu  budowlanego  mogą  ulec  zmianie  (w  stosunku  do
założeń  PFU  czy  MPZP)  nie  będą  stanowić  dodatkowych  kosztów  oraz  nie  będą  skutkowały
wydłużeniem terminu realizacji.

Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać w szczególności:

-  opracowanie  dokumentacji  projektowych  wielobranżowych  w ramach niniejszego  PFU wraz  z
uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego w tym ewentualnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgód
wodnoprawnych (jeżeli będą wymagane), itp.

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację w/w inwestycji (w odpowiedniej,
wymaganej  prawem formie:  zgłoszenia  robót  lub  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej)  

- wykonanie robót budowlanych

- uzyskanie w Imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanych robót.

Dopuszcza się zmiany geometrii drogi gminnej, odchyłki w przebiegu jej trasy względem koncepcji
przedstawionej w PFU przy czym wymagane będzie utrzymanie podstawowych parametrów takich
jak szerokość jezdni/pasa ruchu, nośność.
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Zgodnie z opisem powyżej, opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentacji projektowych wraz
z  uzyskaniem  wszystkich  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,  uzgodnień  jak  również  realizację
wszystkich niezbędnych robót budowlanych Wykonawca uwzględni w ofercie cenowej. W ofercie
Wykonawca  uwzględni  również  wszelkie  inne  koszty  towarzyszące  realizowanym  prze  siebie
usługom lub robotom budowlanym.

Koszty  pozyskania  (przejęcia)  nieruchomości  pod  projektowany  pas  drogowy  oraz  koszty
związanych z tym odszkodowań ustawowych nie stanowią kosztu po stronie Wykonawcy.

W  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  podjęcia  co
najmniej następujących działań:

 opracować niezbędne opracowania projektowe i uzgodnić je z Zamawiającym

 dokonać uzgodnień dokumentacji projektowej z Zarządcami wszystkich dróg publicznych (na
potrzeby  budowy/przebudowy każdej  z  dróg)  oraz  z  Właścicielami  nieruchomości  (np.  na
potrzeby budowy/przebudowy zjazdów)

 wykonać  projekty  podziału  niezbędnych  nieruchomości  zgodnie  z  uzgodnionym  z
Zamawiającym projektem zagospodarowania (wszelkie  czynności  geodezyjne niezbędne do
dokonania podziału wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy, mieszczą się w zakresie i
obowiązku wykonania dokumentacji projektowej i nie podlegają dodatkowej zapłacie)

 wznowić/ustalić  granice  istniejących  i  projektowanych  pasów  drogowych  w  ramach
projektowanej Inwestycji  (jeśli będzie to wynikać z projektu Wykonawcy i będzie konieczne)

 dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonać nasadzenia
kompensacyjne nowej roślinności (jeśli  będzie to  wynikać z  projektu Wykonawcy i  będzie
konieczne)

 wykonać  przebudowę  lub  zabezpieczenie  istniejących  sieci  kolidujących  z  planowanym
zamierzeniem oraz wybudować sieci uzbrojenia - wg warunków technicznych gestorów sieci -
szczegóły w dalszej części opracowania

 o  ile  zajdzie  taka  potrzeba  -  wzmocnić  podłoże  gruntowe wg  uprzednio  przygotowanej  i
zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej  celem  uzyskania  właściwych  warunków
posadowienia dróg lub obiektów inżynierskich

 zaprojektować  i  wykonać  konstrukcję  nawierzchni  drogowych,  chodników  i  pozostałych
elementów wyposażenia drogi

 zaprojektować  i  zrealizować  wszystkie  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  jakie
okażą się niezbędne

 zaprojektować i wykonać zjazdy do działek przyległych do projektowanych dróg

 przewidzieć  i  zrealizować  odtworzenia  istniejących  dróg  w  zakresie  napraw  technicznych
konstrukcji  nawierzchni,  odtworzeń  oznakowania  poziomego  i/lub  pionowego  (dot.  dróg
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wykorzystywanych przez  Wykonawcę do realizacji  przedmiotowego przedsięwzięcia,  które
zostaną  mogłyby  zostać  uszkodzone  w  związku  z  transportem  materiałów  budowlanych,
ruchem  pojazdów  budowy).  Dokonać  uzgodnienia  z  zarządcami  dróg  publicznych  oraz
właścicielami nieruchomości w tym zakresie.

 wszelkie obiekty budowlane realizować w oparciu o zapisy uzyskiwanej przez Wykonawcę
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym zrealizować wymagane urządzenia dla
ochrony środowiska (jeśli będzie konieczne).

Podczas  projektowania  należy  uwzględniać  optymalizację  rozwiązań  technicznych  i  kosztów
późniejszego  utrzymania.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  i  uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.
W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  innowacyjnych,  przed  zatwierdzeniem  Projektu
Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego
elementu.

Ponadto,  Wykonawca  przygotuje  na  potrzeby  Zamawiającego  materiały  informacyjne  i  będzie
uczestniczył  w  ewentualnych  konsultacjach  społecznych  w  zakresie  wiedzy  merytorycznej
dotyczącej  opracowania.  Wykonawca  będzie  reprezentował  Zamawiającego  w  kontaktach  z
władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia z wszystkimi
Wykonawcami, którzy mogą działać na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w
trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.

W ramach przygotowywanej oferty Wykonawca powinien ponadto uwzględnić:

 Uzyskanie ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych jeżeli ich uzyskanie
okaże się niezbędne w trakcie przygotowania realizacji inwestycji

Ustala się, że  na podstawie Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca
będzie podmiotem zobowiązanym w imieniu Zamawiającego do uzyskania (wyłącznie w razie
wystąpienia takiej konieczności) zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Działania  te  zostaną  wykonane  w  ramach  zaakceptowanej  Kwoty  Umownej  oraz  terminu
realizacji  i  nie  będą  stanowić  roboty/usługi  dodatkowej  podlegającej  dodatkowej  zapłacie.
Wymaganie dotyczy wszystkich projektowanych dróg w ramach niniejszego PFU.

 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowaną we własnym zakresie dokumentację
projektową,  wraz  z  niezbędnymi  świadczeniami  nie  będącymi  robotami  budowlanym.  
W ramach prowadzonej budowy Wykonawca w razie potrzeby zapewni m.in.:

11



 nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów lub decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, zgody wodnoprawnej itp.

 ewentualny nadzór archeologiczny i ewentualne przeprowadzenie ratowniczych badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

 nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.
 opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.

Podstawę działań Wykonawcy stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU, ustalenia
MPZP oraz  obowiązujące  przepisy  prawne  regulujące  zarówno proces  przygotowania  inwestycji
(projektowanie) jak również proces jej realizacji (roboty budowlane).

Zakłada  się,  że  przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie  przygotowywane  i  realizowane  w  trybie
zgodnym z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (zwaną dalej ,,ZRID’’) przy czym dopuszczalne jest również
realizowanie inwestycji lub jej części w oparciu o inne formy pozwolenia na realizację (decyzja o
pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę).

Uznaje się, iż pojęcia którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i
mogą  być  używane  zamiennie,  a  zwroty  w  których  zostały  użyte,  uznaje  się  za  stanowiące
zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w
ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą
w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma obowiązek stosowania regulacji Zamawiającego
oraz Zarządców poszczególnych dróg w ich aktualnym brzmieniu.

 2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej

Wykonawca wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek  wskazane odcinki
dróg,  zrealizowane  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  opracowywanej  przez  siebie  i
zatwierdzonej  przez  Zamawiającego.  Dokumentacja  projektowa  zostanie  przygotowana  na
podstawie niniejszego PFU oraz wszelkich innych dokumentów, do których PFU się odwołuje.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

- Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i
powołanych w nim dokumentach, warunkach Umowy oraz zgodnie z wiedzą techniczną

- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na
budowę/zgłoszenia robót) a także w zakresie umożliwiającym realizację robót oraz uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne
oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych
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- Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu,  materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań / jakichkolwiek innych działań
własnych na potrzeby prac projektowych

- Wykonawca ma  obowiązek  zapewnić  udział  w opracowaniu  dokumentacji  projektowej  przez
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby
inżynierów budownictwa

- Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  sprawdzenie  dokumentacji  projektowej  pod  względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa

- Rozwiązania  projektowe  zamieszczane  w  materiałach  projektowych  służących  do  uzyskania
potrzebnych opinii,  uzgodnień i  pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie
zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego

- Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w szczególności:

 zapewniać czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

 część  opisowa  powinna  być  pisana  na  komputerze,  podpisana  przez  osobę
opracowującą  i  być  zgodna  z  wymaganiami  odpowiednich  przepisów,  norm  i
wytycznych,

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, rysunki będą
wykonane wg zasad rysunku technicznego,

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowującej,

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić i przekazać w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze
szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,

W zależności  od  źródła  finansowania  przedsięwzięcia,  dokumentacja  projektowa oraz  wszystkie
dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie
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ewentualnej promocji projektów objętych danym programem pomocowym – wymaga uzgodnienia z
Zamawiającym.

Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w
czasie  realizacji  robót  budowlanych  na  podstawie  sporządzonej  dokumentacji  projektowej.  
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:

 opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych/technicznych,  technologicznych  i
zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

UWAGA: Dokumenty  i  opracowania  projektowe  sporządzane  przez  Wykonawcę  podlegać  będą
weryfikacji  prowadzonej  przez  Zamawiającego  m.  innymi  w  zakresie  ich  zgodności  z
obowiązującym  prawem  i  niniejszym  PFU.  Wykonawca  przekazywać  będzie  Zamawiającemu
wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał ewentualne uwagi i zastrzeżenia
do dokumentów. 

Wykonawca  nie  będzie  mógł  przystąpić  do  robót  budowlanych  lub  dalszych  opracowań,  bez
uprzedniego uzyskania pisemnej akceptacji opracowań poprzedzających, która będzie dokonywana
przez Zamawiającego.

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań
projektowych  wykonanych  przez  Wykonawcę.  Na  Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.   

Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / rozporządzania
opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie:

 rozporządzania  opracowaniami  projektowymi oraz  użytkowania  ich  na  własne  potrzeby i
potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich
dowolnej części, także ich kopii:

o innym  Wykonawcom  jako  podstawy  lub  materiału  wyjściowego  do  wykonania  innych

opracowań projektowych,

o innym Wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

o Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

 wykorzystywania  opracowań  projektowych  lub  ich  dowolnej  części  do  prezentacji  oraz
działań  promocyjnych  i  informacyjnych,  w  tym  udostępniania  opracowań  projektowych  w  taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet),

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką,
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UWAGA:   Zamawiający,  w  PFU  oraz  materiałach  do  niego  załączonych,  wskazuje  ogólne
rozwiązania  planistyczne  które  powinny  być  podstawą  prac  projektowych  prowadzonych  przez
Wykonawcę.  Wykonawca  przeprowadzi  niezbędne  wizje  w  terenie  dla  dokładnego  sprawdzenia
materiałów  wyjściowych  w  celu  zaznajomienia  się  ze  stanem  rzeczywistym  i  lokalnymi
uwarunkowaniami.

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac projektowych,
należy je traktować orientacyjnie a ewentualne rozbieżności względem finalnie przyjętych wartości,
nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie
zmiany wartości Kwoty umownej oraz przedłużenia terminu realizacji.

Zamawiający,  z  uwagi  na  ogólny  charakter  opracowania  jakim  jest  PFU,  wymaga  analizy  i
niezbędnego  uszczegółowienia  załączonych  ogólnych  rozwiązań  projektowych,  ich  uściślenia  w
stopniu niezbędnym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów
niezbędnych do uzyskania np. decyzji ZRID. Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna
być  Koncepcja  wielobranżowych  rozwiązań  projektowych,  którą  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu  do  akceptacji/zatwierdzenia.  Po  przedłożeniu  takiego  materiału,  Zamawiający
podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji i zatwierdzenia do dalszych prac projektowych.

 2.2.1 Wymagania dla mapy do celów projektowych
Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

Niezależnie  od  innych  warunków,  Zamawiający  wymaga  aby  mapa  do  celów  projektowych
zawierała:

- odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 
niezbędnych do wydania np. decyzji ZRID lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu niezbędnym do właściwego odwzorowania
terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych,

- oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów,

- oznaczenia światła istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów,

- lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk,

- oznaczenia numerów ewidencyjnych wszystkich działek,

- oznaczenia użytków gruntowych,

- granice obrębów geodezyjnych,

- uzgodnione przez ZUDP projektowane i istniejące uzbrojenie terenu.
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 2.2.2 Koncepcja projektowa wielobranżowa
Koncepcja projektowa powinna zostać przygotowana w oparciu o wymagania niniejszego PFU w
stosunku do realizowanej drogi. 

UWAGA:   W  oparciu  o  analizy  przeprowadzone  na  etapie  opracowania  niniejszego  PFU  
Zamawiający  informuje,  że  materiałem  wyjściowym  do  projektowania  i  realizacji  niniejszej
inwestycji jest wariant II przebiegu nowej drogi ul. Zaleśnej. 

Koncepcja projektowa będzie dla Wykonawcy materiałem wyjściowym do dalszego przygotowania i
realizacji przedmiotowej inwestycji przy czym będzie to możliwe wyłącznie po uzyskaniu akceptacji
i zatwierdzenia ze strony Zamawiającego.

Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  koncepcji  projektowej  na  podkładach  geodezyjnych
stanowiących  mapy  zasadnicze  przy  czym  obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  niezbędne
uszczegółowienie  map,  dokonanie  niezbędnych  domiarów  lub  inwentaryzacji  jeśli  takowe  będą
konieczne do poprawnego wykonania opracowania.

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia koncepcją projektową budowlaną wszystkich branż, które
będą niezbędne na dalszym etapie przygotowania przedsięwzięcia.

 2.2.3 Projekt budowlany
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości i formy, powinna odpowiadać warunkom
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej, w szczególności
powinna  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów
robót  budowlanych,  których  wykonanie  jest  niezbędne  dla  realizacji  przedsięwzięcia.  
W  tym  celu  Wykonawca  sporządzi  projekt  zagospodarowania  terenu  oraz  branżowe  projekty
architektoniczno – budowlane.

W  dokumentacji  projektowej  budowlanej  Wykonawca  uwzględni  wszystkie  zmiany
zagospodarowania  terenu  i  stosownie  do  zakresu  tych  prac,  obejmie  je  odpowiednimi  tomami
opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia
do  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  dla  których  uzyska  akceptację  Zamawiającego.
W  szczególności,  w  wystarczającym  na  potrzeby  projektu  budowlanego  stopniu,  Wykonawca
zaprojektuje  organizację  ruchu  na  skrzyżowaniach  (przewidując  lokalizację  m.  innymi  znaków,
lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej).

Wykonawca  przekaże  Zmawiającemu  dokumentację  projektową  budowlaną  wraz  ze  wszystkimi
opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami i  dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi
celem akceptacji i zatwierdzenia.

Uwaga.  Zaleca  się  aby wszystkie  uzyskiwane decyzje  administracyjne  były  opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalności.
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 2.2.4 Dokumentacja geodezyjno – prawna zawierająca projekty podziału 
nieruchomości
Mapy z projektem podziału nieruchomości będą stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie wykonanego przez
siebie projektu podziału nieruchomości we właściwym ośrodku geodezyjnym (Starostwo Powiatowe
Sandomierz).

W/W dokumentacja geodezyjno-prawna zostanie przygotowana w odpowiedniej ilości egzemplarzy
uzgodnionej z Zamawiającym i będzie zawierać:

- mapy  z  projektem  podziału  poszczególnych  działek  ewidencyjnych  włączanych  w  pas
drogowy,

- wykazy zmian gruntowych

- wykazy synchronizacyjno-

- dokumenty powiązane (w tym protokoły z okazania granic)

Projekt  linii  rozgraniczających  stanowiący  dla  Wykonawcy  podstawę  do  opracowania  i
zatwierdzenia map podziałowych musi uzyskać uprzednie zatwierdzenie Zamawiającego,

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia inwentaryzacji zagospodarowania działek wydzielonych i
włączanych  w  pas  drogowy  przed  dokonaniem  wejścia  w  teren.  Dokumentacja  powinna  być
sporządzona w formie fotograficznej, opisu terenu i protokołu z inwentaryzacji podpisanego przez
właściciela działki. W/w inwentaryzację należy wykonać w wersji papierowej oraz elektronicznej.

 2.2.5 Projekt techniczny
Projekty techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji
należy  przewidzieć  co  najmniej  branżę  drogową,  instalacyjną  (kan.  deszczowa/sanitarna),
instalacyjną  (elektryczną,  teletechniczną)  ewentualnie  inne  jeżeli  będą  konieczne.  Projekty
techniczne  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  warunkami  obowiązujących  rozporządzeń  oraz
zgodnie  z  przepisami  związanymi  z  daną  branżą  projektu.  Podstawą  dla  opracowania  projektu
technicznego  jest  dokumentacja  projektowa  budowlana  poszczególnych  branż.  Wykonawca  w
zależności  od  potrzeb  sporządzi  ewentualnie  dodatkowe  projekty,  które  umożliwią  prawidłowe
wykonanie  zamierzonego  celu  budowlanego.  Projekt  techniczny  powinien  zawierać  rozszerzenia
opracowań  architektoniczno-budowlanych  o  zagadnienia  istotne  z  punktu  widzenia  potrzeb
przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W  skład  projektu  technicznego  wchodzą  m.in.  następujące  elementy  obejmujące  wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

- część  opisowa i  rysunkowa zawierająca  uszczegółowienia  i  uzupełnienia  (w stosunku do
dokumentacji architektoniczno-budowlanej) istotne dla wykonawstwa robót

- wszelkie  materiały  potrzebne  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych
przepisami odrębnymi, które będą istotne z punktu widzenia wykonawstwa
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- projekt  stałej  i  tymczasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  wymaganymi  prawem opiniami  i
zatwierdzeniem

- cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca  przekaże  Zmawiającemu  dokumentację  projektową  techniczną  wraz  ze  wszystkimi
opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami i  dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi
oraz wymaganiami poszczególnych Zarządców dróg/Gestorów sieci.

 2.2.6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia Zamawiającemu Specyfikacje
Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  W  zakresie  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (zwanej  dalej  STWiORB),  Wykonawcę  obowiązują
następujące wymagania:

- Wymaga się przygotowania specyfikacji dla każdego asortymentu robót,

- W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i
wymagania  dotyczące  materiałów,  robót,  badań,  itd.  zawarte  w  niniejszym PFU  oraz  w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie
uprawniony  do  obniżania  założonych  w  OST  standardów  (obniżania  wymagań  dla
materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów
tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania
treści zastrzeżeń, itp.),

- W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować
się  właściwymi  wytycznymi  wydanymi  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i
Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB,

- Opracowując  STWiORB  Wykonawca  dostosuje  je  do  zakresu  wynikającego  z  projektu
budowlanego  i  technicznego.  Wszystkie  zawarte  w  STWiORB  wymagania,  które  mają
spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny
być  podane  na  podstawie  najnowszego  wydania  lub  wydania  poprawionego  powołanych
norm, przepisów i wytycznych,

- W przypadku braku OST dla danego typu robót, Wykonawca opracuje STWiORB opierając
się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - na istniejących wytycznych i
instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.

Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych/OST  uzupełniają  opis  przedmiotu
zamówienia  w  zakresie  wymagań  technicznych  a  zawarte  w  nich  wymagania  w  zakresie
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materiałów  i  ich  jakości,  sprzętu,  środków  transportowych,  warunków  wykonania  Robót,
badań  i  kontroli  jakości  należy  traktować  jako  minimalne  w  stosunku  do  wymagań  jakie
będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę STWiORB.

Jeżeli  po  opracowaniu  Projektu  Budowlanego  i  Projektu  Technicznego  wyniknie  potrzeba
wykonania  Robót  budowlanych,  na  które  w  niniejszym  PFU  nie  załączono  odpowiednich
WWiORB,  to  należy  również  opracować  i  przedstawić  do  przeglądu  i  akceptacji  Inżynierowi
dodatkowe,  niezbędne  SST  na  te  roboty  oraz  wykonać  te  roboty  w  ramach
kwoty umownej.

 2.2.7 Harmonogram prac projektowych i budowlanych
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy (o ile
Umowa nie przewiduje inaczej) i harmonogram robót budowlanych nie później niż 14 dni po dacie
wydania  decyzji  ZRID/decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę/skutecznego  zgłoszenia  zamiaru
wykonywania robót. 

Każdy harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:      
- zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

dotyczących przedmiotowej inwestycji,
- warunków Umowy,
- reżimów technologicznych (dot. harmonogramu realizacji robót budowlanych)
- możliwości Wykonawcy (technicznych, technologicznych, kadrowych, finansowych),
- wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia innych przeszkód 

terminowych.

Ponadto, w harmonogramie Wykonawca przedstawi:                
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z terminami ich przygotowania
- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych,
- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,
- terminy realizacji poszczególnych robót budowlanych
- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W  razie  potrzeby  harmonogram  będzie  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  polecenie
Zamawiającego

 2.2.8 Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej
Wykonawca wykona opracowania projektowe i przekaże Zamawiającemu w następującej liczbie 
egzemplarzy (wersja papierowa):
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- koncepcja projektowa wielobranżowa: 3egz.

- dokumentacje geotechniczne jeśli okażą się konieczne, np. dok. geologiczno-inżynierska, projekt 

geotechniczny  – 3 egz.

- materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 3 egz. dla 

Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

celem uzyskania niezbędnych decyzji,

- materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych tj. operat/operaty wodnoprawny/e oraz materiały do 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (jeśli będzie 

wymagane) – 3 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,

celem uzyskania niezbędnych decyzji,

- projekt budowlany – min. 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy dla uzyskania 

niezbędnych decyzji  

- zatwierdzone mapy z projektem podziału nieruchomości: min. 7 egz.

- projekt rozbiórki (jeśli będzie wymagane) – min. 3 egz.

- projekt techniczny  – min.3 egz.  dla Zamawiającego

- projekty stałej i czasowej organizacji ruchu – min. 3 egz. dla każdego opracowania.

- przedmiar robót i kosztorys – min. 3 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne – min. 3 egz.

- harmonogramy (prac projektowych i budowlanych) – 3 egz.

W  przypadku  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień,  decyzji  –  1  komplet
oryginałów uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu.

Uwaga.   Liczbę i formę egzemplarzy niezbędnych dla innych Zarządców dróg ustali Wykonawca w
ramach prowadzonych przez siebie uzgodnień i przekaże te opracowania wedle w/w ustaleń.

 2.2.9 Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  elementy  opracowań  projektowych  w  wersji
elektronicznej w niżej wymienionych formatach:
rysunki – format .dwg i .pdf
opisy – format .doc i .pdf
przedmiary/kosztorysy – format .xls, .pdf, i doc,
inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową.

Uwaga.    Liczbę i  formę plików niezbędnych dla  innych Zarządców dróg ustali  Wykonawca w
ramach prowadzonych przez siebie  na bieżąco uzgodnień i  przekaże te  opracowania wedle w/w
ustaleń.
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 2.3 Wymagania Zamawiającego w stosunku do konstrukcji projektowanych 
 i realizowanych obiektów (cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych)

 2.3.1 Parametry techniczno-geometryczne poszczególnych dróg gminnych 
objętych zamówieniem

Ul. Zaleśna:

 Obowiązujące parametry techniczne ulicy Zaleśnej:

- długość drogi ok. 1,10 km
- klasa drogi – L
- kategoria ruchu – KR 4
- prędkość projektowa:  40km/h (z dopuszczeniem zmiany wg obowiązującego Rozporządzenia)
- liczba jezdni -1
- liczba pasów ruchu na jezdni – 2
- szerokość pasa ruchu: 3,5m
- chodniki (drogi dla pieszych) o szerokości min. 1,8 m (dla chodnika oddalonego od jezdni, dla 

chodnika przylegającego do jezdni należy dodatkowo uwzględnić wymaganą strefę buforową)
- drogi dla rowerów o szerokości min.:

- 1,50 m, gdy droga jest jednokierunkowa
- 2,50 m, gdy droga jest dwukierunkowa 
- 3,00 m, gdy z drogi rowerowej mogą korzystać również piesi

Jezdnię od strony dróg dla pieszych i rowerzystów przyległych do jezdni, należy obramować kra-
wężnikami na całym odcinku realizowanej drogi (do ustalenia na etapie projektowania wysokość
wyniesienia krawężników). Wzdłuż krawędzi jezdni przylegającej do rowu drogowego stosować po-
bocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubości  warstwy min. 15cm i szerokości min. 1,0m.
W przypadku występowania elementów BRD lub elementów odwodnienia, budowy barier drogo-
wych, itp. szerokość pobocza należy odpowiednio zwiększyć.
Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej.

W rejonie ulicy przewidzieć 2 zatoki autobusowe, a ich lokalizację przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji  na  etapie  opracowywania  projektu  koncepcyjnego.  Zatoki  w  razie  konieczności
wyposażyć w przyległe do nich przejścia dla pieszych na drugą stronę jezdni (odrębnie doświetlone).

Pozostałe parametry techniczno-geometryczne -  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 20.07.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Wszystkie odcinki dróg objęte zadaniem muszą odpowiadać właściwym uregulowaniom prawnym
aktualnym na  dzień  składania  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę lub  wniosku  o  zezwolenie  na
realizację  inwestycji  drogowej.  W  szczególności  powinny  spełniać  wymagania  określone  w
niniejszych aktach prawych:

 Ustawa prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (t.j. z 2020 roku poz. 1333)

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w
zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1363)
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych.

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego z dnia 11 września
2020 roku (Dz. U. 2020 poz.1609)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  
i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzeniem  (Dz.  U.  2017,
poz.784)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z
póżn. Zmianami),

 Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  31  lipca
2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - załącznik do Zarządzenia nr 31
z 2014 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanym dalej KTNPiP),

 Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Jezdni  przeznaczonych  do  ruchu  bardzo  lekkiego  oraz
innych części dróg - WR-D-63’’ .

Konstrukcję nawierzchni drogowej dla ulicy Zaleśnej należy wykonać w technologii bitumicznej,
zgodnie z kategorią podaną w niniejszym PFU, na podstawie rozwiązań przedstawionych w KTIPiP
o ile zapisy PFU nie stanowią inaczej. Konstrukcje pozostałych nawierzchni - wg KTKNJ WR-D-63,
o ile zapisy PFU nie stanowią inaczej.  Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania
konstrukcji nawierzchni dróg.
Warstwę/warstwy podbudowy asfaltowej i warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki typu beton
asfaltowy AC. Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA lub betonu asfaltowego AC w
zależności od kategorii ruchu (KR1÷KR4 = SMA lub AC, KR5÷KR7 = SMA).
Dolne  warstwy  konstrukcji  należy  posadowić  na  podłożu  gruntowym  zgodnie  z  KTKNPiP  w
zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. 
Projekt  konstrukcji  każdej  nawierzchni  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  oraz  Zarządcą
właściwej drogi.
Wykonanie  ewentualnych  uzupełniających  badań  geotechnicznych  podłoża  gruntowego  leży  po
stronie  Wykonawcy.  Wszelkie  badania  tego  typu  należy  wykonać  w  zakresie  i  szczegółowości
wynikającej w właściwych przepisów techniczno-budowlanych a w szczególności wynikających z
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Wykonawca
na  tej  podstawie  jest  zobowiązany  zaprojektować  konstrukcję  nawierzchni  jezdni,  chodników,
nasypów  i  poszerzeń  nasypów  korpusu  drogowego  oraz  pozostałych  elementów  jakie  należy
zbudować przy realizacji niniejszego zamówienia. Udostępnione przez Zamawiającego wyniki badań
podłoża  gruntowego mają na obecnym etapie  charakter  poglądowy i  pomocniczy i  nie  powinny
zostać  wykorzystane  jako wyłączna  podstawa do zaprojektowania  ww. konstrukcji.  Rozpoznanie
geotechniczne  w  konkretnych  miejscach,  liczbie  i  w  odpowiednim  stopniu  szczegółowości
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Wykonawca powinien przeprowadzić we własnym zakresie, w zależności od przyjętych przez siebie
rozwiązań projektowych.

 2.3.2 Wymagania odnośnie sieci i instalacji technicznych związanych z drogą

a) Oświetlenie drogowe

Wzdłuż ulicy Zaleśnej na całej jej długości oraz na długości przebudowywanych/budowanych dróg
bocznych   należy  uwzględnić  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  Dodatkowo  należy  oświetlić
wszystkie projektowane przejścia dla pieszych.

Do budowy oświetlenia należy użyć aluminiowych słupów o przekroju rurowym, anodowanych w
kolorze  uzgodnionym  z  Zamawiającym.  Należy  uwzględnić  zainstalowanie  opraw
energooszczędnych LED o szerokim kącie rozsyłu, wyposażonych w moduł umożliwiający pełną
współpracę  oprawy z  działającym na  terenie  miasta  systemem sterowania  oświetleniem (Philips
CityTouch).  Każda  oprawa  musi  być  wyposażona  w  moduł  sterujący  pozwalający  na
bezprzewodową komunikację z systemem sterowania i monitoringu którym dysponuje Zamawiający.
Każda z opraw powinna być w sposób ciągły monitorowana i musi mieć możliwość zdalnej redukcji
strumienia świetlnego w dowolnym czasie. W przypadku awarii lub braku komunikacji z systemem
monitoringu i zarządzania, oprawy mają działać zgodnie z ostatnio zaprogramowanym scenariuszem.
Słupy  oświetleniowe  należy  wyposażyć  w  gniazda  do  zasilania  oświetlenia  świątecznego,
zainstalować  je  i  zasilić  w  celu   umożliwienia  podłączenia  opraw  świątecznych.  Wtyczki  do
zainstalowanych  gniazd  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu.  Instalacja  gniazd  nie  może
powodować utraty gwarancji na zainstalowany sprzęt oświetleniowy. 

Zainstalowane oprawy należy dodać do systemu sterowania jakim dysponuje Zamawiający (Philips
CityTouch). Każda z opraw oświetleniowych powinna być wyposażona w złącze do zainstalowania
modułu GSM, pozwalający na monitorowanie i sterowanie jej pracą (regulacja strumienia świetlnego
oraz czasów redukcji mocy opraw). Należy wykazać, że sterowanie opraw oświetleniowych spełnia
wymagania  opisu  przedmiotu  zamówienia,  czyli  gwarantuje  uzyskanie  funkcjonalności  oraz
parametrów sterowania, jak w niniejszym opisie. Sterowanie oprawami za pomocą aplikacji (Philips
CityTouch) zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego.

Budowa oraz wyposażenie szafek pomiarowo-sterujących

Na potrzeby budowy oświetlenia ulicznego ul.  Zaleśnej  Zamawiający wymaga budowy punktów
pomiarowo-sterujących z obudowami wykonanymi jako dwukomorowe z niezależnymi drzwiczkami
z  tworzywa  termoutwardzalnego,  lakierowanego,  odpornego  na  promieniowanie  UV,  II  klasa
ochronności przeciwporażeniowej, IK 10, IP 44.

a) część pomiarowa:
- tablica licznikowa 3-faz.,
- rozłącznik bezpiecznikowy kasetowy przystosowany do plombowania.

b) część sterująca:
- rozłącznik modułowy 3f umożliwiający odłączenie napięcia w części sterowniczej,
- zabezpieczenie zegara sterującego wyłącznikiem nadprądowym 6A o charakterystyce B,
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- zegar sterujący z synchronizacją GPS,
- stycznik,
- przełącznik pracy: sterowanie ręczne/sterowanie automatyczne,
- zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznik o charakterystyce C
- obwody oświetleniowe zabezpieczone wyłącznikami charakterystyce C
- układ ograniczający prąd rozruchu (soft start)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe o charakterystyce B+C
- listwa zaciskowa.

c) część kompensacyjna
- układ nadążny kompensacji mocy biernej pojemnościowej.

Obwody prądowe, zgodnie z obowiązującą instrukcją w PGE, wykonać przewodem LgY o przekroju
10  mm2,  obwody  sterujące  wykonać  przewodem LgY o  przekroju  2,5  mm2.  Drzwiczki  części
pomiarowej  muszą być  przystosowane do zamknięcia  kłódką energetyczną stosowaną na terenie
PGE  Dystrybucja  S.A Rejon  Energetyczny  Staszów.  Drzwiczki  części  pomiarowej  muszą  być
przystosowane  do  zamknięcia  kłódką  energetyczną  bądź  w  sposób  inny  wskazany  przez
Zamawiającego na etapie budowy.

Kompensacja energii biernej (nadążna)

Oprawy LED użyte do budowy oświetlenia drogowego powinny być wyposażone w zasilacze o
parametrach PF określonych w niniejszym PFU dla całego zakresu mocy biernej w całym zakresie
pracy,  tzn.  również  w  czasie  redukcji  mocy  oprawy.  Kompensacja  energii  biernej  musi  zostać
dokonana  bezwzględnie,  (niezależnie  od  kompensacji  mocy  biernej  w  oprawach)  do  poziomu
określonego przez warunki przyłączeniowe, tj. dla mocy biernej indukcyjnej maksymalnie 0,2 <tgϕ ≤
0,4 oraz bez mocy biernej  pojemnościowej bez żadnej tolerancji  (PF=1,00).  Warunkiem odbioru
budowanego oświetlenia jest m.in. wykonanie pomiarów i dostarczenie Zamawiającemu wyników w
formie  papierowej  potwierdzających,  że  energia  bierna  pojemnościowa  została  całkowicie
skompensowana,  a  energia bierna indukcyjna nie przekracza dopuszczalnej wartości (tgϕ ≤ 0,4).
Pomiary należy wykonać w czasie 15 minut w sytuacji, gdy oprawy świecą mocą maksymalną, czyli
100%. Urządzenia kompensacji grupowej zamontować w części sterującej szafki bądź, o ile takiej
możliwości nie będzie, wykonać jako dodatkowy człon kompensacyjny.

Szczegółowe  wymagania  dla  realizowanego  oświetlenia  w  zakresie  parametrów  zasilaczy
przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p. Wymagany parametr Wymagana wartość parametru Dowód spełnienia wymagania
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1.
Dobór oferowanych opraw w
zgodności  normą  PN-EN
13201:2016  –  Oświetlenie
dróg.

Spełnienie  wymagań  normy  PN-EN
13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ulic obję-
tych obliczeniami fotometrycznym lub równo-
ważnego systemu odniesienia.

Obliczenia fotometryczne wykonane zgodnie
z danymi wsadowymi – uzupełnione o pliki
fotometryczne zastosowanych w obliczeniach
opraw w formie bazy danych,  umożliwiają-
cych na jej podstawie dokonanie weryfikacyj-
nych wyliczeń parametrów oświetleniowych
drogi w ogólnie dostępnym programie kom-
puterowym do wspomagania obliczeń w for-
macie eulumdat (.Ldt), lub równoważny, win-
ny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN
13201:2016 lub
równoważnego systemu odniesienia.

2

PF (współczynnik mocy) zasi-
lacza oprawy dla mocy nomi-
nalnej zasilacza przed jego za-
programowaniem.

PF≥0,95 (cosφ≥0,95) lub tgφ≤ 0,325

PF określony przez Wykonawcę w dokumen-
tacji projektowej winien spełniać ten wymóg.

3
PF (współczynnik mocy) zasi-
lacza  oprawy po  jego  zapro-
gramowaniu.

PF≥0,94 (cosφ≥0,94) lub tgφ≤ 0,364

PF określony przez Wykonawcę w dokumen-
tacji projektowej winien spełniać ten wymóg

4 Współczynnik  zniekształceń
harmonicznych prądu.

THD≤ 8% dla punktu pracy oprawy
Karta katalogowa oprawy, tabliczka znamio-
nowa  zasilacza,  raport  z  badania  laborato-
rium.

Szczegółowe  wymagania  dla  realizowanego  oświetlenia  w  zakresie  opraw  oświetleniowych
przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p. Wymagany parametr Wymagana wartość parametru
Dowód spełnienia wyma-

gania

1. Konstrukcja oprawy.

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie
wykonanym z aluminium ciśnieniowo odlewanego
lub formowanego wysokociśnieniowo zgodnie z
normą PN-EN 1706: 2011
-Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład
chemiczny i własności mechaniczne lub
równoważnym systemem odniesienia. Śruby
mocujące wykonane ze stali nierdzewnej
Niedopuszczane nitowanie elementów. Oprawy
mają mieć zintegrowane, standaryzowane złącze
do podłączenia modułów sterowania typu NEMA,
ZHAGA lub równoważne.
Oprawa musi być oznakowana w sposób
zapewniający jednoznaczną identyfikację wyrobu,
dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi
umożliwiać jego trwałe umieszczenie także na
słupie po zamontowaniu oprawy.

KT i próbki

2. Montaż oprawy.

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na 
słupie i na wysięgniku. Możliwość regulacji:
Na słupie/wysięgniku o średnicach Ø 48 - 60 mm
– regulacja w zakresie 0-90 ze stopniem 5°. Regulacja 
oprawy winna odbywać się za pomocą przegubu (zintegro-
wanego lub niezintegrowanego), umożliwiającego zmianę 
kąta oprawy w zakresie 0-90°,
ze stopniem 5°.

KT i próbki
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3 Optyka.

System optyczny zgodny z normą PN-EN 12464-2
- Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz lub równoważnego systemu od-
niesienia, zapewniający pełne ograniczenie światła niepożą-
danego. Spełniający normę
o bezpieczeństwie fotobiologicznym PN-EN 62471 lub rów-
noważnego systemu odniesienia.
System optyczny IP66. Dla opraw z szybą zabezpieczającą 
źródła LED, konieczny jest czujnik temperatury zamontowa-
ny na płytce ze źródłami światła LED, redukujący prąd w 
przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasi-
laczem,
który zabezpiecza tę funkcjonalność.

KT i próbki

4
Klasa ochrony przeciwporaże-
niowej (izolacji).

II klasa ochrony p. porażeniowej zgodna z normą PN-
EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudo-
wy lub równoważnym systemem odniesienia.

KT i próbki

5
Stopień szczelności 
komory osprzętu.

Min. IP66. Dopuszcza się IP65, gdy układ zasilający jest 
uszczelniony do IP66.

KT i próbki

6
Stopień odporności na
uderzenia  [J]  systemu
optycznego.

Min. IK09 (10J) KT i próbki

7

Trwałość strumienia światła
oprawy ulicznej o najniższej
trwałości spośród oferowa-
nych opraw ulicznych, mie-
rzona parametrem L80B10

dla oprawy, potwierdzona ra-
portem z badania LM80- 08
zastosowanych źródeł świa-
tła LED dla temperatury tc
=105oC (temperatura mie-

rzona na płycie diody LED),
wyliczona na okres progno-
zy, zgodnie ze wzorem Me-

morandum
Technicznym TM-21

L80B10 - określona w projekcie Wykonawcy, ale min.
100 000 h., przy ta = 25°C (temperaturze otoczenia) i no-

minalnym prądzie pracy

Sprawozdanie badania źródeł
światła LED LM-80-08 zasto-
sowanych w oprawie dla temp.

Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz
105°C, wraz z prognozą zgodną
ze wzorem Memorandum Tech-
nicznym TM 21, lub inny doku-

ment równoważny.

8. Zasilanie. Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. KT

9.
Ochrona przeciw przepięciowa

Ochrona przepięć: 10kV/5kA (wymagane jest oddzielne urzą-
dzenie - surge protector)

KT i próbki

10
Temperatura barwowa 
źródeł światła.

4000° K - 5700 K +10% KT i próbki

11. Wskaźnik oddawania barw. CRI>70 KT i próbki

12.
Sterowania oprawą i re-
dukcji mocy.

System indywidualnej komunikacji i sterowania
oprawami z możliwością zdalnego
przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji
mocy, zgodny ze szczegółowym opisem.

KT i próbki

13. Zakres temperatury pracy. Min: -40°C do +25°C KT

b)  Odwodnienie drogowe

Dla odwodnienia ulicy Zaleśnej należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do istniejących odbiorników naturalnych, na możliwie jak najdłuższym odcinku. Zamawiający nie
preferuje odwodnienia przy zastosowaniu systemów ciśnieniowych.
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Zamawiający preferuje odwodnienie ulicy Zaleśnej przy pomocy rowów drogowych. Dopuszcza się
jednocześnie zastosowanie systemu kanalizacji deszczowej (ewentualnie wzajemnej kombinacji tych
dwóch systemów).

Ewentualny  system  kanalizacji  powinien  zostać  zaprojektowany  i  wykonany  jako  szczelny,
grawitacyjny. Podstawowe cechy dla realizowanej kanalizacji deszczowej:

Rowy przydrożne

Na odcinkach  drogi  gdzie  odprowadzenie  wód  opadowych  może  odbywać  się  powierzchniowo
zaleca  się  wykonanie  rowów  przydrożnych.  Należy  przewidzieć  wykonanie  typowych  rowów
trawiastych trapezowych z szerokością dna wynoszącą min. 40 cm i pochyleniu skarp równym 1:1,5.
W przypadku założenia stosowania skarp o większym pochyleniu - należy przewidzieć odpowiednie
umocnienia skarp.

Kanały deszczowe (wymagane parametry)

Zalecane  są  kanały  z  rur  strukturalnych  o  gładkiej  powierzchni  zewnętrznej  i  wewnętrznej  PE
zgodnie  z  normą  PN-EN  13476-1:2008  i  PN-EN  13476-2:2008  o sztywności  obwodowej  SN8
kN/m2 zgodnie  z  EN ISO 9969.  Wymagane  połączenia  rur  :  kielichowe lub  dwukielichowe,  z
uszczelkami.

Przykanaliki (wymagane parametry)

-średnica: 200 - 250 mm,
-materiał: PP,
-rury: gładkie (niekarbowane),
Połączenia rur PP powinny zostać wykonane za pomocą szczelnych uniwersalnych dwukielichów
lub kielichów montowanych fabrycznie.

Studnie rewizyjne (wymagane parametry)
Studnie  kanalizacyjne  powinny  być  wykonane  jako  przelotowe  i  połączeniowe  z  kręgów
betonowych o średnicy ok. DN1200-1500 mm.

Studzienki ściekowe z osadnikiem (wymagane parametry)
Należy  stosować  studzienki  ściekowe  z  kręgów  betonowych  z  osadnikiem  oraz  wpustami
ściekowymi klasy D400. Wpusty zgodne z  normą PN-EN 124-1:2015-07, o odpowiedniej  klasie
wytrzymałości.

c)   Kanał technologiczny

Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego w ciągu publicznych dróg gminnych-
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla potrzeb Zarządcy drogi oraz dla Operatorów telekomunikacyjnych, przewiduje się wybudowanie
kanału technologicznego (ciąg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) składającego się z 1 rury
HDPE 110, 3 rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE z wyróżnikami barwnymi oraz prefabryko-
wanej wiązki tzw. mikrorur. Na ciągu w/w kanalizacji powinny zostać nabudowane studnie kablowe
typu SKR-1 i SKR-2. Zwieńczenia studni każdej ze studni powinny zostać wykonane z ramy żeliw-
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nej osadzonej w betonowym wieńcu, pokrywy studni typu ciężkiego - z żeliwnym wietrznikiem i
okuciami, wypełnione zbrojonym betonem. Przewiduje się zastosowanie wietrzników pokryw bez
logo operatora.

 2.3.3 Wymagania odnośnie  zagospodarowania terenu i poszczególnych 
elementów wyposażenia drogi

a) Drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe)

Wzdłuż  wszystkich  odcinków  ulic  poddanych  budowie  lub  przebudowie  w  ramach  budowy  ul.
Zaleśnej należy uwzględnić wykonanie dróg dla pieszych (ewentualnie ciągów pieszo-rowerowych
w  lokalizacjach  gdzie  jest  to  uzasadnione).  Nawierzchnię  chodników  należy  wykonać  z
wibroprasowanej  kostki  betonowej  bezfazowej,  grubości  min.  8cm.  Kolorystyka  nawierzchni  –
preferowany przez Zamawiającego: kolor żółty. Chodniki należy obramować obrzeżami betonowymi
o grubości min. 8cm (ewentualnie jednostronnie - krawężnikami betonowymi w przypadku chodnika
usytuowanego bezpośrednio przy jezdni lub zatoce przystankowej). Warstwy konstrukcji chodnika
powinny zostać posadowione na podłożu o nośności nie mniejszej niż 50 MPa (wyrażonej modułem
sprężystości wtórnej). Wszelkie elementy betonowe powinny spełniać wymagania niniejszego PFU i
właściwych norm, w szczególności w zakresie wymaganej wytrzymałości i mrozoodporności.

b) Drogi dla rowerów

Na całej długości projektowanej ul. Zaleśnej, tj. od skrzyżowania z ul. Holowniczą do końca trasy w
rejonie ul. Trześniowskiej należy przewidzieć zaprojektowanie i budowę drogi rowerowej. Drogę
rowerową zrealizować w taki sposób by zapewnić jej połącznie z istniejącą drogą rowerową w ul.
Holowniczej  oraz  istniejącą  drogą  rowerową  w  rejonie  ul.  Trześniowskiej.  Nawierzchnię  dróg
rowerowych wykonać z betonu asfaltowego, obramować obrzeżami betonowymi o grubości min.
8cm  (ewentualnie  jednostronnie  -  krawężnikami  betonowymi  w  przypadku  drogi  rowerowej
usytuowanej  bezpośrednio  przy  jezdni).  Warstwy  konstrukcji  drogi  rowerowej  powinny  zostać
posadowione na podłożu o nośności nie mniejszej niż 50 MPa (wyrażonej modułem sprężystości
wtórnej). Wszelkie elementy betonowe powinny spełniać wymagania niniejszego PFU i właściwych
norm, w szczególności w zakresie wymaganej wytrzymałości i mrozoodporności.

UWAGA:  Wykonawca  ma  obowiązek  aby  konstrukcję  chodników  i  ścieżek  rowerowych
zaprojektować i wykonać wg zaleceń określonych we ,,Wzorcach i standardach rekomendowanych
przez  Ministra  własciwego  ds.  transportu:  Katalog  Typowych  konstrukcji  nawierzchni  jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg - WR-D-63’’ .

c) Zatoki autobusowe

Zatoki  autobusowe wzdłuż  ulicy  Zaleśnej  należy  wykonać o  szerokości  3,0  m o  nawierzchni  z
brukowej kostki  granitowej  15/17.  Konstrukcja nawierzchni  zatoki  powinna charakteryzować się
odpowiednią nośnością w stosunku do nośności realizowanej jezdni (zaleca się kategorię ruchu o
rząd  wyższą  od  przyjętej  dla  jezdni).  Zatokę  od  strony  jezdni  należy  obramować  opornikiem
betonowym,  a  od  strony  chodnika  krawężnikiem (np.  peronowym).  Warstwy  konstrukcji  zatoki
powinny  zostać  posadowione  na  podłożu  o  nośności  nie  mniejszej  niż  100  MPa  (wyrażonej
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modułem  sprężystości  wtórnej).  Wszelkie  elementy  betonowe  powinny  spełniać  wymagania
niniejszego  PFU  i  właściwych  norm,  w  szczególności  w  zakresie  wymaganej  wytrzymałości  i
mrozoodporności. W obrębie zatok autobusowych należy uwzględnić wykonanie chodników jako
dojść do peronów. Nawierzchnię chodników należy wykonać z wibroprasowanej kostki betonowej
bezfazowej,  grubości  min.  8cm.  Kolorystyka  nawierzchni  –  preferowany  przez  Zamawiającego:
kolor żółty. Chodniki należy obramować obrzeżami betonowymi o grubości min. 8cm (ewentualnie
jednostronnie - krawężnikami betonowymi w przypadku chodnika usytuowanego bezpośrednio przy
jezdni  lub  zatoce  przystankowej).  Wszelkie  elementy  betonowe  powinny  spełniać  wymagania
niniejszego  PFU  i  właściwych  norm,  w  szczególności  w  zakresie  wymaganej  wytrzymałości  i
mrozoodporności.

d) Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie 
liniowe

W razie potrzeby dopuszcza się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementów
odwodnienia  powierzchniowego.  Elementy  w  postaci  ścieków  (trójkątnych,  skarpowych,
korytkowych itp.) powinny być przewidziane jako prefabrykaty betonowe, spełniające wymagania
niniejszego PFU i właściwych norm, w szczególności w zakresie wytrzymałości i mrozoodporności.

e) Przepusty drogowe

Przepusty  drogowe  tj.  budowle  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym  będą  służyć  do
przeprowadzenia cieków lub wód opadowych/roztopowych przez  korpus realizowanej  drogi  (lub
zjazdu). Przedmiotowe obiekty powinny być proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej,
oparte na klasycznych wzorcach, celem zminimalizowania przyszłych kosztów przeglądów i prac
utrzymaniowo - naprawczych.

W zakresie realizacji przepustów, Wykonawca powinien uwzględnić uwarunkowania dotyczące m.
innymi przepustów wskazane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie. W Projekcie
Budowlanym poświęconym projektowaniu  przepustów,  należy  uwzględnić  wszystkie  wymagania
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  (jeśli  będzie
konieczne).

Do obowiązków Wykonawcy należy przeanalizowanie zasadności lokalizacji i ewentualnej budowy
nowych  oraz  przebudowy  istniejących  przepustów  pod  drogą  i  pod  zjazdami.  Dla  wszystkich
przepustów objętych projektem, w tym przepustów pod zjazdami oraz odcinków rowów objętych
budową lub przebudową należy uzyskać właściwe zgody wodno-prawne.

Przepusty należy projektować i wykonywać w jednej z poniższych konstrukcji:
- żelbetowe
- tworzywowe

W  przypadku  zastosowania  rur  tworzywowych  (spiralnie  karbowanych  z  polietylenu  wysokiej
gęstości  -  HDPE)  lub  polipropylenu  (PP),  należy  spełnić  warunek  minimalnej  sztywności
obwodowej  SN  8  kN/m2  lub  wyższej.  Ścianki  czołowe  dla  przepustów  pod  zjazdami  należy
zaprojektować jako żelbetowe ze skrzydełkami. Rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać
następujące minimalne wymagania dla zastosowanych materiałów:
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Dla realizowanych konstrukcji żelbetowych:
- klasa betonu: min. C35/45

Wbudowany  beton  (dot.  również  elementów  prefabrykowanych)  powinien  spełniać  następujące
wymagania:

- nasiąkliwość betonu nie może być większa od 5 %
- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8
-  stopień  mrozoodporności  betonu  nie  może  być  mniejszy  niż  F150  dla  elementów

wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

f) Bariery ochronne

W  miejscu  występowania  wysokich  skarp  nasypów,  obiektów  inżynierskich  oraz  pozostałych
lokalizacjach, gdzie z uwagi na warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisy odrębne
będzie to zasadne, należy zaprojektować i wykonać bariery ochronne.

g) Zabezpieczenia akustyczne

Zamawiający  nie  przewiduje  konieczności  zastosowania  urządzeń  ochrony biernej  (np.  ekranów
akustycznych) zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.

h) Przebudowa i budowa skrzyżowań/zjazdów

Trasa planowanej ul. Zaleśnej łączy się z istniejącymi drogami:

- ulicą Holowniczą
- istniejącą ulicą Zaleśną
- przyległymi drogami wewnętrznymi

Zakres  robot  budowlanych  w  obrębie  poszczególnych  skrzyżowań  będzie  obejmował  wymianę
nawierzchni, dostosowanie wysokościowe nawierzchni i dostosowanie promieni łuków w miejscu
włączenia do poszczególnych dróg/ulic.

Na ul. Zaleśnej przewiduje się wykonanie zjazdów do poszczególnych nieruchomości przyległych do
projektowanego układu drogowego. Zjazdy należy wykonać do każdej z nieruchomości (chyba, że
działka posiada obsługę komunikacyjną z innego kierunku). Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić na
etapie projektowania z właścicielami nieruchomości.     

Obowiązują następujące parametry techniczne dla zjazdów (zwykłych):
- utrzymać co najmniej istniejącą szerokość zjazdów istniejących (jednoczesnie nie mniejszą 

niż wynikającą z obowiązujących przepisów),
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. min. 8cm (kolor grafitowy), obramowana krawężnikami,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym.
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Pozostałe parametry -  zgodne z aktualnym brzmieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 20.07.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

a) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)

Stosowane w ramach realizacji zamówienia urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny
być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których:

- wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  odpowiednich  norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  deklaracje  zgodności  z
odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczeństwa.

Zamawiający przewiduje zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu 
- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych
- poinformowania i ostrzegania kierujących
- ewentualnego zamykania dróg dla ruchu 
- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym (na czas realizacji).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom drogi w ramach realizacji 
przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć następujące elementy:

- wygrodzenia/balustrady  w  miejscach  przejść  dla  pieszych   oraz  wszędzie  tam,  gdzie  to
wynika z konieczności spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

- bariery ochronne drogowe (skrajne) - stalowe, w miejscach występowania przepustów, 
wysokich nasypów zgodnie z warunkami technicznymi.

Dla wszystkich balustrad dla pieszych, wymaga się zastosowania elementów z profili  rurowych,
ocynkowanych i pomalowanych proszkowo.
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Przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych, w każdym przypadku należy utrzymać w świetle
minimalną  szerokość  skrajni  drogowej,  chodnika,  ścieżki  rowerowej  /ciągu  pieszo-rowerowego,
określoną w przepisach techniczno-budowlanych.

a) Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać:

- projekt stałej /docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Projekty  organizacji  ruchu  muszą  być  uzgodnione  z  Zamawiającym i  zatwierdzone przez  organ
zarządzający ruchem.

Wykonanie  oznakowania  pionowego  na  czas  robót  obejmuje  montaż  oznakowania  zgodnie  z
zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż
po zakończeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic
drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu.  Do montażu oznakowania  w ramach oznakowania  docelowego należy  używać wyłącznie
znaków  nowych,  nie  dopuszcza  się  stosowania  znaków  i  innych  materiałów  uprzednio
zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” .

Oznakowanie poziome w zakresie przejść dla pieszych należy w każdym przypadku przewidzieć
jako grubowarstwowe, zgodnie z wymogami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach”.

a) Urządzenia ochrony środowiska

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością  projektowanej  drogi  i  ruchu drogowego należy
stosować  przy  projektowaniu  drogi  zasady  i  warunki  określone  w  rozporządzeniu  dotyczącym
warunków technicznych dla dróg publicznych oraz w przepisach odrębnych i Polskich Normach.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym z
uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej
Kwoty umownej.

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego, oraz ograniczający do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska.
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Odwodnienie ulic objętych zamówieniem należy oprzeć o system odwodnienia rowami drogowymi,
ewentualnie z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej istniejącej lub projektowanej. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia  –  której  zapisy  należy  bezwzględnie  spełnić  podczas  wykonywania  projektu
budowlanego i technicznego oraz zrealizować na etapie budowy.

i) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z 
drogą

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  rozpoznanie  i  dokonanie  przebudowy  lub  zabezpieczenia
wszystkich obiektów i urządzeń (w tym również infrastruktury niezwiązanej funkcjonalnie z drogą)
kolidujących z projektowaną inwestycją.

j) Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna

Wstępne  warunki  techniczne   zawarto  w  piśmie  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o  (pismo znak ZWiK/1469/2024 z dnia 21.05.2024r.  - w
załączeniu).

W  miejscach  kolizji  przebudowywanych  lub  istniejących  sieci  wodociągowych  lub  kanalizacji
sanitarnej  z  projektowanymi  drogami,  dokumentację  i  roboty  budowlane  wykonać  w  oparciu  o
docelowe  warunki  gestora  sieci,  które  Wykonawca  uzyska  na  etapie  opracowania  projektów
budowlanych.

Prace wykonywać na podstawie uzgodnionej z właścicielem sieci dokumentacji technicznej i pod
jego nadzorem. Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą przewidzieć w rurach ochronnych.
Należy zachować minimalne przykrycie przewodów wynikające z przepisów odrębnych.

k) Sieci gazowe

Wstępne warunki  techniczne  dla  przebudowy sieci  gazowych zawarto  w piśmie  Polskiej  Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Gazowniczy w Kielcach  (pismo znak: PSGKI.ZMSZ.763.012.2.24-
1161081/24 z dnia 9.04.2024r. - w załączeniu).

W miejscach kolizji istniejących lub przebudowywanych sieci gazowych z projektowanymi drogami,
planowaną inwestycję należy prowadzić w oparciu o docelowe warunki techniczne przez gestora
sieci – Polską Spółkę Gazownictwa. Prace wykonywać na podstawie uzgodnionej z właścicielem
sieci  dokumentacji  technicznej,  pod  jego  nadzorem.  Każdorazowo  Należy  zachować  minimalne
przykrycie przewodów wynikające z przepisów odrębnych.
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l) Sieci elektroenergetyczne

W przypadku zbliżeń i skrzyżowań z sieciami PGE należy przewidzieć zabezpieczenie bez zmiany
trasy kabli, założenie dwudzielnych rur osłonowych lub rur osłonowych rezerwowych - zgodnie z
warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A .

W przypadkach koniecznej przebudowy infrastruktury elektroenrgetycznej, w zależności od
rozwiązań projektowych, należy uzyskać docelowe Warunki Usunięcia Kolizji od PGE Dystrybucja
S.A.

UWAGA: w związku z planowaną trasą ulicy Zaleśnej przebiegającą w bliskim sąsiedztwie stacji
transformatorowych należy założyć konieczność przebudowy napowietrznych sieci średniego
i wysokiego napięcia.

m) Sieci telekomunikacyjne

Wstępne warunki techniczne zawarto w piśmie od Orange Polska w piśmie o znakach TTDISIKU-
6880/24/RS z dnia 30.04.2024r (w załączeniu).

W miejscach kolizji przebudowywanych lub istniejących sieci teletechnicznych z projektowanymi
drogami, dokumentację i roboty budowlane wykonać w oparciu o docelowe warunki techniczne uzyskane
od operatora danej sieci, które Wykonawca wystąpi na etapie opracowania projektów budowlanych,
w zależności od przyjętych rozwiązań.

n) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską – szczegóły wg
pisma Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu - pismo
znak DS.A.5151.12.2024 z dnia 03.04.2024r (w załączeniu).

o) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Planowana inwestycja koliduje z rowami oznaczonymi jako ,,R-A8’’, ,,R-1’’ oraz ,,Struga A’’.

Realizacja będzie wymagać uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.

Zaprojektowanie oraz budowę nowych i przebudowę istniejących urządzeń wodnych
należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarząd
Zlewni w Stalowej Woli zgodnie ze wstępnymi uwarunkowaniami zawartymi w piśmie
znak: RS.ZPU.434.28.2024.ID z dnia 9maja 2024r.
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 2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie wykonania przedsięwzięcia stanowią wymagania zawarte
w niniejszym PFU, warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB), obowiązujące
przepisy prawne, w tym szczegółowe regulacje wynikające z uzyskanych decyzji administracyjnych
i uzgodnień.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- pozyskanie, dostarczenie i wbudowanie wszelkich materiałów budowlanych niezbędnych do
realizacji zleconego zakresu robót

- prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- zapewnienie kierownictwa nad robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane
prawem kwalifikacje i uprawnienia

- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy,  w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla
ruchu, ogrodzenie oraz wyraźne oznakowanie robót,

- oznaczenie na placu budowy w tym  miejsc niebezpiecznych w widoczny sposób,

- ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,

- dostarczenie,  zainstalowanie  i  obsługa  wszystkich  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  oznakowania
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic  informujących o zmianie organizacji
ruchu,

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych w razie konieczności,

- utrzymanie  przejezdności  dróg  publicznych  oraz  zapewnienie  dostępu  nieruchomości  w
okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  w  tym  utrzymywania  sprawnego
sprzętu ochrony przeciwpożarowej,

- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla
otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  używanie  ich  jest  dozwolone  wyłącznie  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,

- opracowanie  programu gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  i  złożenie  wniosku o
jego  zatwierdzenie  przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych,  uzyskanie  decyzji
zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  oraz  sporządzenie
informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi
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odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót
rozbiórkowych (jeśli będzie konieczne),

- zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestycji,

- ochrona  znajdujących  się  w  rejonie  robót  instalacji  napowietrznych,  naziemnych  i
podziemnych nie podlegających przebudowie

- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,

- stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych, a jeśli potrzeba - uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w
tym zakresie,

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie
z Planem BIOZ,

- sprawdzenie  przed  rozpoczęciem badań i  robót  terenu budowy pod względem obecności
ewentualnych  niewypałów/niewybuchów  a  w  razie  potrzeby  zabezpieczenia  nadzoru
saperskiego,

- znajomość i stosowanie aktualnych przepisów, wydanych przez władze centralne i miejscowe
oraz innych przepisów, regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy
wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami,

- przestrzeganie  praw  patentowych  i  wypełnianie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,

- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,

- oznakowanie  robót  zgodne  z  zatwierdzonym  projektem  czasowej  organizacji  ruchu  i
uwzględnienie  objazdów  innymi  drogami,  w  tym  oznakowanie  poziome  czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należą
do Wykonawcy robót,

- zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji w razie
ich wystąpienia,

- odtworzenie/przeniesienie ujawnionych w ewidencji punktów granicznych, które w wyniku
poszerzenia pasa drogowego zostały zniszczone,

- sporządzenie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  wraz z  załącznikiem do zmiany
użytków w ewidencji gruntów,

- odtworzenie  konstrukcji  dróg  lub  terenów  eksploatowanych  i  uszkodzonych  przez
Wykonawcę lub podmioty działające w jego imieniu.
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Ponadto  Wykonawca podejmujący się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany będzie  do
uwzględnienia następujących wymagań:

- Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych,

- Grunt  niezbędny  do  czasowego  zajęcia  (poza  liniami  rozgraniczającymi  inwestycji)  np.
niezbędny  do  utrzymania  zaplecza  technologicznego,  Wykonawca  pozyska  własnym
staraniem i kosztem,  

 2.4.1 Przygotowanie terenu budowy
Organizacja  zaplecza  budowy,  dróg  technologicznych  i  dojazdowych  stanowi  obowiązek
Wykonawcy robót.  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy teren  w obrębie  pasa drogowego,  który
określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzja o pozwoleniu na budowę.
W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren poza pasem
drogowym jeśli takowe wystąpi (np. organizacja placu budowy czy zaplecza materiałowego). Sposób
oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali wedle swoich
potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed dostępem
osób  nieuprawnionych  oraz  właściwie  oznakowany.  Wykonawca  powinien  kierować  się  zasadą
minimalizacji  utrudnień  i  zagrożeń  dla  wszystkich  użytkowników terenów przyległych  do placu
budowy.  Zabezpieczenie i  oznakowanie robót  Wykonawca każdorazowo przeprowadzi  zgodnie z
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca  rozpozna  teren  w  zakresie  uzbrojenia  i  obecności  urządzeń  obcych  we  własnym
zakresie  i  poniesie  wszelkie  koszty  ewentualnej  wymiany  uszkodzonych  elementów  w  trakcie
wykonywania robót. Przed wejściem z robotami w teren jest zobowiązany sporządzić inwentaryzację
stanu istniejącego własnym staraniem i kosztem. Wykonawca zapewni dostęp do drogi publicznej
mieszkańcom  nieruchomości  położonych  w  obrębie  drogi  objętej  robotami.  Ogólne  zasady
dotyczące przygotowania terenu budowy - wg Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
stanowiących załącznik do niniejszego PFU (odrębne opracowanie).

 2.4.2 Wykonywanie robót budowlanych
Ogólne  warunki  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów,  transportu  oraz  warunki
procedur  odbiorowych określają  Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych stanowiące
załącznik do niniejszego PFU (odrębne opracowanie).

 2.4.3 Wymagane pomiary, badania, ekspertyzy, rozbiórki
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszelkich  niezbędnych  inwentaryzacji,  ocen,
ekspertyz,  pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, jakie wymagane są do prawidłowego
zaprojektowania i realizacji przedsięwzięcia. W szczególności w zakres ten wchodzą:
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- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie zgodnej z aktualnie
obowiązującymi przepisami.  Załączona do PFU dokumentacja  geotechniczna powinna być
traktowana  jako materiał wyjściowy / pomocniczy,

- Badania  istniejących  nawierzchni  drogowych  pod  kątem  określenia  potrzeby  ich
ewentualnego wzmocnienia (o ile działania takie zostaną wymagane przez Zarządców tych
dróg)

- Inwentaryzacja  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one  przebudowie,  odbudowie,
rozbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom  w  zakresie  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń
technologicznych.

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej od ilości egzemplarzy elementu projektu, w
którym są one zamieszczane. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań
przy  inwentaryzacjach  oraz  metody  obliczeń  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy
technicznej.  Wykonawca  podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  dla  uzyskania  zgody  na
przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych,
projektów  czasowej  organizacji  ruchu  (na  czas  robót  docelowych  lub  na  potrzeby  badań
nawierzchni). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych  (inwentaryzacji)  wszelkie  obowiązujące  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska,
ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zasad  ochrony  środowiska,  ochrony
przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

W obszarze prowadzonych przez siebie w/w działań, Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego
działania skutkujące uszkodzeniem instalacji na powierzchni ziemi czy urządzeń podziemnych.

Wykonawca  będzie  realizować  prace  pomiarowe  i  badawcze  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności  dla  mieszkańców  przyległych  posesji.  Jeżeli  odkryte  zostaną  na  terenie  badań  i
pomiarów (inwentaryzacji)  jakiekolwiek wykopaliska,  monety,  przedmioty wartościowe,  budowle
oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym lub  archeologicznym to  są  pozostają  one  we
władaniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest  je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub
kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.

W przypadku natrafienia na niewypały i  niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest  do działania
zgodnie  z  Ustawą  o  wykonywaniu  działalności  gospodarczej  w  zakresie  wytwarzania  i  obrotu
materiałami  wybuchowymi,  bronią,  amunicją  oraz  wyrobami  i  technologią  o  przeznaczeniu
wojskowym  lub  policyjnym oraz  do  wezwania  odpowiednich  służb  i  zawiadomienia  Inspektora
nadzoru  oraz  Zamawiającego.  Koszty  zabezpieczenia  terenu  oraz  akcji  usunięcia
niewypałów/niewybuchów ponosi Wykonawca.

Wszelkie  materiały  z  rozbiórki  obiektów  nie  nadające  się  do  ponownego  wbudowania  będą
odwiezione/zagospodarowane przez Wykonawcę. Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się
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do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany będzie zgromadzić w sposób umożliwiający
ich  transport  i  składowanie  (np.  na  paletach)  oraz  przewieźć  w  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego  (lokalizacja  na  terenie  m.  Sandomierz).  Materiały  przeznaczone  do  ponownego
wbudowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  rozebrać  i  przygotować  do transportu  w sposób nie
powodujący ich zniszczenia.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – Część rysunkowa PFU
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Mapa zasadnicza
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wyniki badań gruntowych
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Warunki techniczne
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wymagania Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego
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