Zatacznik nr 8 do SWz

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktdre zostang
wprowadzone do umowy

Umowa NI .....cceeeeeeeeneenennene

zawarta w dniu ... w Gaci

przez

Gmine Ga¢, Gac 275; 37-207 Ga¢, NIP:794-16-85-583, REGON: 650900648,

reprezentowanq przez:

Grazyne Pienigzek — Wojta Gminy Gac¢
przy kontrasygnacie

Barbary Krupa — Skarbnika Gminy Ga¢

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezenNtOWaANG PIZEZ: ........coueeeueveveesiniiiiiiiiiis ™ cviersiiseeessiseiesssanns

(umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS, wydruku z CEIDG, petnomocnictwa, umowy konsorcjum czy
innego dokumentu, z ktdrego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy — stanowigcego zatgcznik nr 1 do
umowy)

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej tgcznie Stronami,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22023 r. poz. 1605 t.j.) (dalej rowniez:
ustawa Pzp), Strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, zgodnie ze ztozong ofertg (stanowigcg zatgcznik do
umowy) zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robdt budowlanych w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego pn.: ,Modernizacja i



przebudowa drdg na terenie gminy Gacé” i wszystkich innych $wiadczen, zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej réwniez: SWZ),
stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy (przedmiot umowy).

2. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp. Zamdwienie
obejmuje wszystkie roboty umozliwiajgce i majace na celu realizacje zadan inwestycyjnych
dotyczacych drég na terenie gminy Gaé. Drogi zlokalizowane sg w granicach administracyjnych
gminy Gaé, na obszarze powiatu przeworskiego, w wojewddztwie podkarpackim i stanowg dojazd
do zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz do pdl. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wszystkich koniecznych prac, ktére doprowadzg do osiggniecia rezultatu
opisanego w Zatgczniku nr 10 do SWZ (Czes¢ 1) i nr 11 do SWZ (Czesc¢ 2) (wskazanie nastgpi zgodnie
ze ztozong ofertg Wykonawcy).

3. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastepujgcych prac (wskazanie
nastgpi zgodnie ze ztozong ofertqg Wykonawcy):

Czes¢ 1 — obejmuje realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja drég dojazdowych do
gruntéw rolnych”. Roboty budowlane zlokalizowane zostang w obrebie geodezyjnym Debow i
Biatoboki. W ramach planowanej modernizacji nalezy wykona¢ nawierzchnie ttuczniowa. Przewidziane
do przeprowadzenia prace majg doprowadzi¢ do osiggniecia rezultatu opisanego w Zat. nr 10 do SWZ.

Przewiduje sie do wykonania miedzy innymi:
3.1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Debow na dziatce o nr ewid. 691

a. podbudowa: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; profilowanie i
zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi; nawierzchnia z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia;

b. roboty wykonczeniowe: podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna; Scieki z elementéw
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, montaz ciggu odwodnienie liniowego z
rusztem stalowym ocynkowanym z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Biatoboki dziatka nr ewid. 420

a. podbudowa: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wywodz ziemi  samochodami
samowytadowczymi; nawierzchnia z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia;

b. roboty wykonczeniowe: podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna; oczyszczenie rowu z
namutu; $cieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, montaz ciggu
odwodnienie liniowego z rusztem stalowym ocynkowanym z wigczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Czes$¢ 2 - obejmuje realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég na terenie gminy”.
Przewidziane do przeprowadzenia prace majg doprowadzi¢ do osiggniecia rezultatu opisanego w Zat.
nr 11 do SWZ.

Przewiduje sie do wykonania miedzy innymi:



3.1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w obrebie Debow dziatka nr ewid. 691

nawierzchnia asfaltowa: wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa Scieralna;

pobocza z kruszywa tamanego - obustronne: podbudowa z kruszyw famanych warstwa goérna.

3.2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w obrebie Biatoboki dziatka nr ewid. 420

nawierzchnia asfaltowa: wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
smotowo wigzgca; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych,
warstwa asfaltowa scieralna;

pobocza z kruszywa tamanego - obustronne: nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa
dolna z ttucznia.

3.3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w obrebie Mikulice dziatka nr ewid. 341

b.

nawierzchnia asfaltowa: wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzaca; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych,
warstwa asfaltowa Scieralna,

pobocza z kruszywa tamanego - obustronne: podbudowy z kruszyw, ttuczen warstwa gorna.

3.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na drodze w obrebie Biatoboki dziatka nr ewid. 899

C.

roboty ziemne: koryta wykonane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw;

nawierzchnia z ptyt betonowych: nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych; warstwy
odsgczajgce z piasku, w korycie lub na catej szerokosci drogi;

pobocza z kruszywa tamanego: podbudowy z kruszyw, ttuczen warstwa dolna.

3.5. Remonty czgstkowe

droga w obrebie Gac¢ dziatka nr ewid. 1907: rozebranie podbudowy z mas bitumicznych;
podbudowa z kruszyw famanych warstwa gdérna; nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, masa grysowa;

droga w obrebie Gac - nr 110569R , koto Siupika”: rozebranie podbudowy z mas bitumicznych
mechaniczne; podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna; nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, masa grysowa; Scianki
czotowe betonowe przepustow;

droga w obrebie Gac - nr 110569R , koto Siupika”: rozebranie podbudowy z mas bitumicznych
mechaniczne; podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna; nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, masa grysowa; $cianki
czotowe betonowe przepustow;

droga w obrebie Debdéw dziatka nr ewid. 1961: rozebranie podbudowy z mas bitumicznych
mechaniczne; podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna; nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, masa grysowa;
uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni asfaltowej (nawierzchnie tj. miejsca objete remontem
wskazane przez zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdwienia): remonty czastkowe
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
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. Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zamdwienia tj. szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia
okreslony zostat w przedmiarach robét stanowigcych zataczniki do SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie ze SWZ, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

. Wykonawca os$wiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, znany jest mu sposéb i warunki dostepu do terenu budowy,
a takze, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, zakresem robét niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz, ze uzyskat
wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich i informacje te sg wystarczajgce do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Wszelkie materiaty niezbedne i konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Uzyte przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), wymaganiom SWZ,
niniejszej umowy i zatacznikdw do niej oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg
wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z wszystkimi warunkami i
materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementéw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany ceny okreslonej w umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytacznie Wykonawce.

§2.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

o o T o P

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

e. Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przez uzycie materiatéw wtasnych, nowych, zgodnie
z umowg, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa.
Niedopuszczalne jest wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw pochodzacych z rozbidrki;

f. Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

g. Jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych

z nastepujgcych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.

z 2022 r. poz. 2556 z pdin. zm), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1587 t.j.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;



Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz
i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktdrych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeAstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

Dbanie o porzgdek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzagdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

Niezwtoczne informowanie zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

Przestrzeganie zasad bezpieczerstwa, BHP, p.poz.;

Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektéw
tymczasowych na terenie budowy;

Dokonanie odbioru robét przez wszystkich podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koricowego;

Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonaniem umowy w
jezyku polskim;

Wykonanie innych niezbednych czynnosci stuzgcych do prawidtowej realizacji i oddania do
eksploatacji inwestycji.

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;



Dokonanie odbioréw przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§3.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takze potwierdza, ze zapoznat
sie z przedmiotem umowy i znany mu jest stan faktyczny i zakres jego obowigzkéw oraz
obowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1610 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze ztozong oferty i
postanowieniami SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 3 dni od zgtoszenia zgdania, do informowania na
pismie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o przebiegu wykonywania przedmiotu umowy na
kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru i przedstawienia sprawozdan. Bez
zadania Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzuje sie tez do
niezwtocznego, nie pdzniej niz 3 dni, informowania na piSmie Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o wszelkich okolicznosciach majacych wptyw na prawidtowy przebieg wykonywania
przedmiotu umowy, w tym zwtfaszcza o wystgpieniu okolicznosci, ktére bedg mogty miec
wplyw na terminowe zakonczenie wykonania przedmiotu umowy lub wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z wymaganiami.
Wykonawca zobowigzany bedzie do powziecia wszelkich dziatan majgcych na celu
zapobiezenie nieprawidtowemu przebiegowi wykonywania przedmiotu umowy.

§4.

Zamawiajgcy ustanawia, jako swojego przedstawiciela przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

inspektora nadzoru, ktdrym bedzie: Pan/Pani ..........oueececeeeveeeeeeceeeteee e evee e

posiadajgcy/ca uprawnienia BUAOWIANE .........c.oueieveiierie ettt eve e

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robdt) dziataé¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: Pan/Pani

posiadajgcy/ca uprawnienia BUAOWIANE ..........ouveeeveeiievie ettt ettt v

Zmiany os6b biorgcych udziat w wykonaniu niniejszego zamodwienia mogg nastgpic za zgoda

Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujagcy powody i koniecznosc

dokonania takiej zmiany. Przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat musi spetniaé

odpowiednio warunki przedstawione w tym zakresie w SWZ.

Zmiana osoby biorgcej udziat w wykonaniu zamdwienia okreslonej w ust. 4 nie stanowi zmiany

umowy.

Inspektor nadzoru ma prawo w szczegdlnosci:

a. wydawaé kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia prac lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych prac i dowoddw dopuszczenia do stosowania uzytych
wyrobow oraz urzgdzen technicznych,

b. zadac od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania dalszych prac,
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ opisem przedmiotu zaméwienia.
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§5.

Po zawarciu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiajgcy przekaze
protokolarnie Wykonawcy teren realizacji inwestycji — plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
0 zamiarze przeprowadzenia wszelkich prac zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie
co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami i umozliwi¢ udziat przy tych pracach. Brak
poinformowania o pracach, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym lub uniemozliwienie wziecia
w nich udziatu przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru, uprawni Zamawiajgcego do zgdania
odkrycia tych prac i wykonania ich na nowo lub powtdrzenia tych prac bez prawa Wykonawcy
do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6.
Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zazgda badan, ktorych koniecznos¢ przeprowadzenia
zwigzana bedzie z zakresem przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest je
przeprowadzi¢ na koszt wtasny.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac wykraczajgcych poza przedmiot
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamodwienia na podstawie odrebnej umowy.
W wypadku watpliwosci czy dane prace wchodzg w sktad przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uprzednio, przed przystgpieniem do ich realizacji, poinformowaé o tym
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru celem rozstrzygniecia tych watpliwosci.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu prac,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac,
zapewnienia odpowiedniego dozoru, a takze witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy,
utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,
uporzadkowania terenu prac po ich zakofczeniu.

§7.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: wykonywanie prac objetych
przedmiotem umowy, w tym prac fizycznych oraz prac operatoréw sprzetu, z wytgczeniem
kadry kierowniczej, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:



oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcym przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§ 8.

Strony ustalajg termin rozpoczecia robdt od dnia podpisania umowy. (zapis dla Czesci 1)

Strony ustalajg termin rozpoczecia robét od dnia przekazania placu budowy. O terminie
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie.
(zapis dla Czesci 2)

Termin zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy — i wykonanie
kompletnego, niewadliwego przedmiotu umowy nastgpi do 20 dni od dnia podpisania umowy
(tj. do dnia ....ccceeuvvnee. ).(zapis dla Czesci 1)

Termin zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy — i wykonanie
kompletnego, niewadliwego przedmiotu umowy nastgpi do 20 dni od dnia przekazania placu
budowy. (zapis dla Czesci 2)

Za termin zakonczenia catosci robot Strony rozumiejg date, w ktérej ostatnie roboty objete
zakresem niniejszej umowy zostang prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane.

§9.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie protokédt odbioru koricowego
przedmiotu umowy.



Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego,
a Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koficowego i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego
w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz powiadomi o tym uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koricowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje
sie date podpisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawczg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

§ 10.

Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostang ujawnione wady nadajace sie do usuniecia, to
Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru koicowego i zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie i po stwierdzeniu
usuniecia wad, zostanie sporzgdzony protokét odbioru koricowego.

W wypadku, gdy po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na usuniecie wad,
Wykonawca wad tych nie usunie, Zamawiajacy bedzie mégt odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia stwierdzenia podstawy odstgpienia.

§11.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a.

stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

przedtozenia Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru w terminie przez niego wskazanym,
na pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentdéw,
materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

§12.
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze ztozong oferta:

a. osobiscie,

b. zudziatem Podwykonawcdw, w nastepujgcym zakresie:
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy
wymaga pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu i jego akceptacji. Wraz ze zgtoszeniem zmiany
podwykonawcy, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp lub oswiadczenia lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

31, Jesli Wykonawca powotat sie na zasoby danego podwykonawcy w celu wykazania spetfniania



warunkow udziatu w postepowaniu dot. kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia lub tez
dokonat zmiany podwykonawcy zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, podwykonawca ten
faktycznie realizowat bedzie przedmiot umowy w zakresie, do ktérego realizacji zdolnosci te sg
wymagane.

Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Umowy o podwykonawstwo nie mogg zawierac postanowien zgodnie z ktérymi:

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin, o ktérym mowa w § 8
umowy,

Zapfata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uzalezniona jest
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest wyzisze niz
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalone w niniejszej umowie,

Sprzeczna jest z postanowieniami niniejszej umowy,

Brak jest uregulowania zasad zawierania umoéw o dalsze podwykonawstwo, na wzér
postanowien niniejszego paragrafu, a takze innych postanowien niniejszej umowy regulujgcych
podwykonawstwo,

Brak jest uregulowania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace na wzor
postanowien niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkédw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 6,
zgtasza w formie pisemnej swoje zastrzezenia do tego projektu, w wypadku, gdy nie spetnia
ona wymagan okreslonych w ust. 5 powyzej. W takim wypadku, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, zobowigzani s3 do dostosowania projektu umowy zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do projektu umowy w
terminie, o ktérym mowa zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy nie spetnia ona wymagan
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

okreslonych w ust. 5 powyzej. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy zgodnie ze
sprzeciwem Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli umowa nie spetnia wymagan, o ktérych mowa
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o zgtoszeniu roszczed. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy albo,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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19.

20.

21.

22.

10.

11.

12.

13.

Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy uprawni Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia podstaw odstgpienia.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy liste podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw, ktéra bedzie przez Wykonawce aktualizowana na biezgco,
w terminie 2 dniroboczych, od zaistnienia zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami Ilub
zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikdw.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§13.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy na
oKkres ....cceveveveenne miesiecy (zgodnie z tresciq oferty), liczony od daty podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt.
Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy rozszerza sie na okres, o ktérym mowa w ust. 1.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Okres o ktérym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydtuzony w zaleznosci od charakteru
stwierdzonych wad, usterek.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 4, 5 to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ co najmniej 1 w roku przeglad gwarancyjny.
Zamawiajgcy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancgji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia.

Koszty uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych ponosza kazde ze Stron we wtasnym
zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze
Stron.

O terminach planowanych przeglagdéw gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego zostanie Wykonawca poinformowany pisemnie.

Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladéw. W przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zmawiajgcemu
przystugujg uprawnienia o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajgcy moze wykonywac niezaleznie od uprawnied wynikajacych z gwarancji
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.
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14. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
15. Zawarcie umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na wyzej wskazanych warunkach.

§14.
1. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, gdy bedg one wynikac z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas
wykonywania przedmiotu umowy. W wypadku skierowania do Zamawiajgcego przez
jakiekolwiek osoby, jakichkolwiek roszczen zwigzanych ze szkodami, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany bedzie do zados$cuczynienia tym roszczeniom w taki
sposob, by zwolni¢ Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, a w wypadku
skierowania sprawy na droge sgdowg przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany
bedzie wstgpi¢ do postepowania w sprawie.

3. W wypadku, gdy skierowanie wobec Zamawiajgcego roszczen, o ktérych mowa w ust. 2
spowoduje powstanie po jego stronie jakichkolwiek kosztow, w tym kosztow obstugi prawnej
i wydatkéw sgdowych lub szkody zwigzanej z obowigzkiem zadoséuczynienia tym roszczeniom,
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wspomniane koszty i wydatki, a takze naprawi wyrzadzong
szkode.

4. 0d dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktdre zaistniejg
podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy
lub w zwigzku z budowa odpowiada Wykonawca, chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy
pomiedzy prowadzeniem robét a wyrzgdzong szkodg. Wykonaweca przyjmie odpowiedzialnosé
w szczegdlnosci za:

a. Szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét;

b. Szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzenn w odniesieniu do robdt, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

¢. Szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;
Niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sdéb
nieupowaznionych.

§ 15.
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkdéw
Zamodwienia oraz wybrang w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych
w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy, za okreslony w dokumentacji zamdwienia

zakres robdt, wynosi facznie (wskazanie nastgpi zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy):

NETLO oo e zt

(STOWNIUE: .vceeeveveveeeeeeeecreceeeeeeeviennn)

DIULLO oo zt

(STOWIUE: oottt et eve e s be v e svesasetserssassessessens )
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z zawartym podatkiem VAT .......ccccevverenne. ZE (STOWNIE: et )

Kwota wynagrodzenia zostata okreslona na podstawie ztozonej oferty przez Wykonawce.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére
byty zatgczone do SWZ i zawiera ponadto nastepujgce koszty:

Wykonanie robét tymczasowych (tj. tych robdt, ktére nie sg uwzglednione w przedmiarze
robot, a ktdére sg potrzebne do wykonania robdt ujetych w przedmiarze, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét),

Prac towarzyszacych takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja
placu budowy wraz z jego pdiniejszg likwidacjg, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory
wykonanych robét oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

W  przypadku wykonania wiekszej/mniejszej ilosci prac niz ilos¢ okreslona
w przedmiarach robdt, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ podwyzszenia/obnizenia
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa ust. 2, w oparciu o obustronnie zatwierdzony kosztorys
powykonaweczy, z zastrzezeniem, ze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu
inwestycji opisanej w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcej przedmiot niniejszej umowy.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie
uchybien w przedmiarach robdt (na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys ofertowy
i ustalono wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w ust. 2) polegajgcych na zanizeniu lub
zawyzeniu ilosci robdt w przedmiarach. Podstawg takiej zmiany bedzie sporzadzony przez
Strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét koniecznosci.

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy przygotowany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w
przedmiarach robdt uchybien, o ktérych mowa w ust. 4 w kosztorysie powykonawczym ujeta
zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen
jednostkowych.

Zmiana wynagrodzenia spowodowana btedami w przedmiarze robdt nie bedzie wymagata
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Ustalone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny jednostkowe, jak réwniez sktadniki
cenotwodrcze w okresie realizacji zamdwienia nie podlegajg wzrostowi.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury VAT
wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catos$ci robét bedacych przedmiotem umowy.
Warunkiem mozliwosci wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokotu odbioru

koncowego.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy pfatne bedzie przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen
podwykonawcdw.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktdra
bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktdrego zgodnie z rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w momencie ztozenia dyspozycji przelewu bankowego
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Wykonawca musi zatgczy¢ do faktury w przypadku wykonania robdt z udziatem
podwykonawcéw — oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgce, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonanego zlecenia.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Aby nie doszto do sytuacji, w ktérej ptatnos¢ bedzie zrealizowana
podwdjnie za dany zakres robdt, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac
powierzony w podwykonawstwo dopiero wéwczas gdy przedstawi dowdd, ze podwykonawca
otrzymat swojg nalezno$¢ - oswiadczenia o ktérych mowa w ust. 16 oraz potwierdzenie
przelewu.

Do faktury muszg by¢ dotgczone dokumenty:

Kosztorys powykonawczy — zestawienie wykonanych robét, sprawdzony i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru,

protokdt odbioru robdt, podpisany przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i kierownika
budowy,

dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, z ktdrymi zawarte zostaty umowy zgtoszone Zamawiajgcemu w sposdb
opisany w § 12 umowy tj. oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,
ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie oraz kopie potwierdzen dokonanych transakcji
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom. Brak przedstawienia wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa powyzej
spowoduje wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajagcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca dokona na wniosek Zamawiajgcego odpowiedniej korekty faktury w przypadku
stwierdzenia, ze faktura wystawiona jest niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

Zamawiajgcy majac na wzgledzie reguty wydatkowania srodkéw w ramach budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego zastrzega, ze rozliczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem
umowy i zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu nastgpi
w 2023 roku. (zapis dla Czesci 2)

§ 16.

Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych, w przypadkach o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe
w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie sporzadzony przez Strony i
potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony
przez inspektora nadzoru. Protokdt koniecznosci musi zawieraé opis robét budowlanych oraz
uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.
Rozliczenie za wykonane roboty, o ktdrych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy.
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Kosztorys robdt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robdt beda przyjete z kosztorysu ofertowego, bedacego integralng czescia
niniejszej umowy;

jesli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, bedgcym integralng
czescig niniejszej umowy, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru do akceptacji;
jezeli nie mozna wycenié tych robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt b,
wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie
wyzszych od minimalnych cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

§17.
Strony ustalajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, obowigzujgcg forma odszkodowania beda kary umowne naliczane
w przypadkach i wysokos$ciach wskazanych w umowie.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15,

b) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

d) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w
§ 12 — w wysokosci 3000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za naruszenia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) zazwtoke w usunieciu stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu przedmiotu umowy,
do usuniecia ktérych Wykonawca zostat zobowigzany przez Zamawiajacego,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzied zwtoki liczony od uptywu dnia wyznaczonego na
usuniecie nieprawidtowosci do dnia ich usuniecia,

j) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 15 za kazdy dzierr zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 8,

k) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 15 za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,
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10.

11.

1) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 15 za kazdy dzier zwtoki
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego,

m) niewykonanie jakiegokolwiek polecenia Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru albo w
przypadku zwtoki w poinformowaniu Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru:

- 0 zamiarze przeprowadzenia wszelkich prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- 0 przebiegu wykonywania przedmiotu umowy na kazde zgdanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru i w przedstawieniu sprawozdan,

- o wszelkich okolicznosciach majacych wptyw na prawidtowy przebieg wykonywania
przedmiotu umowy,

w wysokosci 3000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Kwoty nalezne Zamawiajgcemu z tytutu kar umownych, mogg by¢ potragcane z ptatnosci

realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o note ksiegowa wystawiong przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego

brutto o ktérym mowa w § 15 tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

Kary umowne, ktérych mowa w umowie sg niezalezne od siebie i podlegajg sumowaniu.

taczna wysokos¢ wszystkich kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od

Wykonawecy, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 35% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogélnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary

umowne;j.

Wykonawca nie moze zby¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 18.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

Wykonawca zostat postawiony w stan upadtosci lub likwidacji,

jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
wstrzymat wykonywanie przedmiotu umowy i nie kontynuuje go - pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie odpowiednio do rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy lub podjecia wykonywania przedmiotu umowy,

dalszego, razgcego naruszenia obowigzkéw przez Wykonawce, ktore zostaty wskazane w
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2)

niniejszej umowie pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego do
zaprzestania naruszen,

wykonywania przedmiotu umowy za posrednictwem podwykonawcdw, ktdrzy nie zostali
zgtoszeni Zamawiajgcemu,

gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

gdy zachodzi koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia podstaw odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy odstgpi od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp

§19.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian w umowie w przypadku wystgpienia
okolicznosci wskazanych w dziale VII, rozdziat Il ustawy Pzp.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp okresla nastepujgce
okolicznosci, ktére mogg powodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty bez przeprowadzenia nowego postepowania:
zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom — wskazanego
w ofercie;
zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia na skutek zmiany przepisow prawa
wplywajgcej na sposdb realizacji przedmiotu zamdwienia;
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7)

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, za porozumieniem stron, jezeli zmiana
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i przyczyni sie do poprawy jakosci lub efektywnosci
Swiadczonych ustug;

z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $Swiadczenia bytoby potgczone z
nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze Stron razacg stratg;

zmiana stawki podatku VAT z powodu zmian ustawodawczych;

w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, o czas réwny okresowi trwania przyczyn,
stanowigcych podstawe zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania robét objetych niniejsza umowa;

wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

wystgpienia innych okolicznosci np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi wiasciwg jako$¢ wykonania, albo innych zdarzed wymuszajacych przerwe w
realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy oraz dziatan o0séb trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek
ze Stron umowy;

gdy wystgpig bezczynnos¢ lub przewlekto$¢ dziatan wiasciwych organdw administracji
publicznej, a w szczegdlnosci przekroczenie termindw wydania lub odmowa wydania
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., ktére nie bedg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

zmiana powodujgcych koniecznos$¢ wprowadzenia innych rozwigzan, niz zaktadano w SWZ;
zmiana przepisow powodujgcych koniecznos$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg;

gdy Wykonawca, z przyczyn niezaleznych od siebie, nie bedzie mogt prowadzié prac z uwagi na
niedopuszczenie do ich wykonywania przez uprawnione organy lub gdy organy te nakaig
wstrzymanie prac;

wystgpienia klesk zywiotowych;

zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze dziatania
sity wyzszej, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na warunkach i z zachowaniem
termindéw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one w szczegdlnosci spowodowane wystgpieniem
zdarzenia losowego lub by¢ wywotane przez warunki atmosferyczne badZ inne czynniki
zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidzieé ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez
dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci. W takim przypadku Strony zobowigzuja sie do
wspolnego okreslenia nowych warunkdw oraz nowego terminu realizacji umowy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatarn w celu wykonania umowy.

w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

gdy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci prac, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad opisu
przedmiotu zamodwienia lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry opis przedmiotu
zamodwienia przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

gdy wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W pozostatym zakresie, umowa bedzie mogta zosta¢ zmieniona zgodnie z przestankami
zawartymi w art. 455 ustawy Pzp.

Aneks do umowy wymagac bedzie dla swojej waznosci zachowania formy pisemne;j.
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Strona wystepujgca o zmiane postanowied zawartej umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z opisem stanu faktycznego
i okolicznosci uzasadniajgcych mozliwos¢ oraz potrzebe wprowadzenia zmiany, a takze z
udokumentowaniem zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 2. Wniosek taki
powinien zostac zgtoszony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie lub powinna dowiedzie¢ sie o zaistnieniu potrzeby
zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 5, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania, tj. majg charakter
fakultatywny.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych
z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo budowlane.

Kazda strona umowy zostata parafowana przez podpisujgcych umowe.

Jezeli postanowienia umowy zobowigzujg lub upowazniajg Strony do ztozenia okreslonej tresci
oswiadczenia w formie pisemnej, przyjmuje sie, ze zachowanie formy pisemnej zostato
zastrzezone pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze beda wspodtpracowaé, konsultujac wzajemnie swoje uwagi i
propozycje dotyczace realizacji przedmiotu umowy i dotozg staran dla usuniecia ewentualnie
powstatych utrudnien hamujgcych prace.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, ze prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazgdaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory mogace powstac w przysztosci w wyniku realizacji niniejszej umowy, ktére nie
zostang rozwigzane polubownie Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu
wiasciwemu miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
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10.

dalej ,RODO”, wobec osdb fizycznych, od ktérych dane bezposrednio lub posrednio pozyskat
na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podjat niezbedne dziatania i wdrozyt procedury pozwalajace
realizowacé niniejszg umowe zgodnie z wymogami RODO.
Niniejszg umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki tj.:
odpis z KRS, wydruk z CEIDG, umowa konsorcjum/spotki cywilnej, petnomocnictwo — zatgcznik
nrl,
oferta Wykonawcy — zatacznik nr 2,
SWZ - zatacznik nr 3,
dokumenty poswiadczajgce, ze Kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia
budowlane oraz przynalezy do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — zatgcznik nr 4,
wykaz podwykonawcow (jesli dotyczy) — zatgcznik nr 5,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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