Nr sprawy: ZP.271.3.2022 Zalacznik nr 8.1
Zadanie 1
Umowa nr ZP/..../2022

zawarta dnia .......cccoeeeeeeieenneennnn, r. w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Radoslawa Czerwinskiego

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

TP UP PP P PRPRPRPN , zwanym dalej ,,Wykonawca Zadania
lub Wykonawca”, reprezentowanym przez. ..........

razem zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.3.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostata zawarta umowa o
tre$ci nastgpujace;:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1. Program - Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwata
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

2. Inwestycja - okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Olimpijski Augustow — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” w ramach ktorego realizowane sa
nastepujace zadania tj.:

Zadanie 1:Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 (przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowa sale gimnastyczng wraz z zapleczem
oraz przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie;

Zadanie 2:Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie;
Zadanie 3:Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Netta w
Augustowie, okreslone w umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku
przeprowadzonych postepowan zakupowych,

3. Postepowanie zakupowe -postgpowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcodw Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawg Pzp,

4. Promesa - Promesa z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
....................................... zdnia ..................... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu $rodkéw pieni¢znych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o0 zmianie



ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.),

5. Wykonawcy Inwestycji - wszystkie podmioty realizujgce Zadania:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 (przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowg sal¢ gimnastyczng wraz z zapleczem oraz
przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie;

Zadanie 2: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie;

Zadanie 3: Budowa sitowni plenerowej 1 miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Nettag w
Augustowie, na podstawie umow o realizacje Zadan,

6. Ostateczna warto$¢ Inwestycji - catkowita tgczna warto§¢ Inwestycji ....cccoovvveviinenne ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umow zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestyciji,

7. Harmonogram Zadania - szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Zadania,
ktory okre$la szczegdtowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach realizacji
Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8. Harmonogram Inwestycji - harmonogram utworzony z poszczegélnych Harmonograméw Zadan,
okreslajacy etapy realizacji Inwestycji,

9. Zadanie - zakres Inwestycji objety niniejsza umowa, tj. Modernizacja sali gimnastycznej i jej
zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2) oraz
rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o
petnowymiarowa salg gimnastyczng wraz z zapleczem oraz przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig
lekkoatletyczng w Augustowie,

10. Obiekt —element Zadania 1 objety niniejszg umowg. Zadanie 1 dzieli si¢ na 3 Obiekty:

Obiekt 1A: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Obiekt 1B: rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowg salg¢ gimnastyczng wraz z zapleczem,

Obiekt 1C: przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

11. Etap - okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakoficzeniu
ktérych nastgpuje wyptata wynagrodzenia, uzyte w umowie pojecie ,,czesSci Zadania” opisane w
§ 1nie sa tozsame z pojeciem etapu,

12. Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujacy Zadanie 1 pn. ,,Modernizacja sali
gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowa sal¢ gimnastyczng wraz z zapleczem oraz przebudowa
boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie”.

1
(przedmi%t Zadania)

1. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Olimpijski Augustéw — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” -zadanie: Modernizacja sali
gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 (przy Zespole
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Szkolno— Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowa sale gimnastyczng wraz z zapleczem oraz
przebudowa boiska pilkarskiego z bieznia lekkoatletyczna w Augustowie

. Szczegotowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujagcymi
warunkami technicznymi i przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robot branzowych niezbedne do prawidtowej realizacji
zadania. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie obiektow oswiatowych
w roku szkolnym, w przypadku zajscia konieczno$ci wylgczenia obiektu lub czgéci obiektu z
uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zgod¢ Zamawiajgcego obszar prowadzenia robot
nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Nalezy zwrocic
szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbidrkowych, konstrukcyjno-rozbidrkowych i
konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w
bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoty i Inspektorem Nadzoru, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole os6b postronnych.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zadania (SWZ) wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) Harmonogram Zadania,

4) Harmonogram Inwestycji.
Do celéw wyktadni Strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 6.
Przedtozony przez Wykonawcg, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania, podzielony na
Obiekty, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, stanowi sktadowg cze$s¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1, bez zmiany
warunkow platnosci.

10. W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczegolnosci gdy poprzednia

wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi umowa, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt
Harmonogramu Zadania, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznos$ci
aktualizacji 1 przedstawi Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

11. Zaktualizowany Harmonogram Zadania zast¢puje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla

Stron.

12. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania - uzasadnione to

bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajagcego uwagi



Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

13. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)

udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty

14. Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne przed rozpoczeciem robot i po ich

1.

2.

1.

2.

3.

4.

zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2
(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania: do 24 miesiecy od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia
.................... r.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inspektorskiego .

3
(wynagrodzenie i zasa§dy wyplaty wynagrodzenia)
Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta w
wysokosci:
Cenaneto.. ... zt
Plus nalezny podatek VAT (... %0) cocovvvvivnieieneiesesiiaiens zt
Wartos¢ brutto oferty: ........cccoevviiiiiiiiiee zt
STOWNIE ZEOTYCR: ..

w tym:
a) Obiekt 1A: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2) przy ul. Mickiewicza w Augustowie

DIULLO oo zt
0151110 JUUUUUTR TP PTRT RPNt zt
podatek VAT ......... 0y ettt zt

b) Obiekt 1B: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowg sale gimnastyczng wraz z zapleczem przy ul.
Rajgrodzkiej w Augustowie

BIUTO oo 7t
011110 JUUUUURRRRRO OO UORUPPR PR RRRURUPPRPRt zt
podatek VAT ......... 0,y ettt zh

c) Obiekt 1C: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

NETEO. ¢ttt zt

podatek VAT ......... 0y et 7t
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polskit.ad:
Program Inwestycji Strategicznych Wynosi ................ccooevvininnnn.. zt (stownie .............. ).
Kwota udzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone
na realizacj¢ Inwestycji, WyNOSI ...........ccoeeviiiiininninin.n, zt (stownie .............. ).

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkoéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdtowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021
roku ze zmianami, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17
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listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych nr .................. zdnia .o

1) w odniesieniu do $srodkow stanowigcych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust.
3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czesciowych, wystawionych
na kwote nie wyzszg niz do wysokosci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robét potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, wynikajacych z Etapu realizacji
Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z zastrzezeniem, iz lgcznie wynagrodzenie
Wykonawcow Inwestycji, ptatne ze srodkow wilasnych Zamawiajacego, zostanie wyptacone w
kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji bedzie
ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych w trzech
transzach:

a) pierwsza transza: platna w terminie, w wysokos$ci i po zakonczeniu | etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania rob6ot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem weze$niejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkéw z Promesy w ramach pierwszej transzy, z
zastrzezeniem, iz lgcznie wynagrodzenie WykonawcoOw Inwestycji zostanie wyplacone w
pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci 1 po zakonczeniu Il etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na
kwote nie wyzszg niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy, z
zastrzezeniem, iz lacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie wyplacone w drugiej
transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,

C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

3) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastapi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji.

5. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkow
finansowych za poszczegdlne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wlasnych kalkulacji 1 szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i1 serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

7. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen



8.

9.

10.

11.

12.

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru
robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura Wykonawcy
lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgs$ci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcéw, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych Podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robot do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe (cztonkow konsorcjow/ spotki cywilnej)
sg oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z czlonkow konsorcjum/spotki cywilnej do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim
cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutlu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek bankowy
wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich czlonkow
konsorcjum/spoétki cywilnej wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za
zaplat¢ wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spoiki cywilne;.

Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania
protokotu koncowego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze z zastrzezeniami warunkow wyptaty
wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Miasto Augustéw, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustéw, NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:
Urzad Miejski w Augustowie, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarow
1 ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
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. Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem platnosci,

. W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie p6zniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydhuzeniu
I wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawceg nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dolaczony protokédt odbioru robét lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), o ile nie sprzeciwia si¢
temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

. Przeniesienie wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie Zadania

publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

e do peklienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j, pelnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
TP do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci..........

Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w

§3 ust. 4.

3. Przed przystapieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile s znane, poda nazwy, dane

kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:



1) biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

2) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:
a) Harmonogram Zadania oraz
b) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, normami, sztuka
budowlang i SWZ,

3) wuzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie
realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

4) realizowanie obj¢tych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego, W tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

5) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajgcego o problemach Iub okoliczno$ciach
mogacych wplyng¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

6) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa,

7) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021
r.poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisow prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu Zadania,

12)przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej Zamawiajagcy ma
prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych materialow zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg zlej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

14)zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikéw 1 oséb trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
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réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé
na ich istnienie,

17)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,
b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen,

19)terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg calkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedtug umowy,

20)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

23)dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajagcych na ocen¢ prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczeg6lno$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji i
organow, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbiorow cze$ciowych, dwa komplety dokumentacji dzwigu w jezyku
polskim stanowigcych zatacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem
pierwszej] decyzji zezwalajacej] na eksploatacje dzwigu, dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
robot,

24)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich usunigcia,

25)ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
W petnej wysokosci,

26)spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych,

27)wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

28)opracowanie 1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zatacznikow do wnioskoéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgltoszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce.

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia



skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

KierowniK DBUJOWY ........oooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeene

KierowniK robot............cccoooooveeiiiiiiiiiiieiiiinannn.

7. Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot budowlanych
na budowie.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
Zadania.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 doS§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w
ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badZ innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty rozbiorkowe i ziemne, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie 1 malarskie, ktadzenie ptytek,
wyktadzinowe oraz roboty porzadkowe.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynnos$ci. Zamawiajacy
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1.

uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytuhu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §

8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do treSci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym ponizej:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji

Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wyzej
wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze
zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania Zadania przez Wykonawce spoczywa wytacznie
na Wykonawcy,

2) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:
a) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczeg6lnosci sieci energetycznych, gazowych,

b)
c)

d)

e)
f)

wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawcg obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
Zadania, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sagsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli



konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

g) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo

h)

i)
)

k)

p)

a)

3)

4)

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily wyzszej rozumieja
w szczegblnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z powodu
,»Sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajgcy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,
utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji
Zadania. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje Zadania spoczywa
wylacznie na Wykonawcy,
ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,
warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajacych
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,
ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do wykonania
Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ Zadania,
wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
w trakcie realizacji Zadania wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,
zmiany Zadania, w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji
robot w sytuacji: wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub wutrudniaja wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robdot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji w przypadku:
a) koniecznoéci wykonania robot zamiennych, ktoérych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu Zadania, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
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b) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania Zadania,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzglgdu na stwierdzone wady, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.
5) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdot lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materialtdow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczego6lnosci powoduje opoOznienie w postgpie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczeg6lnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Zadania,

a) koniecznosci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8) W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, z innych powodow anizeli wskazana w
ust. 1 pkt. 1) powyzej, bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego;

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a), w szczeg6lnosci rodzaje
robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisoOw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 14 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi - 19,70 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt



3.

4.
S.

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznoscig dokonania zmiany Zadania,

b) dokument potwierdzajagcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

C) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepno$ci materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnos$ci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcag),

e) dokument potwierdzajagcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych §wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym szczegoélne
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdzg wystgpienie
opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

C) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczego6lnych swiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsiewzig¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegélnych §wiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wptyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(odbior robot)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie czesci
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robot,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory cz¢sciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do
odbiorow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana
odbioru czgsciowego w terminie do 3 dni roboczych.

Cze¢sciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej. Warunkiem
przystapienia do odbioru koncowego roboét jest przeprowadzenie przez wiasciwy Oddziat Urzedu
Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanych dzwigéw tacznie z otrzymaniem
protokotu z wykonanych czynno$ci z wynikiem badania okreslonym jako pozytywny.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdw, niezbegdne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,
dwa komplety dokumentacji dzwigu w jezyku polskim stanowigcych zatacznik do wniosku do UDT
o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami 1 normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw wymienionych
w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy
1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy oraz
mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
§8
(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego



w catosci lub w cze$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o§wiadczenia o odstgpieniu.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za wyjatkiem
przyczyn okreslonych w ust. 7.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do termindéw okreslonych w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokos$ci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzienh zwloki w stosunku do terminu okreslonego =z
Podwykonawca/dalszym Podwykonawca

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 8) w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z Podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawcg na umowg o
prac¢ osoby, ktdéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bgdzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat ta czgs¢ Zadania)
lub on sam spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie Zadania,

12) zaprzerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na skutek
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okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy -
1.000 ztotych - za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce

w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,
15) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 3 — w wysokosci po

500,00 ztotych za kazdy dzien,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bgda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w calosci lub w czeSci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 500 ziotych za kazdy rozpoczgty dzien roboczy zwiloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

9
(umowne pra%vo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgdci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej postanowienia,
w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie okre§lonym w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystgpit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajagcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajagcego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,



10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie zdota
wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstapienia od
umowy w catosci lub czesci przed uplywem terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastapi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie $wiadczenia uslug 1 robdt w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego po$wiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zada¢, oprocz
kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.
Zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.

7. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

8. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiajacy
jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§10
(gwarancja i r¢kojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonania Zadania na okres ............ lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ....... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Termin gwarancji irgkojmi ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpit jeszcze w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. W okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania, przegladu 1 konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majacego
Wptywa na trwato$¢ gwarancji producenta. Serwis 1 przeglad urzadzen bedzie dokonywany zgodnie z
warunkami i1 w terminach okreslonych przez producentow urzadzen.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejagcych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstalych po odbiorze a
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.



10.

11.

12.

13.

1.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢gkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi. W okresie od dnia
doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin r¢kojmi
nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy.
W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze¢sci Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (niecodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawienia z gwarancji i1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zadaé¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkdw moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢
z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego
ustepu pelnomocnictwo.

§11
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub
czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowiazku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy
pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opoznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je w
ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie stanie
wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktoconego

wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu na
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zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zast¢pczego. Obowigzek, o ktdrym mowa w niniejszym ustgpie spoczywa
réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzgtu
i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usuniecia
sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze¢sci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyz;i,
jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci inwestycji,
wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwos$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastepczym mogg zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12

Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ Zamawiajacego, podajac nazw¢ podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czg$¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamowienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om.................
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji Zadania.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania niec wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na



zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystgpujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgdg w imieniu 1 na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania czesci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczes$niej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zgltosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ Zadania od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacj¢ Zadania przez
podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazié
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa 0 podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byl krotszy od okresu
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odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminic 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwilg, gdy laczna warto§¢ wszystkich uméw z danym
podwykonawca przekroczy warto$¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci Zadania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okre§lonych w
umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3 ust. 8
Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,



19.

20.

21.

22,

23.

24,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dolaczone
thumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

13
(zabezpieczenie naleiétego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1 TR zt (stownie ztotych: ......ccooviiiiiiiiii ) w formie.........

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedhuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
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whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, zas kwoty
objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktore;j
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych z winy
Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub r¢kojmi, ktérych Wykonawca
nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Augustow roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cz¢$ci koniecznej, przeznaczona do
pokrycia tych roszczen.

§14
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogolne)

1. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
305 ze zm), Zamawiajacy okresla maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji Zadania, w przypadkach okre§lonych w §15 ust. 11 § 16 ust.
1, na poziomie do 5% ceny wybranej oferty.

2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia
okolicznos$ci wskazane w § 15 ust. 11 § 16 ust. 1, ktére uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze



podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 ze zm.)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Zadania przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okre$lona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepiséw dotyczacych podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikoéw, dla ktorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztoéw wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania Zadania. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia minimalnego wynagrodzenia oséb
wykonujacych zamowienie.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) 1 4), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktore
maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania Zadania. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w celu uwzglednienia
zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest pisemny
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie 30
dni od wejécia w zycie nowych przepiséw, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z
uzasadnieniem 1 szczegOlowa kalkulacja kosztow oraz zasadami sporzadzania takiej kalkulacji.
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku 1 udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze zmiana
przepiséw, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wplyw na koszty wykonania przez niego Zadania.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zalagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwréci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupetnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwanla.
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8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wystania na adres wlasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bgdzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstaw¢ prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentoéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisOw przywotanych w ust. 1 majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiang wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang i nie wezesniej niz
po uplywie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§16
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialow lub kosztow)

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

2. Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztoéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie ze wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowe] opublikowanym przez Giowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawceg do
zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztéw
obowigzujacych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

3) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Wykonawca
Zadania bedzie mogt wystapi¢ o waloryzacje wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczacego miesiaca w
ktoérym nastgpi podpisanie protokotu koncowego w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego;

5) Wyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujacy

WZOr:
W= Fv x IW x WR



W- warto$¢ waloryzacji brutto

Fv - suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawce¢ w ramach realizacji umowy

IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, opublikowany przez Glowny
Urzad Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadajaca miesigcowi w ktorym podpisany
zostat protoko6t koncowy),

WR - wspodtczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennos$ci cen rowny 50%

6) Wykonawca zadajac zmiany wysoko$ci naleznego mu wynagrodzenia, musi przedstawic¢
odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 14 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa GUS. Do wniosku nalezy dotaczy¢ komunikat GUS dotyczacy wskaznika oraz wyliczenie
waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu zlozenia wniosku o waloryzacj¢ przez Wykonawce oznacza
zrzeczenie si¢ waloryzacji.

7) Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidlowos$ci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia i1 po ich potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedtozy¢ Zamawiajacemu fakture VAT z tytutlu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidtowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy na wykonanie Zadania.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwiazku ze zmiang ceny
materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§17
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz
termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia obowigzywania
dokumentu na caly okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajacemu najp6zniej na 14 dni przed koncem waznosci ubezpieczenia.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1,
na okres, o0 ktorym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kar¢ o czym mowa w § 8ust. 1 pkt. 15)

6. Ewentualne op6znienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Nieprzedtozenie
Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktorym mowa
w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

Strona 28 z 29



§ 18
(poufnosé)

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalnoscia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi
osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez druga strong Umowy,

2) stanowig czegs¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomos$ci w taki
sposob, ktdry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkow niniejszej
Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktora posiada
petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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