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Projektowane postanowienia umowy, ktore zostana wprowadzone
do tresci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ....cccoeeeveienen e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

Zwazywszy, Ze na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwatg
nr176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 r. z dnia 26 kwietnia
2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych - Zamawiajacy w zwigzku ze ztozonym
Whioskiem o dofinansowanie uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie,
Wstepna Promese Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3988/PolskiLad z dnia 20.06.2023 r.
z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Rudnie, w celu zapewnienia
dofinansowania inwestycji z Programu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Budowa przedszkola
w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dofinansowanego z Programu Inwestycji

Strategicznych.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap [ - opracowanie peinej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2) etap Il - wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu, weryfikacje dla
potrzeb projektowych zatozenn podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz
niezbednych do rozwigzan zagadnien 1 wykonania czynno$ci zwiazanych
ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz na dwa miesigce, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo
innego upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela;
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c)
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zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajgcego.

2) W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a)

b)

uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przytaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektédw z istniejagcym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorow
sieci, zarzadcoéw drég lub obiektdw;

sporzadzenie projektu organizacji terenu robdt (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania rob6t i konieczno$cig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie robét poprzez zapewnienie im doj$cia i dojazdu;
Zamawiajacy wymaga réwnocze$nie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczace funkcjonalno$ci i standardu wykonczenia obiektu. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a)

b)

sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajgcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule witasciwych o$rodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji (o ile wymagane).

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a)

b)
c)

d)

e)

wykonanie koncepgji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajacej:

— program funkcjonalno-uzytkowy,

— uwagi Zamawiajgcego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy drdg,
administratoréw urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajacych,

— jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy Zamawiajacego beda
pozostawaty w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi,
badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidtowe,
wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaproponowa¢ rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw
od obowigzujacych przepisow,

uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego;

uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac

projektowych przez Zamawiajgcego;

w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zgtosi do niej uwagi,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag

w przedmiotowej dokumentacji;

przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych

w niniejszej umowie.

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a)

wykonanie petno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajagcego pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcoéw urzadzen obcych i drég;
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b) uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw;

c) wyKkonanie planu bioz dla robot objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

e) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania
opisanych we wzorze umowy.

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajacego oS$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

b) przygotowanie i ztoZenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe;

c) nieodptatne, bezzwtoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym Zgdaniem przez organ administracji panstwowej
na etapie postepowania o pozwolenia na budowe rob6t budowlanych objetych
dokumentacja.

7) W zakresie projektéw wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowiacych uzupeinienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopow i pompowania wody,
jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub decyzji
wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach dziatania
opisanych we wzorze umowy.

8) W zakresie opracowan i czynnos$ci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujgcych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czes$ci;

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego rad budowy z jego udziatem, nie rzadziej niz
raz dwa miesigce;

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrob6w lub materiatéw budowlanych.

9) Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej starannosci, zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zré6wnowazonego rozwoju oraz rownosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza

dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikéw.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu Il obejmuje w szczegdlnoSci:
1) Pemienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczeg6lno$ci na:

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robét budowlanych
zgodnoSci realizacji z projektem;

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niz raz w miesigcu.
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5.

2)

3)

4)
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Przygotowanie i zloZzenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz

z Zzawiadomieniem o rozpoczeciu robot w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wszystkich prac zwigzanych z budowa

przedszkola w Rudnie zgodnie z opracowang dokumentacja budowlang, w tym miedzy

innymi:

a) budowa budynku przedszkola wraz z kuchnig;

b) zagospodarowanie terenu (w tym parkingi, utworzenie ciggu pieszo-jezdnego,

c) zapewnienie drogi pozarowej) z uwzglednieniem potrzeb sasiednich obiektow;

d) wykonanie przytaczy: elektrycznego, wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej;

e) sieci LAN, monitoringu i alarmu

f) budowa szamba;

g) wykonanie placu zabaw;

h) wykonanie ogrodzenia;

i) pompa ciepta wraz instalacja fotowoltaiczna;

j)  wentylacja mechaniczna z rekuperacja.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie

zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w art. 57 Prawa Budowlanego

lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzong klauzulg przyjecia

do wilasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego

projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacjg przez

projektanta oraz ewentualnym opisem.

W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okres$lonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Umowa,

Dokumentacja projektowa (przedmiar robot petni wylacznie funkcje pomocnicza),
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§2

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: 26 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.

Terminy okreslone w Umowie odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1)

2)

3)

4)

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji architektoniczno-przestrzenne;j
w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

opracowanie pelnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3
w terminie 3 miesiecy od daty =zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji
architektoniczno-przestrzennej;

wykonanie rob6t budowlanych do tzw. stanu surowego zamknietego w terminie
do 31.12.2024 r;

wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 4
w terminie wskazanym w ust. 1.
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Strony ustalaja, Ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolen na budowe.

W terminie okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Data zakoniczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z data
podpisania protokotu koficowego robo6t przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegdblnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki wykonawcy - Etap 1

Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym uwarunkowania
i zatozenia do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegélnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowic
kompletng dokumentacje projektowa.
Wykonawca wuzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezZenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad 1 uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.
Wykonawca wykona dokumentacje w formie:
1) zbroszurowanej w ilosci:

a) koncepcja architektoniczo - przestrzenng - 1 szt.,

b) projekt budowlany - 5 szt.,

c) projekt wykonawczy - 5 szt.,

d) przedmiar i kosztorys - 3 szt,,

e) propozycji materiatéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 4szt.
2) elektronicznej na przeno$nym nosniku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty

opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajagcemu powinny zosta¢ przekazane:
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a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*xls”);

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w przypadku gdy etapie wykonania rob6t budowlanych btedy zawarte
w dokumentacji projektowej skutkowa¢ beda zmiang technologii wykonania prac badz
zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji Wykonawcy
nie przystuguja zaden roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, Zze opracowania dokumentacja jest wynikiem jego twdrczosci i jest wolna

od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto

oswiadcza, Ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie objetym
umowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu opracowan projektowych

w stanie wolnym od obcigzen prawami os6b trzecich, a w szczego6lnosci do zapewnienia, Ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru beda mu przystugiwaty
w cato$ci i na wylacznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego
z utworéw lub jego czeSci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

2) nieistnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
w zwigzku z realizacja umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa
te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z realizacja
umowsy lub jej czesci nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub
ich czeSci Zamawiajacemu ani tez z zastrzezZeniem terminu p6Zniejszego niz dzien przekazania
opracowan projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowat zapewnieniem twdrcow utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czeSci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czes$ci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub
jego cze$ci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego cze$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie
je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajacego
na jego pierwsze zadanie. Powyzsze odnosi sie do pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czes$ci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.
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4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu.

5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 20 ust. 1 pkt 1 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe
do opracowan projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majatkowych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez Zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilo§ciowych:

1) wykorzystywac¢ na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych jako
cze$¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;

b) innym Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych;

c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;

2) wykorzystywac na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczego6lnosci:

a) modyfikowaé i wprowadza¢ zmian w opracowanej dokumentacji projektowe;j;

b) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng czesé
do prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolne;j
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolna technika;

e) przekazaé¢ lub wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czesé¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;

f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;

g) sporzadzaé wersje obcojezyczne;

h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;

i) nadawac za pomoca video lub audio poprzez acze kablowe lub bezprzewodows stacje,
nadawanie poprzez satelite;

j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie
w ramach publikacji on-line.

6. Zamawiajgcy nie moze usuwal oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato
to z obowigzujacych przepisow. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgbdd tworcow na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéw,
w tym w szczego6lnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania
tychze prac przez Zamawiajacego imieniem Twdrcéw nie beda oni formutowali wzgledem
Zamawiajacego zadnych roszczen z tegoz tytutu.

7. 7 chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworow,
w tym na Korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie
utworow zaleznych , o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
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Rédwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa

wtlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich majatkowych

na inne podmioty w drodze umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych

w zwigzku z realizacja umowy lub jakiejkolwiek ich czesSci bez jego zgody za wyjatkiem celuy,

do jakiego sa przeznaczone.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych,

jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

§5
Odbiodr przedmiotu umowy - Etap I

Strony ustalaja cze$ciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreslonymi

w§2ust.4pktli?2.

Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad

Gminy w Rudzincu).

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie

20 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce

koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane

i projekty wykonawcze) umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robot

budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét ptatnych

druga i nastepnymi fakturami przejSciowymi, w zaleznos$ci od okolicznos$ci przedstawia:

1) os$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamdéwienia,

2) os$wiadczenie o zaptacie przez Wykonawce calo$ci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelno$ci Podwykonawcom, a w przypadku robdt budowlanych réwniez
dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia wierzytelno$ci niewymagalnych
o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zwolnieniu Zamawiajacego z dtugu
oraz odpowiedzialno$ci solidarnej w zakresie wierzytelno$ci niewymagalnych oraz
oSwiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcé4w o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego roszczen z tytutu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w
o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub cze$ci naleznosci
stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktére

powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie

10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez wtasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw.

Zamawiajgcy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajacego do prowadzenia rob6t budowlanych.

§6
Etap II

Do realizacji czynnosci etapu Il okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystgpié

po tgcznym spetieniu warunkéw wskazanych ponize;j:

1) dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru pelnej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawecze) lub jej czeSci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;

2) przedtozeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych
do wykonania rob6t budowlanych;

3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materiatéw oraz kart materiatowych urzadzen.

§7
Obowiazki Wykonawcy - Etap II

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie

z Umowa, SWZ, ofertg oraz dokumentacjg projektowg i STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub

0s6b lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje na zasadach ogélnych, ponosi odpowiedzialnos¢

za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczeg6lno$ci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy lub przy

realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wiasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania, w szczegdlnosci wykonac trwate wygrodzenie, wywiesic¢ tablice
ostrzegawcze i informacyjne itp.;

3) nienaruszania porzadku i czystoSci terenu budowy i jego otoczenia;

4) poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

5) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;

6) zglaszania konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie
stawki cenotworcze okre$lone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robdt zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;

7) zgtaszania Kkoniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdét wraz z wycena najpdZniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, s3 zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowigzek zgtaszania
Zamawiajacemu Kkoniecznos$ci wykonania dodatkowych robét objetych zamoéwieniem
podstawowym, tj. umow3g podstawowa; zastrzega sie, iz z tytutu robét dodatkowych objetych
zamOwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

8) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wta§ciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
Z tym zZwiazane;

9) zlecaniaiponiesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczego6lnosci ze strony dysponentdw,
gestorow, wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

10)zawarcia porozumienia z trwaltym zarzadca nieruchomosci lub uzytkownikiem w zakresie
przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP, sposdb zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych wokét
terenu budowy oraz inne sprawy mogace mie¢ wptyw na funkcjonowanie obiektéw
i terenu. Istniejace obiekty bedg uzytkowane przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

11)poinformowania Zamawiajgcego, je$li w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce;

12)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sa wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynno$ci rozruchowych;

13)ponoszenia kosztow szkolenn z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdéw i pobytéw;

14)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu iodpadéw powstatych podczas roboét
wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym
zagospodarowania placu budowy;

15)wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

16)poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamdéwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Rudziniec.
0 planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajgcego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
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w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do skladnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wazZenia, potwierdzajace oddang ilo$¢ ztomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy sktadnice naleznos$cig (faktura)
za dostarczony przez Wykonawce ztom;

17)przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

18)sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robét objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robo6t zanikowych;

19)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

20)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonanie niezbednych dziatan w celu przywré6cenia znakéw
geodezyjnych na swoj koszt;

21)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - Kkoszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wilascicieli;

22)wyposazenie i wszystkie urzadzenia i elementy znajdujace sie w istniejacych budynkach
nalezg do uzytkownika. Przed wykonaniem prac w istniejgcych budynkach nalezy ustali¢
z uzytkownikiem, ktore elementy zostang zdemontowane przez i na koszt Wykonawce
i przekazane uzytkownikowi, a ktére zostang zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikéw.

Wykonawca, po zakoficzeniu robét objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robot, przywroéci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca o$wiadcza, Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét

budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze zloZong oferta.

§8
Osoby uczestniczace w realizacji zamowienia

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ angazowanie odpowiedniej liczby os6b na warunkach

okreslonych w Umowie w catym okresie obowigzywania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity

na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynno$ci bezposrednio zwigzane

z wykonywaniem robdét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robét)

byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleZnie od tego, czy prace te bedzie wykonywat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymég zatrudnienia na podstawie

umowy o prace dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem

robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:

kierujacych budowg, robotami, os6b wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatow,

sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, os6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,

urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspélnikéw spo6tki

jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie roboty na rzecz

Zamawiajgcych badz Wykonawcy.

Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia uprawniony jest

do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji

zaméwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczego6lnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw.

Dokumenty okre$lone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia;

3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

spelniali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynno$ci oraz skladane byly stosowne oswiadczenia,

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy

(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§9
Kierowanie budowa
Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......cccccoevniiiiincnin e, jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okres$lonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajagcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
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kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajacego poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Oproécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym
okresie obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika roboét dla poszczegdélnych
robét branzowych, posiadajgcych kwalifikacje zawodowe co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/6w robét (dla
poszczegolnych robét branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zmiana kierownika/6w robét (dla poszczegdlnych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zagdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikow roboét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposéb
nienalezyty i niezgodnie zprzepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujacego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§10

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnos$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowaci przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz 5 dni przed datg rozpoczecia robot.
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§11

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu nie po6Zniej niz do dnia

przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego aktualng umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacja Umowy, oraz zobowiazuje sie do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy, okreslong w § 20 ust. 1 pkt 2, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej - nie wyzsza niz 10 000,00 z};

b) odpowiedzialnosci cywilnej (0OC) Wykonawcy =z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizsza niz 2.000.000,00 zt. W przypadku, kiedy ubezpieczenie to (dotyczy lit. b) zawierane jest
z 12 miesiecznym okresem ubezpieczenia woéwczas Wykonawca zobowigzany jest wznawiaé
(przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu
jego ciaglosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.

. Wymienione ubezpieczenia bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,

az do dnia odbioru konicowego robo6t potwierdzajacego wykonanie przedmiotu Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w cato$ci Wykonawca.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy

ubezpieczenia, tj. wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie pdZniej niZ do dnia przekazania terenu

budowy w formie oryginalu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1-3, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymacé

budowe do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych

w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikow

iosob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
spowodowanych niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych

w Umowie lub innych czynnos$ci pozostajacych wzwigzku zwykonywang Umowa, Ilub
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za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robot, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robét uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb
spowodowane powstalymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest zados¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oso6b trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych przy wykonywaniu czynnosci
objetych Umowa oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
okreslonych w Umowie lub innych czynnos$ci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowg
przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyZszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia
do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowgq za roszczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego

Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
§12

Materialy
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w cato$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczeg6lnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiada¢ stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatow.
Materiaty rozbiérkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtdrnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi,
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy moga by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na witasny Kkoszt. Koszty
przeprowadzenia testdw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaty

obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani

przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznoSci od Zadania

Zamawiajacego, do dnia odbioru koncowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usuna¢ je lub

wykonaé na nowo.

§13
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczeg6lnoSci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng

warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,

aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace

wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin

zakornczenia robot, wowczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakonczenia

realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.
§14
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o ktérej

mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy,

zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym

z Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) terminy realizacji poszczegdlnych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy;

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

d) inne pozycje, elementy, ktéore Wykonawca uzna za niezbedne dla przejrzystosci jego
prowadzenia.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi

w szczegO6lnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej

lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.
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6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

7. Wykonawca ma prawo powolywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakonczenia robét.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, wowczas ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy w formie aneksu.

10. W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajgcemu
do weryfikacji. Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

11. Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegoblnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-
uzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac,
Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
zgtoszone uwagi oraz postanowienia Umowy.

12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

13. Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia rob6t lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwtlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robot
w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

15. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedituzenie
terminu zakonczenia robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

§15
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolen na budowe;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
4) odebranie wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;
5) dokonywanie odbioréw robét po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
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6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§16
Nadzodr inwestorski
1. Zamawiajacy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym

Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowag;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawcg
umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym Zamawiajacego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczego6lnoSci przesuniecia
terminu wykonania czynnos$ci umowy;

10)dokonuje odbioréw czeSciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyptate faktury czesciowej Wykonawcy;

11)dokonuje odbioru koricowego robot.

5. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu
odstgpien od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje konieczno$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robot.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oso6b
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytgcznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
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Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie
Zamawiajacego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robét lub ich dowolnej
czeSci na okres, ktéry uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
a wynikajacych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajgcego. W przypadku
wstrzymania lub zawieszenia robot lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)
miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych
i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia rob6t i terenu budowy podlegajacych
weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia terminu
zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robét.
W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda mialy formie pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznos$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.
§17

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala
sie nastepujaca czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: minimum jeden (1) raz na 2 miesiace.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Do udziatu w naradach koordynacyjnych zobowigzani sg projektanci, kierownik budowy oraz
odpowiedni kierownicy robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen otrzymuja wszystkie osoby zaproszone na narade. Protokot
podpisuja przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotaczana jest lista obecnos$ci oséb uczestniczacych
w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci.

§18
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
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pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiagzek, o ktérym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktéorym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkilada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W  przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowiazany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Fakture obejmujaca zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedloZzong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdéci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokosci kwoty okreslonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wyltacznie
do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umow3g o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, Zamawiajagcy moze uznaé i wyptaci¢
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakoSci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia warunki udziatu
okres§lone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajacy tego wymagat w SWZ.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§19
0dbiér przedmiotu umowy - etap II
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac i robét:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbiér konicowy;
4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
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Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez
pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na wtasny koszt przywrocic stan poprzedni.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie okre$lonym w ust. 4.
Wykonaweca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub konncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak
potwierdzenia faktu zakoniczenia robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi
o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia rob6t budowlanych.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego, koncowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru czesSciowego,
koncowego. Termin, o ktérym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4
niniejszej umowy.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza (w formie papierowej w dwéch egzemplarzach i elektronicznej
- format pdf.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi
obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jakoSciowe, a w szczegolnosci:
1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);
2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;
3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okreSlonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
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przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokét odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci,
protokdt odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakosci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokoét z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajacy
moze dopusci¢ ztoZzenie o§wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztoZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowag Straz PoZzarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organdéw.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wuzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zglosit skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania

wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystapily z winy Wykonawcy,

Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.
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22.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét.
§20
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

na kwote:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
Z czego

1) za wykonanie Etapu I okreslonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

............................................................... 7t podatek VAT (23%)

................................................................................. zt brutto
2) zawykonanie Etapu Il okreslonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,
jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do naleZytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegélnosci koszty
zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw
urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby
szczelnosci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stata),
itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, oplaty za ustugi
geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajace
z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnos$ci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzieé,
a wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,
moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robét nie objetych dokumentacja projektowa
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
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7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,
o ktora bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstapienia od catego elementu robét nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci calego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten spos6b wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§21
Zaptata wynagrodzenia
1. Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada sie kwota
dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych
oraz udzial wlasny Zamawiajgcego. Kwota dofinansowania na realizacje inwestycji zostanie
wyptacona w dwdch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji a druga na jej zakonczenie.
2. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenia cze$ciowe przedmiotu umowy do wysokosci ................ zt brutto (catkowita wartos¢
wynagrodzenia pomniejszona o kwote dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski
tad Program Inwestycji Strategicznych), realizowane po wykonaniu kolejnych czesci
stanowigcych podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu umowy okres$lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru czeSciowego
przedmiotu umowy, za ktdre ptatno$¢ Zamawiajacy zrealizuje ze sSrodkéw wilasnych;

2) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy w wysokos$ci 2.000.000,00 zt brutto, realizowane
po wykonaniu kolejnych czesci stanowigcych podstawe odbioru czesciowego przedmiotu
umowy okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, za ktére ptatno$¢ Zamawiajacy zrealizuje
ze Srodkow Programu Rzgdowego Funduszu Polski f.ad Program Inwestycji Strategicznych;

3) rozliczenie konicowe przedmiotu umowy w wysokosci 2.205.000,00 zt brutto, realizowane
po zakonczeniu inwestycji, na podstawie dokumentéw okre§lonych w pkt 4, za ktére ptatnosé
Zamawiajacy zrealizuje ze $rodkéw Programu Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych;

4) rozliczenie konncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koricowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 24 niniejszej umowy;

5) ptlatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w Dbanku: ... e e s ,
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NI rachunku: ..o w terminie: 30 dni od daty wplywu do siedziby
Zamawiajacego (Urzad Gminy w Rudzincu), z zastrzezeniem ust. 5.

6) Wykonaweca zobowigzuje sie zapewnic finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego (tj. 4.205.000,00 zt brutto) na czas poprzedzajacy wyptate /wyptaty
z Promesy na zasadach wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy/Promesy oraz
Umowy;

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy;

8) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture koncowa do 5 dni od daty odbioru koricowego
robot.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajagcemu dokumentoéw rozliczeniowych t;.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czeSciowego lub koncowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru konicowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezacy Wykonawcy w wartoSci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujacej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przediozenie Zamawiajacemu dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji

odebranych rob6t budowlanych. Przez dowody =zaptaty rozumie sie o$wiadczenie

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztoZone w sposéb

wiasciwy dla sktadanych przez niego oSwiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w spos6b wtasciwy dla sktadanych przez niego oSwiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajacemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek

za opdzZnienie w ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci:

"O$wiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg NI ... , zostat

wykonany sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatno$ci wskazanym w dokumencie ksiegowym

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony

w niniejszej umowie.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§22
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
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Strony ustalaja okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwo$cig zmiany wynagrodzenia na sze$¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.

Po upltywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatow lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek”), przy czym za dzien
ztoZenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dziefi wptywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego albo Wykonawcy.

Whniosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonaweca dostarczyt do Zamawiajacego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.

Jako podstawe do okreslenia wysokos$ci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartos$ci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow,
na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktorego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadat odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgtoszeniem
drugie Stronie zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikow
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 91 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
wust. 101 11 i jednocze$nie Strona wystepujgca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materiatow
lub kosztéw wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztow lub cen materiatow nastgpi
w nastepujacy sposéb:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztow WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztow WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztow;

WN - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajacy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujgc zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.
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Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jeZzeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obniZenia wynagrodzenia o warto$¢ wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
Ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po osiagnieciu wskazanej wartosci
przepisy niniejszego paragrafu nie beda miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspoélnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaZnik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

KaZzdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$ciag dokonania zmian w budzecie
Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczes$niej
niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okre§lonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustlug przez dalszych
Podwykonawcéw.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote .............. zt réwna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktorym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnoS$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiagzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosSciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokos$ci ... (stownie: oo, ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru konncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .....cccceoiinnn. (stownie:
ceseeeneennr) PLN, Zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.
§24

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres ..... miesiecy (...lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w zgloszeniu wady
przestanym droga elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwos$ci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.
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Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajgcego
z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.

Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jako$ci wykonania rob6t stanowigca
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wypetniony dokument Kkarty
gwarancyjnej jako$ci wykonania robét w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zaméwienia.

§25
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokosci 20% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 5 ust. 6, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

6) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwloki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w § 14 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
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finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 5, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgltoszonych przez Zamawiajacego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 0,1% wartoSci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

11)w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

12)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;

13)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

14)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczeg6lnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt — za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

17)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 8
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamoéwienia;

18)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnos$ci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% wartosSci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzedtozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okre§lonymi § 11 ust. 11i 2
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych uméw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

20)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i nowym
obowigzujacym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 10% wartoSci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartoSci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§26
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

PZP, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przedtuzajgcego sie poza wynikajgcy z obowigzujacego prawa, a wiec z winy instytucji
wydajacych oraz przedituzajgcego sie terminu wydania niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

2) wydtuzajacego sie okresu wydania warunkéw przebudowania infrastruktury przez
dysponentow sieci;

3) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan osdéb
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji;

4) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji Srodowiskowej lub innych procedur zwigzanych
z ochrong Srodowiska;

5) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

6) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych robét, wichury
uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, ditugotrwate upaty trwajace co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdét, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgtoszenie powinno zostaé
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

7) konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robot, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majacych wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

8) wystapienia konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniaja
realizacje przedmiotu Umowy;
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9) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

10)zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych;

11)dziatania sity wyzZszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane s3 do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

12)wystgpienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymuja lub opézniajg realizacje przedmiotu
Umowy i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

13)wystapienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtla$ciwe organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli zwtoka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy i nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

14)braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw
na Termin zakonczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

15)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczeg6lnoSci zmiany
dotychczasowych lub wejScia w Zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

16)wystgpienia wykopalisk archeologicznych, majgcych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 13.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania

umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego - roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamOwienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogg zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi

zasadami:
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1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oS$wiadczenie o braku zaleglosci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktérej mowa w pkt 1 musi zawierac¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym petiong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi skitadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamoéwienia wraz z podaniem danych, réwniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedlozenia zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajacy moze zglosic w terminie okre$lonym w pkt 4 pisemne zastrzeZenia
do zasadnoS$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Zgdanie Wykonawcy
bedzie zawierato nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zadanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyna na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wej$cia w zycie przepis6w powodujgcych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wczesdniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaly wptyw na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajgcego
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksuy,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosSci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie
to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnos$ci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
$wiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towaréw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo Kkoniecznoscia dokonania zmian

w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie

wcze$niej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy rob6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Kktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot
ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢é wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie
i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
Zmiany danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek
0 zmiane postanowient umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 8.
§27
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robdt objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na pi$mie;

4) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

5) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosSci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub lacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

6) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstapienia

i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego

informacji o powyzszych okolicznoSciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
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okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadal wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do momentu odstapienia.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru rob6t

lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obciazaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po jego stronie,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, wyznaczy
termin odbioru roboét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik budowy oraz
przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét inwentaryzacji robot wykonanych prawidlowo. Zamawiajacy zaptaci tylko
i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, rozliczenie rob6t przerwanych
nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§28

RODO
1. Zgodniezart. 13 ust. 112 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotyczg) oraz
art. 14 ust. 1i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposé6b inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowaé w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposaéb:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w Kktdérych Panstwa dane osobowe s3g przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzac kategorie Pani/Pana danych (os6b innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i realizacji zamoéwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0séb innych nizZ wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych O;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych @;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 8);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

() Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zgdac
od osoby wystepujqcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia.
(&) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianqg postanowieri umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.
() Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego;, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie Zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamoéwienie bedzie w pelnym zakresie

przestrzegal przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie oswiadczenia,
o ktéorym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych os6b fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

. Wykonawca os$wiadcza, Ze znane mu s3 wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywa¢ podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy bedg
spelniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacjg dotyczacg przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§29
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.
Postanowienia Umowy majg charakter rozlaczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostalych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowiazuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowiazuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
. Wykonawca jest $wiadomy obowiazku, ktéry cigzyt bedzie na Zamawiajagcym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajagcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze uméw zawartych przez
jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finansow
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wta$ciwe przepisy.
. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwarancji oraz
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innych dokumentéw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.

7. Spory moga by¢rozpatrywane jako: pozasadowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

8. Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Os$wiadczenie podwykonawcy.
5

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) .....cccoeveremiinniiniinne s dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawcy robo6t dla inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Rudnie w formule

»Zaprojektuj i wybuduj”.

o$wiadczam(y), ze:

Wykonawca Ww. INWESLYCji, ). ooovreririiiniin i e e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NT e cieeeee v eneens Z ANHA e

z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oS$wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LA (00 0 =N or= OO ROBOSPN

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zamoéwienia:

Budowa przedszkola w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, 0r .......c.cooeeeevininiceniniee e
Z dnia e , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktéorym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajag dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pOzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usunac¢ wade we wlasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgltoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawece i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umow3a zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca Zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarangcji i rekojmi.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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