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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO -
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot,
w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wykonanie robot budowlanych obejmujacych
przebudowe i rozbudowe drogi gminnej — ulica Lesna Laski. Przedmiotowa inwestycja
bedzie realizowana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. Dz. U. z 2015r. poz.
nr 2031 o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (specustawa drogowa).

Analizowany odcinek lezy w ciggu drogi gminnej, zlokalizowany jest
w miejscowosciach Laski, na terenie gminy Bolestaw, powiatu olkuskiego,
w wojewddztwie mafopolskim. Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia ,Plan
orientacyjny”.

Przedmiotowa przebudowa bedzie obejmowata - przebudowe odcinka istniejgcej
drogi gminnej - ul. Lesnej; przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz
budowe nowych. Zakres prac obejmowat takze bedzie budowe kanalizacji deszczowe;.
Dtugos¢ catkowita odcinka wynosi ok. 545m.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdét budowlanych, charakterystyczne
parametry okreslajgce zakres robét budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

Rozwigzania przedstawione w PFU moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po
dostosowaniu do obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji przez Urzad Gminy w
Bolestawiu.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow

obowiazek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na

Wykonawcy robét po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych

przez Zamawiajacego.

1.1. Charakterystyczne

parametry przedmiotu

zamowienia

i zakres robdt budowlanych

1.1.1.Parametry techniczne ulicy po przebudowie:

— dtugos¢ odcinka

— klasa drogi

— predkos¢ projektowa

— przekrdj poprzeczny

— kategoria obcigzenia ruchem
— grupa nosnosci podfoza

— dopuszczalny nacisk na os

— szeroko$¢ podstawowa jezdni
— szeroko$¢ pobocza

— nawierzchnia jezdni

— nawierzchnia zjazdow indyw.
— odwodnienie

ok. 545m

D (dojazdowa)

Vp =30 km/h

uliczny 1x2

KR1

G1/G2

100 kN/o$
5,0m-2x2,5m

0,7m

bitumiczna

kostka brukowa - kolor czerwony
kanalizacja deszczowa

1.1.2.Zalecana konstrukcja nawierzchni:

a) ZALECANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI ,D” (KR1, G1/G2):

— warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W

4 cm
6cm

— w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
- mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

20 cm

— w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

- mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 22 cm

Razem: 51cm
b) ZALECANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH:
— kostka brukowa betonowa, kolor czerwony 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

- kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 25cm

Razem: 36 cm

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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c) ZALECANA KONSTRUKCJA POBOCZA:

— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 15 cm
Razem: 15cm

UWAGA: Przedstawione powyzej zalecane konstrukcje nalezy traktowac jako
przyktadowe, ktore Wykonawca dostosuje w zaleznos$ci od potrzeb. Rodzaje warstw
konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢é opracowane na podstawie
obowigzujgcych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzen. Zamawiajgcy nie
dopuszcza rozwigzania gorszego od zaproponowanego powyzej.

Wykonawca winien opracowaé opinie geotechniczng i na tej podstawie nalezy
okresli¢ ostateczng grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcji oraz ich szczegétowe
parametry dla kategorii ruchu KR1 zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124) oraz Katalogu

Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych, GDDKiA-2012r.

1.1.3.Rodzaje roboét:

a) Opracowanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu (zgoda na realizacje
inwestycji drogowej ZRID) na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujgce
przepisy. Inwestycje nalezy zrealizowac na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. Dz. U. z 2015r. poz. nr 2031 o szczegdtowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (specustawa drogowa).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow budowlanych wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, projektéw
podziatu nieruchomosci oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

b) Sporzadzenie niezbednej dokumentacji dla potrzeb robdt rozbidorkowych
obiektow oraz uzyskanie pozwolenia odpowiednich organdéw na rozbidrke
obiektow (w przypadku koniecznosci).

c) Wykonanie robdét budowlanych :

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

— roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

— wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg;

— roboty ziemne;

— przebudowa jezdni;

— odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornikéw, budowa
kanalizacji deszczowej;

— zabezpieczenie i przebudowa ogrodzen wraz z bramami i furtkami;

— budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych;

— zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu;

— stata organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

— w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan archeologicznych;

— przeniesienie punktow geodezyjnych;

— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe (m. in. wyrownanie terenu, plantowanie
terenu wraz obsianiem trawg);

— wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych jezeli takowe istniejg;

— utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejgcych na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajagcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia
terenu budowy;

— wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

d) petnienie nadzoru autorskiego;

e) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

f) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wtasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia

robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

Program  funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementéw budowanych i modernizowanych obiektow.

Inwestycja  objeta  niniejszym  Zamowieniem  przewidziana jest do
wspotfinansowania z programow pomocowych. Naktada to na  Wykonawce
obowigzek stosowania sie do przepiséw oraz wymagan, jakie wynikajg z procedur
wdrazania projektu z programu pomocowego, ustalonych przez wtasciwg Instytucje
Zarzadzajaca.

1.2.1 Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany
bedzie do:

a) sporzadzenia aktualnej mapy do celdéw projektowych, zawierajgcej wszystkie
urzgdzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

b) przygotowania dokumentéw dla potrzeb uzyskania decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowe] oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w/w
decyzji;

c) wyznaczenie terenu do zajecia pod droge w zwigzku z przebudowg oraz
sporzadzenie map podziatowych umozliwiajgcych wykup gruntu w ramach
decyzji ZRID;

d) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wod z terenu inwestycji;

e) wykonanie wszelkich innych niezbednych badan, pomiaréw oraz ewentualnych
prognoz ruchu;

f) opracowania projektéw budowlanych, dla wszystkich branz, w formie planéw,
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan: obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen,
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekty budowlane muszg by¢

przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;
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g) opracowania projektow wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie planow
rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan: obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekty wykonawcze musza
byc¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

h) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonanie i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) na wszystkie
elementy realizowanych robdét oraz opracowania przedmiaréw robot,
harmonogramdw robdt i harmonogramow ptatnosci;

i) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz projektu statej
organizacji ruchu przez Zarzadzajagcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

j) realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

k) prowadzenia pomiaréow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie
z wymogami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIiORB);

[) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych
robot;

m)pozyskania opinii konserwatorskiej (jesli bedzie wymagana); w przypadku
koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow matej architektury,
przeprowadzenia  badan  archeologicznych, i zapewnienia  nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzone] inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska;

n) utrzymanie nawierzchni jezdni drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
(z wyjatkiem zimowego utrzymania);

0) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia

do powiatowego zasobu geodezyjnego;

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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p) przygotowania rozliczenia koricowego robot i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementdéw rozliczeniowych, protokoty odbioru
robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokdt
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan
i pomiarow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robdt,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami;

g) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

r) przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom;

s) ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez
wtasciwy organ.

1.2.2 Realizacja powyiszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci przepisy: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) oraz Ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003r.
o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi
nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.2.3 Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce
podlega¢ bedg weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
w zakresie ich zgodnosci z obowigzujagcym prawem i niniejszym opracowaniem PFU.

1.2.4 Wykonawca przekazywa¢ bedzie Inspektorowi Nadzoru wszelkie
dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do
dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego)

bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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1.2.5 Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zamowienia.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2016 poz. 290). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych;

— wynikami wtasnych opracowan, analiz, pomiardw i obliczen;

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

— wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie;

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w pkt. 1.4 Programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe]. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robédt
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Efektem koncowym ma by¢ przywrdocona petna warto$¢ techniczna, przy
zwiekszeniu parametrow uzytkowych przebudowywane] ulicy. Uzyskanie na catym
odcinku ulicy o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla klasy D (kategorii ruchu

zgodnie z zatozeniami KR1 dla nosnosci 100kN/os).
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1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje

1.4.1
a)

robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét

.Drogi

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Niezbedna rozbidérka elementow istniejgcej drogi i zjazddéw, urzadzen
odwadniajgcych, istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z projektowang drogg,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych wraz
z utylizacjg odpadow (tgcznie z drogami dojazdowymi).

Wycinka drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni
(miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim
staraniem Wykonawca).

Nadmiar materiatow z rozbidérek i odktady przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy
(wczesniej nalezy uzgodni¢ to ze Zleceniodawcyg), za wyjatkiem
niewykorzystanego w trakcie przebudowy drogi destruktu asfaltowego,
zdemontowanych stalowych balustrad dla pieszych U-11a oraz znakéw
drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi.

Wykonawca wykona badania geologiczne podfoza (w razie potrzeby)

niezaleznie od zataczonej w czesci informacyjnej opinii geotechnicznej.

b) Wykonanie korpusu dréog i nawierzchni

przebudowa istniejgcej nawierzchni — pow. ok. 2 825 m2
przebudowa/budowa zjazdéw indywidualnych

dostosowanie parametréw ulicy do klasy technicznej ,,D” (dojazdowej)
Przekréj normalny

przekrdj uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
jezdnia o szer. 5,00m ( 2 pasy ruchu szerokosci po 2,50m kazdy)
Warstwy nawierzchni nalezy wykonaé (warstwy zalecane)

warstwe Scieralng z betonu asfaltowego (AC 11S) 4 cm

warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego (AC 16W) 6 cm

W specyfikacjach technicznych (STWIORB) dotyczacych wykonania warstwy

Sciera

Inej nalezy zawrze¢ wymaog, aby odbierana warstwa $cieralna byfa jednorodna,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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bez miejscowych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy

Scieralnej.

e)

1.4.2.

1.4.3.

Odwodnienie

Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdtuz przebudowywanej drogi — dt. ok. 560
m (Srednice kanalizacji nalezy przyjgé¢ na podstawie obliczern hydraulicznych,
ktore wykonawca wykona we wtasnym zakresie).

Wykonanie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami — ok. 44 szt.

Wykonanie wpiecia w istniejgca kanalizacje deszczowg kd 400.

Budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych

Przebudowa i budowa zjazdow polega¢ bedzie na dostosowaniu sytuacyjno-
wysokosciowym  zjazdow do projektowanego przebiegu drogi oraz
dostosowaniu parametrow zjazdow do obowigzujgcych przepiséw.

Przebudowa i budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym
odwodnienie zjazdéw oraz sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Przebudowe i budowe zjazdéw nalezy wykonaé¢ na dfugosci niezbednej do
nawigzania sie wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu lub
istniejgcego terenu. Szerokos$¢ zjazdu nalezy dopasowaé do szerokosci
istniejagcej bramy wjazdowej oraz do obowigzujacych przepiséw. Minimalna
szerokos¢ zjazdu - 4,5 m.

Przewidziano nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z betonowe] kostki
brukowej (ostateczng konstrukcje zjazdu zatwierdza Zamawiajacy).

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkanicom mozliwos¢ dojazdu

do posesji.

Urzadzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu badz balustrady zapewniajgce

bezpieczenstwo pieszych nalezy zamontowa¢ w miejscach w ktérych na podstawie

obowigzujgcych przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu (w przypadku

koniecznosci montazu).

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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1.4.4.0znakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:
— wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
Dodatkowe wymagania:

— Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego Ruchem.

— Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie
wykonania robot oraz jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

— Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke
istniejgcych znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru oznakowania pionowego (STWiORB)".

— Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach
technicznych.

— Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr
Dz.U.220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

— Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe, wykonane
mechanicznie. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami

zawartymi w Zatgczniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.

1.4.5.Przebudowa / zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
warunkéw technicznych na przebudowe/ zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg
sieci uzbrojenia terenu oraz do wykonania projektéw branzowych przebudowy badz
zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z inwestycjg zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi.

1.4.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedy polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy,

plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw.

1.4.7.Zabezpieczenie obiektow chronionych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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Wykonawca robdt wiasnym kosztem i staraniem uzyska opinie konserwatorskg
(jezeli bedzie wymagana).

W razie wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia obiektéw chronionych,
przeprowadzenia badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego Wykonawca,
zgodnie z pozyskang decyzjg konserwatorsky, zleci prace archeologiczne osobie lub
firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, uzyska stosowne zezwolenia na
przeprowadzenie nadzoru lub badan archeologicznych oraz pokryje wszelkie zwigzane
z tym koszty. W przypadku wystgpienia koniecznosci przeniesienia lub zabezpieczenia
obiektéw chronionych (np. pomnikdéw, krzyzy lub innych obiektéw matej architektury),
Wykonawca witasnym kosztem i staraniem dokona zabezpieczenia obiektow lub ich
przeniesienia poza granice robot ziemnych, zgodnie z opinig konserwatorska i pod

nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych
Ulica po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost
wielkos$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej diugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegdw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci
tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.
Zamawiajgcy stawia warunek, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania nie byt przekroczony w okresie eksploatacji nie krétszym niz 20 lat.
Wykonawca udzieli¢ musi gwarancji na okres min. 5 lat.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w SIWZ.
Wykonawca przedstawi harmonogram roboét i harmonogram ptatnosci w ciggu 14 dni

od daty podpisania umowy.
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Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a
majgcych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia o0sOb i instytucji spowodowane zniszczeniami lub
uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ ulic. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony
sSrodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1.Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt,

a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza
i jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdéw i nasypdw powinien
gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3.Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nienalezny dopuszcza¢ do powstania szkod
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc

harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowe;.

2.2.4.0dwodnienie powierzchniowe
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Miejsca odwozu zebranych namutdéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5.Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest:
a) Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,
b) Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,
c¢) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa tamanego
e) Spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni;
f) Doprowadzenie podtoza konstrukcji do grupy nosnosci G1;
g) Warstwa S$cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw

nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej.

2.2.6.Zjazdy indywidualne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewnic
komunikacje alternatywng w przypadku zamkniecia wlotéow skrzyzowania przy ich

przebudowie.

2.2.7.Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.8.0znakowanie

Wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem
konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Oznakowanie poziome (w razie koniecznosci jego
wykonania) nalezy wykonaé¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiatow wolnych od rozpuszczalnikdw aromatycznych. W wycenie oznakowania
poziomego nalezy uwzgledni¢ wymdg wykonania oznakowania poziomego (przejs¢ dla
pieszych, skrzyzowan) na wykonanych odcinkach warstwy Scieralnej w okresie do 2
miesiecy od czasu wykonania tej warstwy. Catkowity zakres oznakowania poziomego

zgodnie z projektem nalezy wykonac przed konncowym odbiorem robét.
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2.2.9.0rganizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywaé bedzie zastosowanie
tymczasowej sygnalizacji Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy
zastosowac nastepujgce wymogi:

— opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji S$wietlnej —

w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego,

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktorej czas realizacji planowany jest na
co najmniej 1 miesigc, nalezy zastosowal system detekcji (np. przy zastosowaniu
kamer) w celu poprawy efektywnosci sterowania ruchem i zmniejszenia strat czasu

pojazdow.

2.2.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposéb prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie

realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach, a jezeli takowa nie bedzie wydawana to zgodne z obowigzujgcymi

przepisami.
2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Materiaty do nawierzchni drég tylko klasy I, a elementy betonowe tylko z betonu klasy
min C12/15. Elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami
uszczelniajgcymi, odporne na sél drogowg i 0 wskazniku mrozoodpornosci 150 cykli.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wszystkie materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Ulica Lesna po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé

strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa
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Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost
wielkos$ci ruchu stawia dla warstwy scieralnej wymagania dtugiej zywotnosci, tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Podczas projektowania geometrii drog nalezy
uwzglednic ruch pojazddéw ciezkich.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegdw remontowych muszg
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe

dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzgdku.

2.4.1. Mapa do celéw projektowania drég

Mapa do celdow projektowania musi byé sporzadzona przez Wykonawce
i przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa moggca stuzyc
do celéw projektowych. Mapa do celdw projektowania winna by¢é opracowana

w skali 1:500.

2.4.2. Materiaty do decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
Zamawiajgcy wymaga aby realizacja zadania uwzgledniata uzyskanie opinii
w sprawie koniecznosci uzyskania Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.
W przypadku koniecznoéci uzyskania Decyzji Srodowiskowej Wykonawca uzyska
decyzje we wtasnym zakresie.

Dtugos¢ projektowanej rozbudowy drogi wynosi ok. 545 m.

2.4.3. Materiaty do decyzji wodnoprawnej
Zamawiajgcy wymaga wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd z terenu inwestycji a realizacja zadania

uwzgledniata zapisy uzyskanego przez Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego.

2.4.4.Projekty budowlane i wykonawcze

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.
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b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu
0 niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy, pozyskane przez Wykonawce lub
przekazane przez Zamawiajgcego uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy;
c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:
— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych;
— wiasnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
PROJEKTY BUDOWLANE (w zakresie wszystkich niezbednych branz) powinny by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r., poz. 462) [2].
PROJEKT WYKONAWCZY winien zawierac¢:
. Branza drogowa
a) Czesc opisowq:
— opis techniczny
b) Czes¢ rysunkowa:
— plan orientacyjny w skali 1:10 000;

plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach do celéw projektowych;

profil podtuzny w skali 1:50/500;

przekroje typowe w skali 1:50;

przekroje poprzeczne w skali 1:100;
— inne niezbedne szczegdty rozwigzan.
Zakres i forma umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje
i kontrole prowadzonych robdt budowlanych.
Il. Branza instalacyjna (projekt kanalizacji deszczowej)
a) Czesc opisowq:
— opis techniczny
b) Czes¢ rysunkowa:
— plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach do celéw projektowych;

— profile podtuzne w skali 1:100/500;
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— schematy studni w skali 1:50;
— schematy wpustéw deszczowych w skali 1:25;
— inne niezbedne szczegdty rozwigzan.
Zakres i forma umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje

i kontrole prowadzonych robdt budowlanych.

lll. Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos$¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg (zakres i forma
umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole
prowadzonych robét budowlanych).

IV. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

V. Projekt statej organizacji ruchu.

VI. Przedmiar roboét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

VII. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) - opracowa¢ w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujace w
przedmiocie zamowienia roboty.

Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do
obnizania zatozonych w OST standardow (tj. obniza¢ wymagania dla materiatow i
robot, obniza¢ czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji,
usuwac lub ograniczac tres¢ zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWIORB na podstawie
OST Woykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego.
Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na
podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm
i przepisow. W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje
STWIORB w scistym porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opierajac sie na zapisach
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych  wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu Roboét i zwigzanych z nimi badan.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo

Budowlane [1], Rozporzadzen [2], [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen
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i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do organizowania,
W porozumieniu z zamawiajgcym rad technicznych (min. 1 raz w miesigcu)
dokumentujgcych stan zaawansowania i sposoéb rozwigzania elementow robét, ktore
beda realizowane. Protokoty z rad technicznych opracowane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Zamawiajgcego nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5. Materiaty do pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdét,
decyzji ZRID, pozwolenia na rozbidérke
Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét
(decyzji ZRID) pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli

mu w tym celu stosownych upowaznien i petnomocnictw.

2.6.Inne wymagania dla dokumentacji projektowej
Wykonawcy i robdt budowlanych

2.6.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzgdzi wtasny harmonogram robét, ktéry bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robdét budowlanych oraz harmonogram pfatnosci,
a nastepnie przedstawi je Zamawiajagcemu do akceptacji w ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byly nastepujace
terminy:

— termin wykonania zamoéwienia — zostanie okreslony w SIWZ
2.6.2.Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla

Zamawiajacego
Projekty budowlane - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (dodatkowo 4
egz. jako zatgczniki do wniosku ZRID) w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi

Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi
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Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
— Mapa do celdw projektowych opracowana w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn).
— Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlana.
— Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektow.
— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektdw - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.
— Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzje na wycinke drzew (w razie
koniecznosci)
— Decyzja o wytgczeniu gruntdw z produkcji rolnej lub lesnej (w razie
koniecznosci).
— Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem (lub projekty
podziatu nieruchomosci w 8 egz.)
— Mapa ewidencji gruntdéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne,
— Uzgodnienie z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP) - w razie koniecznosci,
— Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robot Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.
Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, tymczasowej organizacji ruchu, nalezy wykonaé
w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej skfad.
Nadzor autorski
Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski
obejmuje czynnosci okreslone wymogami ustawy — Prawo Budowlane (art. 20 pkt. 4),

w szczegoblnosci:
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— stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(co najmniej 1 raz w miesigcu),

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

takiego wniosku.

Inne ustalenia

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku
o pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz po
przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na zewnatrz teczki. Teczki powinny
by¢ wytrzymate i posiada¢ trwate zamkniecia. Przed przystgpieniem do robodt
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w
szczegodlnosci istniejgcych zjazddw, ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z
drogami. Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzgdzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn,
*.dwg, *.dxf ), z wykorzystaniem map do celdw projektowych w skali 1:500, uzytych

przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;j.
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Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowga do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— Organizacji rob6t budowlanych

Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Ochrony srodowiska

Warunkéw bezpieczenstwa pracy

— Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisdw, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Koszt przeprowadzenia tych badan obcigza wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okres$long w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakoniczenia robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z

uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.7. Roboty budowlane

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje
inwestycji w zakresie drég publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem
wykonawczym. Zgodnos¢ dotyczy zardwno zakresu jak i sposobu wykonania robot
podanego w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca
winien wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje
doswiadczenie i wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z
niewfasciwego wykonania robét objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wtasny
koszt.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i  Wykonawce w catym  okresie  prowadzenia  robét.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt i powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéow wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczconym przez Wykonawce. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego i
instytucji kontrolnych.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- projekt budowlany,

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym
Zamawiajacego.

Liczbe egzemplarzy i zakres dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru. Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje
wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w

formacie *.pdf.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO
- UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepisow

W zakresie dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢  zamierzenia
budowlanego Z wymaganiami wynikajgcymi z  odrebnych przepiséw
Zamawiajacy informuje, ze przedsiewziecie bedzie przygotowywane i wykonywane
na podstawie uzyskiwanych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji
administracyjnych i uzgodnien branzowych, ktére potwierdzg zgodnos¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie Ustawy z dnia

10 kwietnia 2003r. Dz. U. z 2015r. poz. nr 2031 o szczegdtowych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (specustawa

drogowa). Wobec tego nie ma potrzeby uzyskiwania Oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow budowlanych wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, projektéw podziatu
nieruchomosci oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celdw realizacji robdét budowlanych, organizacji robdét budowlanych
i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.
W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas drogowy i pozyskania dodatkowych terendw,
wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty wykupu gruntdw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) poniesie Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowigzany do

przygotowania dokumentacji podziatowej, po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
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Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (w przypadku gdy wystgpig roboty konieczne do

wykonania, a nie beda one objete decyzjg ZRID).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Inwestycja bedzie wspotfinansowana na etapie realizacji (tj. wykonania
dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkdow zewnetrznych, dlatego tez
zachodzi koniecznos$¢, aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU, PB, PW
oraz etap robot budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony srodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw
unijnych.

Podstawe dziatan Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ beda warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujace
przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, aktualizacji
pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne prawa
wspoélnotowego i krajowego, z ktérych podstawowe wymieniono ponizej.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym
opracowaniu PFU) nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy o ile nie
przedstawi on uzasadnienia stosowania odstepstw w tym zakresie, przy czym
odstepstwa takie wymagajg zgody Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. W
przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentdéw z trescig PFU przewazajg tresci
zapisane w niniejszym opracowaniu PFU, chyba ze Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy
zdecyduja inaczej.

O ile nizej wymienione normy badZ inne akty prawne nie s wystarczajgce
wzgledem robdt projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i
powotania odpowiednich dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm,

ktdre powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).
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Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan

prawny.

3.1. Przepisy prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. poz. 462 z pdzn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25. poz.
133);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe,
oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.
z 2015r., poz. 1146 z péin. zm.);

[9] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.
2164);
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[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013r., poz. 1129);

[12] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015r., poz.
1774 z pbzn. zm.);

[13] Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016r., poz.
672);

[14] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z pdzn. zm.);
[15] Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015r., poz.
196 z pézn. zm.);

[16] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r., poz. 2100 z pdzn. zm.);

[17] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2015r.,
poz. 909 z pdin. zm.);

[18] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z
pozin. zm.);

[19] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137
z péin.zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);
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[22] Ustawa z dnia 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U.
2014r., poz. 915);

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2031);

[24] Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektdérych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z
pozn. zm.);

[25]Ustawa z dnia 7.05.2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

(Dz.U. z 2015r., poz. 880 z pdzn. zm.).

3.2. Wytyczne i instrukcje:

[26] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[27] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[28] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.

[29] Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i
2. GDDP Warszawa 1998r.

[30] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:
[31] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.
[32] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].

[33] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

[34] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].
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[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
GDDKiA, Warszawa 2010r.

[37] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. GDDKIA,
Warszawa 2012r.

[38] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA,
Warszawa 2012r.

[39] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020. Transprojekt,
Warszawa, 2002.

[40] Instrukcja zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa 1997r.

[41] Stadia i sktad dokumentac;ji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania
zadan. GDDKiA, Warszawa 2005r.

[42] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002r.

[43] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczerr z komentarzem i przyktadami.
GDDP 2000r.

[44] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich
GDDKIA 2003r.

[45] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[46] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

[47] PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw
drogowych.

[48] EN 1610 — Montaz podziemnych kanatéw i instalacji.

Uwaga.

Wykonawca na biezaco winien sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamoéwienia byt realizowany

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Mapa do celéw projektowych
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Wykonawca wykona we wiasnym zakresie aktualne mapy do celéw projektowych

na etapie projektu budowlanego.
4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét winien wykonaé rozpoznanie

geotechniczne i sporzadzi¢ opinie geologiczna.
4.3. Zalecenie konserwatorskie

Wykonawca wiasnym staraniem i na witasny koszt pozyska opinie wtasciwego

miejscowo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dostosuje sie do jej zalecen.
4.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycjag w ramach

opracowania dokumentacji projektowe;j.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

Na etapie realizacji przedmiotowe] inwestycji bedzie wystepowata emisja hatasu i
emisja  zanieczyszczerr powietrza. Zrédiem emisji bedzie praca sprzetu
zmechanizowanego podczas prac budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawca bedzie uzywanie sprawnego sprzetu budowlanego
spetniajacy wymogi dopuszczajgce do uzytku, ktéry ograniczy wptyw etapu budowy na
srodowisko.

4.6. Dane dotyczace nateienia ruchu na drogach objetych
zamowieniem

Zamawiajgcy wymaga aby droga przystosowana byta do obcigzenia ruchem
odpowiadajgcemu kategorii obcigzenia ruchem min. KR1.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt wykona niezbedne pomiary
natezenia ruchu na drogach objetych zaméwieniem w ramach opracowania
dokumentacji projektowej.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli

podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom
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Wykonawca wfasnym staraniem i na wtasny koszt pozyska aktualng mape do
celédw projektowych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych
sieci

Zamawiajacy na potrzeby koncepcji projektowej pozyskat warunki techniczne od

Gestordw sieci. Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie przebuddw, rozbudow

badz zabezpieczenie istniejgcych sieci jak réwniez wykonanie projektu nowej sieci

kanalizacji deszczowej. Nastepnie uzgodnienie jej z zarzadca sieci po wczesniejszym
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i wykonanie jej.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej przeprowadzeniem

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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