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- WZÓR UMOWY - 

 

UMOWA NR …………………. 

 

zawarta w dniu …………………. roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319739, posiadającą 

NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokość kapitału zakładowego: 27 581 000,00 zł (wpłacony 

w całości), reprezentowaną przez: 

 

1. ………………….. – ………………………. 

 

zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………… z siedzibą w ………………………………, zarejestrowaną w Sądzie 

………………………………., ………………………., pod nr KRS: ………………….., numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………., wysokość kapitału zakładowego: …………………… złotych, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………….. – ………………………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną. 

 

 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr ZP/PN/03/2019 o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z 

budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator 

Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, 

przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców 

sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, 
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Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury 

przeznaczonej dla przedsiębiorców, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została 

zawarta Umowa o następującej treści:  

 

DEFINICJE 

 

W treści niniejszej Umowy należy następująco rozumieć poniższe określenia: 

1) Dokumentacja Projektowa – oznacza zbiór dokumentów na podstawie których będzie 

realizowana Inwestycja, obejmujący w szczególności: 

a) Zamienny Projekt budowlany; 

b) Zamienna decyzja o pozwoleniu na budowę; 

c) Projekty wykonawcze; 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

e) Przedmiary robót; 

f) Kosztorysy inwestorskie; 

g) Wizualizacje; 

h) Dokumentacja uzupełniająca. 

2) Generalny Wykonawca – podmiot będący wykonawcą robót budowlanych dla Inwestycji, który 

zostanie wyłoniony zgodnie z Ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. 

3) Inwestycja – należy przez to rozumieć budowę „Hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem 

biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – 

budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. 

Kwiatkowskiego we Wrocławiu”, na działce o numerze ewidencyjnym 6.2, AM-14, obręb 

Oporów. 

4) Kodeks Cywilny – oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

5) Kodeks Pracy – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1666 z późn. zm.). 

6) Oferta – oznacza pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczególności postanowieniami 

niniejszej Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania nr ZP/PN/03/2019 o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze 

sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala 

produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą 

techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku 

Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach 

projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego 

Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 

Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej 

dla przedsiębiorców, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą PZP, 

prowadzącego do zawarcia Umowy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 
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7) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 1202 ze zm.). 

8) Projekt – oznacza realizację Inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem 

biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości 

– budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. 

Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora 

MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój 

przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

9) Przedmiot Umowy – oznacza łącznie wszystkie usługi realizowane przez Wykonawcę na 

podstawie Umowy. 

10) Strona/Strony – „Strona” oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę, „Strony” oznaczają 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

11) Umowa – oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną 

część Umowy, określające warunki wykonania Przedmiotu Umowy; 

12) Ustawa PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

13) Wada - oznacza jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy 

utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej 

czynności Wykonawcy składającej się na Przedmiot Umowy, powodujące niemożność 

używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie 

wartości Przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w 

której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem 

osoby trzeciej. 

14) Wykonawca - …. 

15) Zamawiający - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000319739, posiadającą NIP: 8982141656, REGON: 020795886. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Na mocy niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach, Wykonawca przyjmuje do wykonania 

świadczenie usługi pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa 

z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator 

Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 

3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców 

sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, 

Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury 

przeznaczonej dla przedsiębiorców. Dokumentacja projektowa dla inwestycji będzie wykonywana 

przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej dla Hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-

socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa 

budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego 

we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu 

nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 

Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój 

przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 

przedsiębiorców, zwana dalej „Dokumentacją Projektową”. Podstawą do opracowania powyższej 

dokumentacji jest projekt budowlany obiektu pn. „Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem 

biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa 

budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we 

Wrocławiu (jedn. ew. M. Wrocław, obręb 0040 Oporów, dz. nr 6/2)”, którego autorem jest Biuro 

Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec, ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych. Dla 

powyższego projektu budowlanego została wydana decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r. 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają w szczególności: 

2.1. Postanowienia niniejszej Umowy. 

2.2. SIWZ. 

2.3. Projekt budowlany oraz decyzja o pozwoleniu na budowę stanowiące Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.2. 

niniejszego paragrafu Umowy. 

4. Do szczegółowego przedmiotu Umowy, stanowiącego obowiązki Wykonawcy, należy zakres objęty 

ustępami 5 – 53, na który składa się: 

5. Nadzór nad wykonywaną Dokumentacją Projektową dla przedmiotowej inwestycji wraz z nadzorem 

nad prawidłowym sprawowaniem oraz występowanie w imieniu Zamawiającego w sprawach 

związanych z nadzorem autorskim; kontrolowanie jakości i wartości wykonanej Dokumentacji 

Projektowej w trakcie jej realizacji i przed jej odbiorem końcowym lub jakiejkolwiek ukończonej jej 

części; udział w odbiorach końcowych Dokumentacji Projektowej; stwierdzanie zasadności 

ewentualnych uwag Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy w zakresie Dokumentacji 

Projektowej i przekazywanie ich do uzupełnienia, bądź poprawy; sprawowanie czynności nad 

prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez wykonawcę Dokumentacji Projektowej w zakresie 

określonym w umowie z Zamawiającym, w tym w zakresie rękojmi i gwarancji na Dokumentację 

Projektową, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wprowadzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, Projektantem i Kierownikiem Budowy, poprawek 

lub uzupełnień w Dokumentacji Projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia 

kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania 
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konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu 

lub jego wpływu na środowisko naturalne. 

7. Doradztwo techniczne dla Zamawiającego w zakresie rozwiązań projektowych i technicznych. 

8. Uzgadnianie z Zamawiającym, oraz wnoszenie uwag do proponowanych przez wykonawcę 

rozwiązań projektowych na każdym etapie realizacji umowy. Prowadzenie wraz z Zamawiającym 

cyklicznych narad dotyczących Dokumentacji Projektowej. 

9. Kompleksowe przygotowanie, organizacja i prowadzenie przetargu/ów na wybór Generalnego 

Wykonawcy w zakresie robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w 

trybie przetargu nieograniczonego, tj. w szczególności:  

9.1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji przetargowej według wymagań 

Prawa Zamówień Publicznych. 

9.2. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycji wyjaśnień i 

odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

9.3. Doradztwo i prowadzenie czynności badania i oceny ofert, w tym udział w pracach komisji 

przetargowej w celu skutecznego wyłonienia Generalnego Wykonawcy. 

9.4. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania wniesione przez Wykonawców oraz 

udział w ich rozpatrzeniu, udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

9.5. Przygotowanie dla Zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, 

wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania. 

9.6. Inne czynności doradcze niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu postępowania. 

9.7. Monitorowanie zamówienia publicznego pod kątem ochrony interesów Inwestora, identyfikacja 

zagrożeń i naruszeń zasad konkurencyjności, jawności i uczciwości postępowania, 

rekomendacja działań dla Zamawiającego w tym zakresie. 

9.8. Obowiązki określone w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany sprawować do pozytywnego 

wyboru Generalnego Wykonawcy, jeżeli poprzednie postępowanie/postępowania przetargowe 

nie przyniosą pozytywnego rozstrzygnięcia w tej kwestii. 

10. Świadczenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w sposób 

nieprzerwany i niezakłócony, który jest określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (w szczególności art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane), w tym również: 

10.1. Kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów  

i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w 

toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontrolowanie 

jakości  

i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu 

umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej. 

10.2. Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw 

wykonawców, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, 

certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z Dokumentacją 

Projektową lub nie posiadających certyfikatów. 

10.3. Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne. 

10.4. Kontrolowanie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową  

i umowami. 
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10.5. Wykonawca w czasie trwania robót budowalnych zobowiązany jest w szczególności 

ustanowić inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w związku  

z realizacją robót budowlanych. 

11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez Generalnego 

Wykonawcę w zakresie określonym w umowie z Zamawiającym oraz sprawowanie funkcji 

przedstawiciela Zamawiającego na budowie, upoważnionego do podejmowania decyzji 

dotyczących zagadnień technicznych tej budowy, w zakresie i charakterze uzgodnionym z 

Zamawiającym, w ramach Dokumentacji Projektowej i Prawa Budowlanego oraz umowy o jej 

realizację. 

12. Weryfikacja poprawności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz polis przez 

Generalnego Wykonawcę. 

13. Przejęcie od Generalnego Wykonawcy Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i jego 

weryfikacja, uzgodnienia oraz akceptacja w tym zakresie. 

14. Przejęcie od Generalnego Wykonawcy Kosztorysu Wykonawczego i jego weryfikacja, uzgodnienia 

oraz akceptacja w tym zakresie. 

15. Przejęcie ogólnego opisu organizacji i metod, Planu BIOZ, Planu Zapewnienia Jakości, które 

Generalny Wykonawca zamierza stosować do wykonania robót, ich weryfikacja, uzgodnienia oraz 

akceptacja w tym zakresie. 

16. Prowadzenie korespondencji z Generalnym Wykonawcą w imieniu Zamawiającego oraz 

prowadzenie kompletnej analizy sytuacji w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych, 

analizy ryzyka w zakresach technicznym, terminowym i finansowym. Przedstawianie propozycji 

eliminacji zagrożeń wraz z uzasadnieniem, projektów korespondencji dla Zamawiającego oraz 

propozycji innych działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego i prawidłowej 

realizacji inwestycji. 

17. Kontrola umów zawieranych przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami,  

w szczególności: 

17.1. Opracowanie wszystkich niezbędnych wzorów oświadczeń i innych dokumentów 

Podwykonawców, w tym potrzebnych do rozliczeń okresowych i końcowych z Generalnym 

Wykonawcą, które będą stanowić załączniki do umów pomiędzy nimi. 

17.2. Kontrola przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę projektów umów  

z Podwykonawcami pod kątem merytorycznym, formalnym i prawnym,  

ze szczególnym uwzględnieniem wymogów co do tych umów przewidzianych w zawartej 

umowie z Generalnym Wykonawcą wraz z ich akceptacją i rekomendacją dla 

Zamawiającego. 

17.3. Analiza wniosków Generalnego Wykonawcy o zatrudnienie Podwykonawców i niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego o zgłoszonych wnioskach wraz z rekomendacją co do ich 

zatwierdzenia, przy uwzględnieniu warunków i terminów określonych w art. 6471 Kodeksu 

cywilnego. 

17.4. Przejęcie od Generalnego Wykonawcy umów zawartych z Podwykonawcami 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz związanej z tym dokumentacji i 

przekazywanie jej Zamawiającemu. 

18. Przygotowanie dokumentów oraz wykonanie niezbędnych czynności  do przekazania terenu 

budowy i protokolarne przekazanie terenu budowy Generalnemu Wykonawcy w imieniu 

Zamawiającego. 
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19. Dokonanie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru 

budowlanego. 

20. Przekazanie Kierownikowi Budowy dziennika budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową. 

21. Nadzorowanie przebiegu robót z obowiązującym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz 

uzgadnianie z Zamawiającym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania i 

planu płatności w przypadku wystąpienia takiej konieczności.  

22. Przygotowywanie dokumentów i materiałów związane z naliczaniem kar umownych dla wykonawcy 

Dokumentacji Projektowej bądź Generalnego Wykonawcy robót budowlanych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez nich zobowiązań umownych.  

23. Stwierdzanie zasadności ewentualnych uwag Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy w 

zakresie Dokumentacji Projektowej i przekazywanie ich do uzupełnienia, bądź poprawy. 

24. Dokonywanie analizy zasadności robót dodatkowych i zamiennych wraz weryfikacją ich wartości.  

25. Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, zamówień 

uzupełniających lub zamówień dodatkowych, poprzedzonych weryfikacją konieczności ich 

wykonania, oceną skutków merytorycznych i finansowych, analizą przedmiarów i kosztorysów 

różnicowych. 

26. Nadzorowanie wszelkich zmian i korekt w Dokumentacji Projektowej, wynikających z uwag i nowych 

wymagań co do obiektu przedstawionych przez Zamawiającego oraz wcześniejsze opiniowanie 

możliwości wprowadzenia takich wymagań do realizacji oraz ich wpływie na koszt robót 

budowlanych. 

27. Tworzenie ewentualnych aneksów do umowy o roboty dodatkowe bądź zamienne. 

28. Prowadzenie rozliczeń finansowych, które będzie obejmować: 

28.1. Rozliczenia z Generalnym Wykonawcą, wykonawcami robót i dostawcami usług i  

podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami. 

28.2. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i ilościowym oraz zatwierdzenie, na podstawie 

ilości faktycznie wykonanych robót, okresowych zestawień przerobu robót budowlanych, 

przekazywanych przez Generalnego Wykonawcę, wykonawców robót w tym weryfikowanie 

zgodności ilości robót przekazywanych przez Generalnego Wykonawcę, wykonawców robót 

z ilością robót przekazywanych im przez ich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

28.3. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentów, raportów, zestawień, 

potrzebnych do rozliczeń okresowych z Generalnym Wykonawcą i  podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami; sprawdzenie ilości i wartości wykonanych prac przez 

Generalnego Wykonawcę, wykonawców robót i podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w celu przeprowadzenia i weryfikacji i akceptacji okresowych rozliczeń tych 

robót. 

28.4. Przygotowanie Protokołu Zaawansowania Rzeczowo-Finansowego Robót stanowiącego 

podstawę rozliczania robót, zgodnie z postanowieniami umów z Generalnym Wykonawcą, 

wykonawcami, dostawcami oraz podstawę przejęcia inwestycji na majątek Zamawiającego. 

28.5. Sprawdzanie faktur Generalnego Wykonawcy, wykonawców lub dostawców oraz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców a także wszelkich dokumentów załączonych, 

stanowiących podstawę do zapłacenia przez Zamawiającego faktur za roboty, usługi i 

dostawy, zarówno pod kątem merytorycznym (zgodność z umową i ze stanem faktycznym) 

jak i formalnym (poprawność wystawionych dokumentów), kontrolowanie prawidłowości 
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zafakturowania wykonanych robót przez Generalnego Wykonawcę oraz jego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także kontrola prawidłowości rozliczeń 

pomiędzy Generalnym Wykonawca Robót a podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami 

i dostawcami, weryfikacja wywiązywania się Generalnego Wykonawcy Robót z obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dostawcom. 

28.6. Rekomendacja płatności dla Generalnego Wykonawcy w postaci sporządzania i 

wystawiania Certyfikatów Płatności. 

28.7. Przejęcie od Generalnego Wykonawcy, wykonawców robót, dostawców dokumentów i ich 

kontrola związana ze zleceniem przez robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

oraz zapewnienie Zamawiającemu ochrony przed ryzykiem związanym z art. 6471 § 5 KC. 

29. Rozliczenie Projektu, które będzie obejmować: 

29.1. Sporządzenie tabeli środków trwałych w uzgodnieniu ze służbami księgowymi 

Zamawiającego. 

29.2. Opracowanie protokołów i raportów finansowo-rzeczowych zaawansowania inwestycji i 

sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego. 

29.3. Bieżące i końcowe rozliczenie wraz przygotowaniem, skompletowaniem pełnej dokumentacji 

finansowo-rzeczowej w zakresie prowadzonych robót budowlanych, wymaganej przez 

Zamawiającego. 

29.4. Udzielanie Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w związku z weryfikacją wydatków 

kwalifikowalnych i wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie przez Instytucję 

Pośredniczącą na wszystkich etapach realizacji Projektu, w szczególności w związku z 

rozliczaniem wniosków o płatność. 

29.5. Uczestniczenie we wszystkich kontrolach prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą w 

związku z realizacją i rozliczeniem Projektu, na wezwanie Zamawiającego. 

29.6. Stosowanie we wszelkiej kierowanej w imieniu Zamawiającego do Wykonawców 

korespondencji, oznaczenia zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektu „Wsparcie 

przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora 

Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i 

innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój 

przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 

przedsiębiorców. 

30. Pisemne wnioskowanie do Zamawiającego o uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę, jeśli 

w wyniku aktualizacji Dokumentacji Projektowej będzie taka zmiana wymagana. 

31. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika/ów budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 

oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego 

części do odbioru i uporządkowanie terenu budowy. 

32. Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i 

materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską. 

33. Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wątpliwości natury technicznej powstałych 

w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu, bądź 

rzeczoznawców/ekspertów.  

34. Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego w sytuacjach tego wymagających. 
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35. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wypełniania przez 

niego prawnych obowiązków z zakresie zawiadamiania właściwych organów nadzoru budowlanego 

i administracji architektoniczno-budowlanej, w każdym przypadku wymaganym przez przepisy 

Prawa Budowlanego, a w szczególności o wypadkach naruszenia Prawa Budowlanego; 

informowanie powinno nastąpić z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający, mógł terminowo 

wykonać powyższe obowiązki. 

36. Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu i 

zanikających, zarówno robót zgłaszanych do odbioru przez Generalnego Wykonawcę, jak i jego 

Podwykonawców. 

37. Stwierdzanie wykonania przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także 

sprawdzanie zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym. 

38. Uczestniczenie w przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji 

i urządzeń, zatwierdzanie wyników tych prób, sporządzanie protokołów z prób. 

39. Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym cyklicznych Narad Koordynacyjnych Budowy 

(co najmniej raz na tydzień) oraz Narad Koordynacyjnych Miesięcznych (co najmniej raz na 

miesiąc), wraz ze sporządzaniem protokołów z tych narad.  

40. Składanie Raportów Miesięcznych, Raportu Przejściowego i Raportów Końcowych 

Zamawiającemu. 

41. Sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. 

42. Gromadzenie i przechowywanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia wykonanych 

robót i oceny osiągniętych efektów. 

43. Nadzór oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego i przekazania obiektu do 

użytkowania, w tym: 

43.1. Sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę 

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów wewnętrznych oraz 

odbiorów przeprowadzanych przez wszelkie instytucje zewnętrzne biorące udział w 

inwestycji, oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie, zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, oceny jakości robót wraz z uzasadnieniem. 

43.2. Przejęcie od Kierownika Budowy dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu. 

43.3. Egzekwowanie przygotowania przez Generalnego Wykonawcę kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, jej Przejęcie od Generalnego Wykonawcy wraz z  weryfikacją i akceptacją 

oraz przekazanie jej Zamawiającemu.  

43.4. Uczestniczenie w komisjach ds. stwierdzenia usterek oraz kontrolowanie usunięcia tych 

usterek przez Generalnego Wykonawcę. 

43.5. Kontrola i udokumentowanie wykonania i zakończenia robót budowlanych przez 

Generalnego Wykonawcę oraz udokumentowanie usunięcia przez Generalnego 

Wykonawcę wszystkich stwierdzonych przy odbiorach wad i usterek. 

43.6. Tworzenie protokołów odbioru. 

44. Ocena i pomoc Zamawiającemu w rozstrzyganiu wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych 

oraz problemów pojawiających się podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to 

wykonalne. 

45. Żądania od Generalnego Wykonawcy opracowywania programów naprawczych w przypadkach 

odpowiednich zagrożeń, analiza tych programów, zatwierdzanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją. 
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46. Podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających, z jednoczesnym 

informowaniem o tym fakcie Zamawiającego. 

47. Nadzór na przestrzeganiem zasad BHP na placu budowy. 

48. Sprawdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień, zgodnych z obowiązującymi przepisami, do 

prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę. 

49. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne. 

50. Podejmowanie również innych działań wcześniej nie wymienionych, które przyczyniają się do 

sprawnego wykonania inwestycji i do przeprowadzenia jej odbiorów, w tym także działań 

chroniących przed zagrożeniem utraty życia i zdrowia na terenie budowy. 

51. Sporządzenie we współpracy z Generalnym Wykonawcą oraz uzgodnienie z przedsiębiorstwem 

energetycznym właściwym dla terenu lokalizacji inwestycji instrukcji współpracy techniczno-

ruchowej i przekazanie jej Zamawiającemu. 

52. Udział w opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu protokołu przejęcia środka trwałego. 

53. Reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru budowlanego  

w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w tym udział w kontrolach 

przeprowadzanych przez organ, opracowywanie korespondencji i utrzymywanie kontaktu z 

właściwymi organami nadzory budowlanego. Nadzór nad prawidłowością działań Generalnego 

Wykonawcy w wykonywaniu przez niego obowiązku uzyskania w imieniu Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

54. W przypadku, gdyby mimo wskazanego powyżej zakresu prac i czynności związanych z pracami 

przedprojektowymi, projektowymi lub w trakcie wykonywania robót budowlanych, zaistniałaby 

konieczność - na uzasadnione żądanie organów wydających opinie, uzgodnienia i decyzje w trakcie 

procesu inwestycyjnego lub na uzasadnione żądanie Zamawiającego - wykonania innych niż 

wskazane prac, w szczególności zlecenia zewnętrznych opinii i ekspertyz, sporządzenia 

dokumentów czy innych czynności niezbędnych do dotrzymania terminów określonych w § 2 

niniejszej Umowy, zostaną one wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

 

1. Za datę rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Umowy. 

2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy dzieli się na 2 etapy: 

2.1. Etap I – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do momentu rozpoczęcia robót 

budowlanych. W tym etapie będzie wykonywana przez innego wykonawcę Dokumentacja 

Projektowa oraz prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie 

przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. 

2.2. Etap II – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia końcowego rozliczenia Projektu, 

przez co Zamawiający rozumie zakończenie wykonywania robót budowlanych wraz 

protokolarnym odbiorem końcowym Inwestycji oraz końcowym rozliczeniem z Generalnym 

Wykonawcą i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

3. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się: 
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3.1.  W zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. uznaje się dzień podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego Etapu I. 

3.2.  W zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.2. uznaje się dzień podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego Etapu II. 

4. Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. szacuje się na 

5 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Szacunek ten oparty jest o założenie, iż uda się wyłonić 

Generalnego Wykonawcę w jednym postępowaniu przetargowym. 

5. Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. szacuje się na 

15 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Szacunek ten oparty jest o założenie, iż tyle 

będą trwały roboty budowlane wraz z protokolarnym odbiorem inwestycji, końcowym rozliczeniem 

z Generalnym Wykonawcą oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jednak rzeczywisty czas 

ich trwania nie jest możliwy na tym etapie do ustalenia. 

6. W związku z powyższym szacuje się, że okres realizacji zamówienia wyniesie 20 miesięcy (w tym 

5 miesięcy Etap I oraz 15 miesięcy Etap II) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że może 

on potrwać, krócej lub dłużej, jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2021 r. 

7. Szacunkowe terminy realizacji zamówienia wskazane w ustępie 4 i 5 nie stanowią czasu trwania 

Umowy, tj. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych niniejszą Umową za 

wynagrodzeniem wskazanym w § 4 ust. 1 przez czas niezbędny na ich wykonanie, nie dłużej jednak 

niż do 30.04.2021 r. 

 

 

§ 3 

RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU ORAZ ODBIÓR 

 

1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do składania raportów z realizacji 

Umowy: 

1.1. W czasie trwania Etapu I określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.1: 

1.1.1. Raport Miesięczny zawierający informacje o ogólnym stanie zaawansowania Projektu, 

wykaz działań przeprowadzonych przez Wykonawcę, analizę zgodności terminów 

wykonywania zadań z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu, stan 

zaawansowania prac przedprojektowych i tworzonej Dokumentacji Projektowej, 

informacje o powstałych problemach i podjętych działaniach niwelujących te problemy, 

zaawansowanie rzeczowe i finansowe Projektu, stan zaawansowania prac związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór Generalnego 

Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca Raport 

Miesięczny za poprzedni miesiąc. Zamawiający wniesie uwagi do raportu miesięcznego 

w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje się do nich w 

terminie 3 dni roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport 

zawierający ewentualne korekty działań Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym terminie uznaje się 

za akceptację Raportu.  



 
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego 

Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" 
 

 

 

 
 Nr postępowania: ZP/PN/03/2019 

 
SIWZ Część II  

Rewizja 00 z dnia 10.06.2019 r. 
12 

1.1.2. Raport Końcowy Etapu I zawierający informacje o ogólnym stanie zaawansowania 

Projektu na koniec Etapu I, wykaz działań przeprowadzonych przez Wykonawcę w 

zakresie Zarządzania Projektem przez cały okres trwania Etapu I, analizę zgodności 

terminów wykonywania zadań z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu, 

podsumowanie prac przedprojektowych oraz prac związanych z wykonaniem 

Dokumentacji Projektowej, podsumowanie organizacji i przeprowadzenia 

postępowania/postępowań przetargowych zakończonych wyłonieniem Generalnego 

Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy Etapu I w terminie 

5 dni roboczych od wyboru Generalnego Wykonawcy. Zamawiający wniesie uwagi do 

Raportu Końcowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania,  

a Wykonawca ustosunkuje się do nich w terminie 3 dni roboczych przedstawiając 

zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający ewentualne korekty działań 

Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Brak uwag 

Zamawiającego w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację Raportu. 

Zatwierdzony Raport Końcowy Etapu II stanowi jedną z podstaw do podpisania przez 

Strony protokołu końcowego Etapu II Umowy. 

1.2. W czasie trwania Etapu II określonego w § § 2 ust. 2 pkt. 2.2: 

1.2.1. Raport Wstępny zawierający informacje i uwagi wynikające z przekazania Generalnemu 

Wykonawcy terenu budowy, Dokumentacji Projektowej oraz przeprowadzonej przez 

Wykonawcę inspekcji terenu budowy oraz działań wstępnych podjętych przez 

Generalnego Wykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Wstępny w 

terminie 14 dni roboczych od protokolarnego przekazania terenu budowy Generalnemu 

Wykonawcy. Zamawiający wniesie uwagi do Raportu Wstępnego w terminie 5 dni 

roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje się do nich w terminie 3 dni 

roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający 

ewentualne korekty działań Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym terminie uznaje się za 

akceptację Raportu. 

1.2.2. Raport Miesięczny zawierający informacje o ogólnym stanie zaawansowania Projektu, 

wykaz działań przeprowadzonych przez Wykonawcę, analizę zgodności terminów 

wykonywania zadań z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu, analizę 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i kosztorysu wykonawczego, informacje 

dotyczące pełnienia przez wykonawcę Dokumentacji Projektowej obowiązków w ramach 

nadzoru autorskiego , aktualny stan Dokumentacji Projektowej, informacje o powstałych 

problemach i podjętych działaniach niwelujących te problemy, zaawansowanie rzeczowe 

i finansowe Projektu, prognozę wydatków na kolejne miesiące, fotografie dokumentujące 

postęp robót (min. 50 zdjęć z różnych zakresów prowadzonych robót), wykaz 

ewentualnych zmian w stosunku do prognoz z podaniem ich wartości, rejestr 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz finansową wartość prac przez nich 

wykonanych na zlecenie Generalnego Wykonawcy, potwierdzenie prawidłowości 

rozliczeń pomiędzy nimi. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 5 dnia każdego 
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miesiąca Raport Miesięczny za poprzedni miesiąc. Zamawiający wniesie uwagi do raportu 

miesięcznego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje 

się do nich w terminie 3 dni roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony 

Raport zawierający ewentualne korekty działań Wykonawcy podlega ponownemu 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym 

terminie uznaje się za akceptację Raportu. 

1.2.3. Raport Przejściowy, zawierający wszystkie informacje dotyczące wykonania robót 

budowlanych wraz z przeprowadzoną analizą zgodności wykonanych robót z przyjętym 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz kosztorysem wykonawczym oraz analizę 

głównych problemów i proponowane zalecenia dla przyszłych działań przy realizacji 

Projektu, zaawansowanie finansowe i rzeczowe Projektu, stan Dokumentacji Projektowej. 

Szczegółowa zawartość i forma Raportu Przejściowego zostanie uzgodniona prze Strony 

i opisana w odpowiednim dziale Książki Projektu. Wykonawca przedłoży Raport 

Przejściowy Zamawiającemu w terminie 5 dni od potwierdzenia wykonania przez 

Generalnego Wykonawcę 50 % robót budowlanych w ramach Projektu. Zamawiający 

wniesie uwagi do Raportu Przejściowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, 

a Wykonawca ustosunkuje się do nich w terminie 3 dni roboczych przedstawiając 

zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający ewentualne korekty działań 

Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Brak uwag 

Zamawiającego w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację Raportu. 

1.2.4. Raport Końcowy Etapu II, zawierający podsumowanie Projektu w zakresie 

przeprowadzonych robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, wykaz 

wszystkich działań przeprowadzonych przez Wykonawcę w zakresie Zarządzania 

Projektem przez cały okres trwania Etapu II, analizę zgodności terminów wykonywania 

zadań z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu oraz Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym, zaawansowanie finansowe i rzeczowe Projektu, podsumowanie 

całości rozliczeń umów o roboty budowlane i końcowego rozliczenia finansowego 

Projektu, końcowy stan Dokumentacji Projektowej, stan dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy II Etapu w terminie 10 dni 

roboczych od zakończenie rozliczenia umów o roboty budowlane  

i rozliczenia finansowego Projektu. Zamawiający wniesie uwagi do Raportu Końcowego  

w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje się do nich  

w terminie 3 dni roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport 

zawierający ewentualne korekty działań Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym terminie uznaje się 

za akceptację Raportu. Zatwierdzony Raport Końcowy Etapu II stanowi jedną z podstaw 

do podpisania przez Strony protokołu końcowego Etapu II Umowy. 

2. Zamawiający potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę danego etapu Umowy poprzez podpisanie 

protokołu odbioru końcowego danego etapu w podziale na: 



 
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego 

Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" 
 

 

 

 
 Nr postępowania: ZP/PN/03/2019 

 
SIWZ Część II  

Rewizja 00 z dnia 10.06.2019 r. 
14 

2.1. Protokół końcowy Etapu I – warunkiem jego podpisania jest zakończenie wszystkich prac 

przewidzianych w Etapie I oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu końcowego 

Etapu I. 

2.2. Protokół końcowy Etapu II - warunkiem jego podpisania jest zakończenie wszystkich prac 

przewidzianych w Etapie II oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu końcowego 

Etapu II. 

3. Zatwierdzenie i odbiór prac przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

wady, przewidzianej Umową lub odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: …… brutto: ………… zł (słownie: ………………………………………   złotych), w tym:  

1.1. wartość netto wynosi: ………………………  zł (słownie:……………………………..  złotych); 

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa według 

stawki 23 %, co stanowi kwotę ……………………….. zł (słownie: ……………………... złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się z następujących części: 

2.1. Za pełnienie obowiązków w Etapie I Umowy określonego w § 2 ust.  2. pkt. 2.1. … zł netto, tj. 

20 % kwoty określonej w ust. 1. 

2.2. Za pełnienie obowiązków w Etapie II Umowy określonego w § 2 ust.  2. pkt. 2.2. … zł netto, tj. 

80 % kwoty określonej w ust. 1. 

4. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku 

do określonych w Umowie, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub 

celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót 

następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich 

wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia. Szczegółowy tryb wprowadzania zmian 

Umowy został określony w § 14 Umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej: 

5.1. Obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; 

5.2. Obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie 

w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

5.3. Jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych 

postanowieniami § 14 Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
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5.4. Jest płatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robót zgodnie z procedurą 

opisaną w § 3 Umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 2.1. płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych 

przez Wykonawcę faktur sporządzonych po zakończeniu prac w danym miesiącu, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego Etapu I, zgodnie z § 3 Umowy. 

Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w miesięcznych ratach odpowiadających ilości 

miesięcy trwania danego etapu Umowy, przy czym jeśli czas trwania wykonywania Umowy  w Etapie 

I będzie krótszy niż szacunkowy czas trwania wskazany § 2 ust. 4, Zamawiający zapłaci całość 

wynagrodzenia za ten etap na podstawie protokołu odbioru końcowego Etapu I, natomiast jeśli czas 

trwania wykonywania Umowy  w Etapie I będzie dłuższy niż szacunkowy czas trwania wskazany § 

2 ust. 4, Wykonawca otrzyma całość wynagrodzenia za ten etap przed podpisaniem protokołu 

odbioru końcowego Etapu I. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 2.2. płatne będzie: 

7.1. Do osiągnięcia 90% wynagrodzenia za Etap II Umowy - na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur sporządzonych po zakończeniu prac w danym 

miesiącu, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego Etapu 

II, zgodnie z § 3 Umowy. Wynagrodzenie do wysokości 90% będzie wypłacane Wykonawcy w 

miesięcznych ratach odpowiadających ilości miesięcy trwania danego etapu Umowy, przy 

czym jeśli czas trwania wykonywania Umowy  w Etapie II będzie krótszy niż szacunkowy czas 

trwania wskazany § 2 ust. 5, Zamawiający zapłaci pozostałą część wynagrodzenia za ten etap 

na podstawie protokołu odbioru końcowego Etapu II, natomiast jeśli czas trwania wykonywania 

Umowy  w Etapie II będzie dłuższy niż szacunkowy czas trwania wskazany § 2 ust. 5, 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty dalszych rat miesięcznych przekraczających 

90% wynagrodzenia Wykonawcy za Etap II Umowy. 

7.2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia 

określonego w ust. 2 pkt. 2.2. będzie protokół odbioru końcowego Etapu II, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy oraz czasu jej trwania, przy czym Strony ustalają, że maksymalny 

czas świadczenia usług przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy będzie trwać nie dłużej niż  

do 30.04.2021 r. 

8. Termin płatności faktur w zakresie wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt. 2.1. – 2.2. będzie wynosił 

21 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. 

9. Faktury powinny być przesyłane Zamawiającemu na adres Zamawiającego oraz wskazywać:  

a) nazwę nabywcy, którym jest Zamawiający; 

b) opis Przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, 

a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU), 

c) miejsce wykonywania robót; 

d) numer Umowy nadany przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści 

faktury VAT. 

11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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12. Wyłącza się uprawnienie do jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności 

przysługujących mu wobec Zamawiającego . 

13. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP …………………… i jest uprawniony do 

wystawiania faktur. 

14. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP …………………….. i jest uprawniony do 

przyjmowania faktur.  

 

 

 

§ 5 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji, raportu, 

czy opinii, jak również każdej innej wykonanej przez Wykonawcę w ramach Umowy dokumentacji, 

Wykonawcy przysługiwać będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami 

osób trzecich, ani w żaden inny sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, 

miejsca, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich – autorskie prawa 

majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) (dalej łącznie jako „Utwór”), wraz 

z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz 

że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z chwilą 

wydania Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji, raportu, czy opinii lub każdej innej wykonanej 

w ramach Umowy przez Wykonawcę dokumentacji, przenosi na Zamawiającego, w zakresie 

nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz terytorialnie i czasowo, autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne do Utworu lub do poszczególnych jego elementów, na 

następujących polach eksploatacji: 

2.1. Korzystania z Utworu lub każdej innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawcę 

dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do 

realizacji Obiektu. 

2.2. Realizacji na podstawie Utworu robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót 

budowlanych przez osoby trzecie. 

2.3. Rozporządzania prawami do Utworu lub każdej innej wykonanej w ramach Umowy przez 

Wykonawcę dokumentacji, w tym przeniesienie nabytych praw autorskich majątkowych na 

osoby trzecie. 

2.4. Trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Utworu lub każdej innej wykonanej w 

ramach Umowy przez Wykonawcę dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenia do pamięci 

komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek 

technice, systemie, formacie lub zapisie. 

2.5. Publicznego udostępniania egzemplarzy Utworu lub każdej innej wykonanej w ramach Umowy 

przez Wykonawcę dokumentacji, w tym w Internecie. 

2.6. Wprowadzania Utworu lub każdej innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawcę 

dokumentacji lub ich części do obrotu, ich użyczanie lub najem w dowolnej formie, bez 
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jakichkolwiek ograniczeń, w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym  

i terytorialnym. 

2.7. Tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania skrótów modyfikacji, adaptacji, opracowań, 

przeróbek i zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian Utworu lub każdej innej wykonanej w 

ramach Umowy przez Wykonawcę Utworu lub ich części. 

2.8. Dokonywania zmian, adaptacji i aktualizacji Utworu oraz na modyfikowanie, adaptowanie i 

łączenie dokumentacji z innymi opracowaniami oraz wykonywania na podstawie Utworu dzieł 

zależnych w postaci projektów szczegółowych i innych. 

2.9. Sporządzania opracowań Utworu lub każdej innej wykonanej w ramach Umowy przez 

Wykonawcę Utworu. 

2.10. Korzystania ze sporządzonych opracowań. 

2.11. Rozporządzania prawami do sporządzonych opracowań. 

2.12. A także na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji i aktualizacji 

dokumentacji oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie dokumentacji z innymi 

opracowaniami, a także zastosowanie, eksploatację i zbycie dokumentacji na polach eksploatacji 

przekazanych Zamawiającemu, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego przysługujących 

Wykonawcy praw osobistych do dokumentacji, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego i nie będzie 

wykonywał wobec Zamawiającego praw osobistych do Utworu, o której mowa w niniejszej umowie. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem  

w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem 

takich roszczeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 

interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

 

 

 

 

§ 6 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową (w tym w okresie 

Gwarancji), oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj 

działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej będzie nie mniejsza niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia. 

1.2. Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), 

jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
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wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody 

rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

2. Franszyza redukcyjna nie może być większa niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla szkód 

w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych dla których ustalono franszyzę redukcyjną w 

wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

3. Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone w formule na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski. 

5. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem 

rynkowym. 

6. Kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy 

ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem oraz potwierdzeniem 

opłacenia polisy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

7. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonych przez 

Wykonawcę umów ubezpieczenia, jest on zobowiązany niezwłocznie i bez odrębnego wezwania 

dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca 

ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

8. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej 

zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie 

odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub 

Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzyść 

Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do 

istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć 

stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży 

Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Umowy ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami 

na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana 

w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia 

w porównaniu z Umową.  

10. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może 

być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 

z niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadającymi jednostki 

organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, będący zdolnym do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy u innego 

ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z 

podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski. 

12. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów 

powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

13. Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z ubezpieczycielami 

celem likwidacji szkód. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego 

zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu udzielają sobie rozsądnej pomocy 
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i współpracują przy likwidacji szkód tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał 

szybko i bez zakłóceń. 

14. Wykonawca obowiązany jest wypełnić, jak również zapewnić, aby wszyscy jego pracownicy, 

przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypełniali powinności ubezpieczającego 

lub ubezpieczonego, w tym związane z postępowaniem w razie szkody i z procedurą likwidacji 

szkód. 

 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający oświadcza, że przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady (dalej jako: 

Zabezpieczenie) w wysokości …………….… złotych (słownie: ………………………. złotych), 

co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie, w formie ………………………. . 

2. Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w całym 

okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.  

4. Okres ważności Zabezpieczenia wynosi dla 100% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej 

- od dnia wystawienia do 30 dni do daty odbioru końcowego Etapu II Umowy. W przypadku, gdy 

termin odbioru końcowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie zmieniony, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić ciągłość Zabezpieczenia - najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia - z datą ważności nie krótszą niż przewidywany 

faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiającego 

na jego rzecz złożonego Zabezpieczenia przed upływem jego terminu ważności w kwocie 

odpowiadającej wysokości nie złożonego zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 

z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu 

zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu.  

6. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej powinna być zgodna ze 

wzorem zabezpieczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i podlega uprzedniej akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje treść zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy wyłącznie w przypadku, gdy będzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia stanowiącym 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 
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1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 

umownych w następujących przypadkach: 

1.1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia ubezpieczenia, 

utrzymania ich w mocy, doręczenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzeń ich 

opłacenia lub przedłużenia umowy ubezpieczenia - w wysokości 1.000,00 złotych za każdy 

dzień nieobjęty ochroną ubezpieczeniową zgodną z wymogami określonymi w § 6 lub każdy 

dzień opóźnienia w dostarczeniu kopii polisy, potwierdzeń opłacenia polisy lub kopii warunków 

umowy ubezpieczeniowej. 

1.2. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez 

uzasadnionej przyczyny lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn 

nie leżących po stronie Zamawiającego i za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - 

w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 Umowy. Kara umowna nie przysługuje ani Zamawiającemu, ani Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 3 

1.3. W przypadku nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia.  

1.4. W przypadku opóźnienia w wyłonieniu Generalnego Wykonawcy do dnia 30.12.2019 r. - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

1.5.  W przypadku opóźnienia zakończenia robót budowlanych wraz protokolarnym odbiorem 

końcowym Inwestycji lub opóźnienia w końcowym rozliczeniu z Generalnym Wykonawcą lub 

opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w stosunku do terminów w tym zakresie 

określonych w umowie z Generalnym Wykonawcą - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku, gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku 

określonego w Umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub 

organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty 

takie w całości bądź w części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić 

Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone 

przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni 

kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty. 

3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 

nie może być interpretowane jako okoliczność zwalniająca Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, a następnie z Zabezpieczenia.  

5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 

w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a 

tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 
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7. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 30% 

wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

 

 

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 

1.1. Klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne. 

1.2. Akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy. 

1.3. Działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu. 

1.4. Strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie 

o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, 

z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, 

w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 

realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 

zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości 

lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. 

W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, Strony będą prowadzić negocjacje w celu 

określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli 

po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba 

że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie 

i określą inną datę zakończenia negocjacji. 

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda 

ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.  

 

§ 10 

ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez złożenie 

Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej „Oświadczeniem o 

Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: 

     3.1   przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego; 
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3.2   daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia); 

3.3   przewidywany czas trwania zawieszenia; 

3.4   termin spotkania Stron przypadający nie później niż na 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie sposób 

zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonywania obowiązków Stron podczas 

zawieszenia wykonywania Umowy. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania swoich 

zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć realizację Przedmiotu Umowy w sposób 

umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części 

zrealizowanej do daty zawieszenia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania: 

5.1.  Zapłaty za wykonane prace przed dniem otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia 

o Zawieszeniu, po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac. 

5.2.  Przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia 

wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w ust. 7). 

6. Przedłużenie terminów realizacji Umowy nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.  

7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić 

w przypadkach i w sposób określony Ustawą PZP oraz innymi przepisami, w szczególności 

Kodeksem Cywilnym. 

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 

powyżej oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub 

części, jeżeli Wykonawca: 

2.1. Bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac w umówionym terminie lub w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac. 

2.2. Przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 3 dni 

kalendarzowych. 

2.3. Nie dostarczy w terminie kopii polisy poświadczającej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej 

z wymaganiami Zamawiającego lub naruszy obowiązek zachowania ciągłości umów 

ubezpieczenia, o których mowa w § 8 Umowy. 

2.4. Podejmie działania zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

w sposób naruszający postanowienia Umowy. 

2.5. Naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy 

rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego 

i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

takiego pisemnego wskazania Zamawiającego. 

2.6. Będzie w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późń. zm.). 
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3. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach 

podjęcia decyzji o rezygnacji z realizacji Inwestycji z powodów leżących po stronie Zamawiającego. 

W szczególności przyczyną odstąpienia od Umowy na tej podstawie może być nieuzyskanie bądź 

utrata środków niezbędnych do sfinansowania Inwestycji, nieuzyskanie lub uchylenie (w całości bądź 

w części) pozwoleń na budowę dotyczących Inwestycji, zawieszenia wykonywania Umowy, o którym 

mowa w § 10 Umowy, trwające dłużej niż 3 miesiące. 

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Zamawiający może 

wykonać składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia 

wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie 

później jednak, niż w terminie do dnia 31.03.2021 r. 

5. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień 

odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 10 Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie 

przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi 

należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, 

nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu 

Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 12 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

 

1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na 

osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków 

lub przesłanek. 

 

§ 13 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy: 

 

1.1. Ze strony Zamawiającego: 

• ………………………………, tel. kom. …………………,  e-mail: ………………………… 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego  

• ……………………………..…., tel. kom. …………………, e-mail: ………………………… 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego 
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1.2.       Ze strony Wykonawcy:  

• ………………………….., tel. kom. ………………, e-mail: …………………………….. 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy 

• ………………………….., tel. kom. ………………, e-mail: …………………………….. 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy 

 

2. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w ust. 1 pkt 1.1. powyżej są uprawnieni do kontaktów 

roboczych, podpisywania protokołów oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.2. powyżej są uprawnieni do kontaktów 

roboczych, podpisywania protokołów oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

 

 

§ 14 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  Umowy,  o  których  mowa  w  art.  144  ust.  1  pkt  1 

Ustawy PZP, które mogą dotyczyć następujących przypadków: 

2.1. Zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile ich zmiana wpłynie na wysokość 

wynagrodzeń wypłacanych przez Wykonawcę pracownikom wykonującym niniejszą 

Umowę. 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2.2. Zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Umowy w związku z: 

1) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności 

zaistnieniem kolizji  z  sieciami  infrastruktury  lub  wystąpieniem nieprzewidzianych prac 

związanych z uzyskaniem warunków technicznych, uzgodnień, decyzji czy zgód 

niepozwalających na wykonanie Umowy zgodnie  z  warunkami  wykonania w niej 

określonymi, w tym w szczególności w Dokumentacji Projektowej; 

2) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej 

lub innych dokumentach, jeżeli konieczność  ta  wynika  z  okoliczności,  których  

Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć w momencie zawarcia Umowy; 
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3) przedłużenia terminu uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

Inwestycji, w stosunku do zakładanego w Umowie czasu ich uzyskania, w przypadku, gdy 

przedłużenie nie było spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy; 

4) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, których  udzielenie  i  wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji Umowy; 

5) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

6) działaniem Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu 

Umowy; 

7) wystąpieniem  okoliczności,  których  Strony  Umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  

pomimo zachowania należytej staranności; 

8) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

2.3. Zmiana  trybu,  zasad  i  terminów  rozliczeń  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku  

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad 

dofinansowania Inwestycji  w  ramach  programów  zewnętrznych  lub  zapisów  planu  

rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 

2.4. Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia, w przypadku gdy 

Zamawiający w trakcie realizacji Umowy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub 

prawnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy zamierza wprowadzić inne 

rozwiązania techniczne lub projektowe, których Strony  Umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  

pomimo zachowania należytej staranności. 

2.5. Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności na skutek konieczności 

zastosowania określonej technologii, instalacji, zmiany układu lub przeznaczenia 

poszczególnych pomieszczeń w realizowanej Inwestycji, których Zamawiający  nie  był  w  

stanie  przewidzieć  pomimo zachowania należytej staranności. 

2.6. Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia w zakresie wykonania 

niezbędnych czynności, polegających na złożeniu w imieniu Zamawiającego wniosku o 

wydanie wymaganych decyzji w zakresie ochrony środowiska wraz z jej pozytywnym 

uzyskaniem, w przypadku wprowadzenia zmian projektowych na wniosek Zamawiającego, 

które wymagałyby uzyskania decyzji środowiskowej (lub innej wymaganej zgodnie z 

przepisami formy) dla realizowanej Inwestycji. 

2.7. Zmiana warunków realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 

Umowy związane z: 

1) koniecznością  spowodowaną  zmianą  obowiązujących  przepisów  prawa  

powodującą,  że  realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się 

niecelowa; 

2) zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 

w momencie zawarcia Umowy; 
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3) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczności prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  Stron  nie  

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

Umowy. 

3. Zmiany prawa, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogą być podstawą do zmiany Umowy 

wyłącznie w razie wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowiązywać one będą  od dnia 

wejścia w życie zmiany i  zostaną  wprowadzone w następujący sposób: 

4.1. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie 

zmieni się, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepisów; 

4.2. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

4.3. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy. 

5. Każda ze zmian Umowy może być powiązana zarówno z podwyższeniem, jak i z obniżeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę 

Umowy zawierającym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do 

wpływu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni 

kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy. 

7. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, poprzez żądanie skierowane do 

Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też 

modyfikacji w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

8. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:  

9.1 oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy; 

9.2 danych wskazanych w § 13 Umowy; 

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a także danych adresowych dotyczących wystawiania 

i doręczania faktur; 

9. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

10. Okoliczności i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczają roszczenia 

żadnej ze Stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany Umowy za 

zgodą Stron. 

 

 

§ 15 

PERSONEL WYKONAWCY 
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1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, dające rękojmię realizacji Przedmiotu 

Umowy na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, z udziałem co najmniej osób wskazanych 

Ofercie oraz zgodnie z wykazem zawartym w ust. 6 (tabela) niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność – jak za swoje własne działania lub 

zaniechania – za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, z których pomocą 

realizuje Przedmiot Umowy oraz osób, którym powierza wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przez Wykonawcę działań związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy innej osobie niż wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do 

akceptacji Zamawiającego wraz z informacjami potwierdzającymi, że nowo wskazana osoba spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na podstawie której 

dokonano wyboru oferty Wykonawcy, oraz pod warunkiem wykazania, że osoby te uzyskałaby co 

najmniej taką samą ocenę co osoba zastępowana w ramach kryterium oceny ofert dotyczącego 

doświadczenia kluczowego personelu Wykonawcy określonego w dokumentacji postępowania, na 

podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Zmiana Kierownika Projektu Inżyniera 

Kontraktu jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Kierownik 

Projektu Inżyniera Kontraktu nie będzie mógł wykonywać niniejszej Umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy 

z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

4.1 uporczywie wykazuje rażący brak staranności; 

4.2 wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 

4.3 nie stosuje się do postanowień Umowy; 

4.4 stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp obowiązujące na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpożarowe. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 3 powyżej.  

6. Od dnia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni niżej wymieniony kluczowy 

personel, którego zaangażowanie czasowe oraz wymagany dla potrzeb realizacji Przedmiotu 

Umowy: 

 

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko 

1 
Kierownik Projektu Inżyniera 

Kontraktu 
na podstawie Oferty 

2 
Inspektor nadzoru branży 

konstrukcyjno-budowlanej 
na podstawie Oferty 
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Lp. Funkcja Imię i Nazwisko 

3 
Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej 
na podstawie Oferty 

4 Inspektor nadzoru branży sanitarnej na podstawie Oferty 

5 Inspektor nadzoru branży drogowej na podstawie Oferty 

 

 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek 

z Umową. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy PZP. 

6. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną 

intencją Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 

7.1. Załącznik nr 1 – Projekt budowlany oraz decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r. 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

7.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

7.3. Załącznik nr 3 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodne ze wzorem. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 


