

Informacja
o przewidywanych zmianach postanowień zawartej Umowy
o których mowa w art. 455 ustawy Pzp

Nazwa usługi :

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na codziennym przygotowaniu, dostawie (transporcie) gorącego posiłku dwudaniowego dla podopiecznych w stołówce Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece – Zadanie 1

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania.
4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 5 i 6 poniżej – bez przeprowadzania nowego postępowania.
5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
 - 1) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
 - a) Zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy tj. zmniejszenie lub zwiększenie w ilościach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ograniczenia przedmiotu Umowy wymienionych niżej w ppkt 2) lit. a), b), c)
 - b) zmiany stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy.
 - zmiana ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 8 ust. 3 Umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
 - do określonego w umowie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
 - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług,
 - 2) Zmianę ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy tj :
 - a) zmniejszenia max o 30% ilości planowanego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w związku z mniejszą ilością zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego.

Powyższe zmniejszenie planowanego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nie obejmuje sytuacji spowodowanych COVID -19 opisanych poniżej w lit. c)
 - b) zwiększenia max o 10% ilości zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w związku z większą ilością zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego – pod warunkiem nie przekroczenia kwoty przewidywanego wynagrodzenia o której mowa w § 8 ust. 5 Projektu umowy Rozdziału IV SWZ o więcej niż 10%

Powyższe zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen jednostkowych netto określonych w § 8 ust. 3 Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.

- c) ograniczenia przedmiotu Umowy w zakresie liczby posiłków i / lub liczby dni dostarczania posiłków w związku z sytuacją spowodowaną COVID -19 (np. kwarantanna, izolacja, choroba, zamknięcie M-GOPS) jeżeli taka sytuacja wystąpi, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w związku z powyższym przewiduje za zgodą Wykonawcy, możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni nie świadczenia usługi spowodowanej COVID -19. Cena jednego posiłku w wydłużonym okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie mogła wzrosnąć nie więcej niż wskaźnik inflacji GUS.
 - d) zmiany godzin dostarczania (transportu) gorących posiłków dwudaniowych w przypadku zmiany przez Zamawiającego godziny wydawania posiłków.
 - 3) Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
 - 4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 5) Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa.
 - 6) Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
 - 7) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
 - 8) Konieczność opóźnienia terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia o okres opóźniający jego rozpoczęcie w następujących przypadkach:
 - a) z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy (np. przedłużenie się procedury przetargowej, odwołania do KIO itp.), a dotyczących terminu podpisania umowy, uniemożliwiającego rozpoczęcie z dniem 03.01.2022r. realizacji przedmiotu zamówienia
 - b) nie podpisania umowy do 31.12.2021r.
 - c) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego utrudniającej, uniemożliwiającej rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 9) Zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o liczbę dni opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do planowanego. Max termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 11 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy.
 - 10) Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.
 - 12) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 - 11) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.
6. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane

wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określa zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

7. **Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.**
8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 5 i 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) Opis propozycji zmiany,
 - 2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości
 - 3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,
 - 4) Czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

Orneta,

Orneta,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 01.12.2021r.

Ewa Mazur
Dyrektor Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ornecie
(podpis nieczytelny)