(projekt umowy)
UMOWA
o roboty budowlane NR .........cccoeviinninnns

Zawarta w dniu ................ 2024 roku w Sandomierzu, pomigdzy:
Gming Sandomierz z siedzibg w Sandomierzu przy ul. Plac Poniatowskiego 3, NIP 864-17-51-939,
REGON 830409927, reprezentowang przez:

Pana Marcina Marca — Burmistrza Miasta Sandomierza

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

.....................................................................

zwanym dalej WYKONAWCA,

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
— dalej: ustawa Pzp.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych i dostawa wyposazenia obiektu (wraz z

montazem) w ramach ,,Utworzenia Dziennego Domu Pobytu Senior +” przy ul. Kosely 3 w
Sandomierzu.

Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia okreslajg: dokumentacja projektowa, zestawienie
wyposazenia, specyfikacja warunkéw zamowienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci wykonania poszczegélnych robot.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)
5)

6)

- roboty budowlane polegajace na przebudowie i remoncie dwoch lokali uzytecznosci
publicznej usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosety 3 na
Dzienny Dom Pobytu Seniora, dziatka nr ewid. 426/10 i 426/30 w Sandomierzu, zgodnie z
dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja projektows oraz decyzja o pozwoleniu na
budowe, '

- dostawe i montaz wyposazenia.

wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania
robét,

wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowigzki i wymogi wynikajace
z umowy, specyfikacji technicznych, dokumentacji,

dokumentacje¢ powykonawcza w dwdch egzemplarzach,

zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy,

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy na warunkach
okreslonych w § 13 umowy,

3. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
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2) atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamOwienia materiatdw budowlanych i osprzetu;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot,

4) protokoty z préb i pomiarow.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamodwienia (dalej: SWZ), dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zestawieniem wyposazenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

W przypadku rozbieznoéci pomigdzy postanowieniami zawartymi w poszczeg6lnych dokumentach,
Strony umowy przyjmuja nastepujaca hierarchie waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

5) Oferta Wykonawcy — na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub DVD).

§2

Termin wykonania zaméwienia

1.Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. | umowy, zostanie wykonany od dnia zawarcia
umowy do dnia ........ceeeennenn. r.

2.Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 1 zakonczy wszystkie roboty budowlano-montazowe
i czynnosci objete umows, przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza i decyzje .
o pozwoleniu na uzytkowanie budynku oraz pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o osiggnigciu
gotowosci do odbioru koncowego.

1.

2,

§3

Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg
wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamo6wienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczeg6lnoSci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2 umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy;

2) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamdOwienia
podwykonawcom;

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robGt oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot;
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4) ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét przed dostgpem 0séb niepowotanych;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

6) sporzadzenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia na
budowie przed przystapieniem do robdt;

7) wykonywanie rob6t oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczefistwa i higieny pracy,
w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczefistwo o0séb
przebywajgcych na terenie rob6t i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra
infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) wykonanie robdt z materialéw wlasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do
wbudowania, Zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z
obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Je$li badania wykaza, ze jakos§é
zastosowanych materialéw nie spetnia wymogéw, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

9) zamontowanie na wlasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej w sposéb
uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztéw za zuzycie tych mediow w
okresie realizacji robot;

10) dostarczenie Zamawiajacemu $wiadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
materiatdw i urzadzen, zgodnie z ustawg z dn. 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane;

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

12) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do
wykonania robdt;

13) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

14) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot
1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

15) prowadzenia robdt w pasie drogowym zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami,

16) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

17) biezace sprzatanie i wywozenie materialow z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu robdt po
zakoniczeniu robot zajetych na czas wykonywania robdt. W przypadku niewywigzywania sie
ztego obowiazku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia
materiatéw z budowy;

18) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest wytwércg odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

19) zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe] w
terminie 7 dni od daty ich ujawnienia;
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20) zainstalowanie tablic informacyjnych, zgodnych z przepisami i wymogami wlasciwych shuzb i
inspekcji;

21) zainstalowanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania w ramach programu ,,Senior+”
. Wielko$¢, tre$¢ i format tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym,;

22) udziat w przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 9 umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisbw bhp, ochrong p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate wtrakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatani prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw 1 0sob trzecich,
powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;

4) wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci;

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot;

6) szkody wynikle wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajagcego o zauwazonych
wadach w dokumentacji;

7) szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawcow przy wypelnianiu
zobowigzan umownych;

8) szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w
okresie rekojmi i gwarancji.

§4

Przedstawiciele stron

Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO,
2) ze strony Wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Pan(i) .ooovvviiiiii, , posiadajacy(a) uprawnienia budowlane nr
..................... wydane przez .............oceeeviiiiinianene.... Wdniu

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetienia warunkéw podanych w SWZ w stopniu nie
mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty. Zmiana ta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr konicowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
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2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych
w dzienniku budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastagpi w ciagu 7. dni roboczych po podpisaniu
umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokdt przekazania
placu budowy z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia dokonywane begdg odbiory robdt zanikajagcych oraz robdt
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu o wykonaniu rob6t w
Dzienniku Budowy — powiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robét i potwierdza
ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca
zobowigzany jest do :

1) skompletowania pelnej dokumentacji odbiorowej (projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokoldw préb i odbioréw, certyfikatow, swiadectw zgodnosci,
atestdw, dokumentéw gwarancyjnych, itp.);

2) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru;

3) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru zadania w ciggu 14. dni roboczych
od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajagcemu beda przystugiwaty nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajgcych si¢ do usunigcia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na usunigcie
wad 1 odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad,

2) jezeli wystgpig wady nie nadajagce si¢ do usuniecia — Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub moze zagda¢ ponownego wykonania robét lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowe;j
przedmiotu umowy. Odbidr robdt z wadami nie nadajgcymi si¢ do usunigcia moze nastapié
wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowié o trwatosci przedmiotu umowy
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Taka sytuacja bgdzie wymagala kazdorazowo
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Pozytywny odbioér przedmiotu umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Za wykonanie robot zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Za prace wykonane, ale nie odebrane przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy nie wyptaci wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej tym pracom.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnoS$ci

Za prawidlowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI ...oovvevvvvevvienivinnernieenienes ztotych brutto (stownie ztotych:
......................................................................................... 00/100 ). Kwota zawiera obowigzujacy
VAT.

Kwota ryczattowa netto ....................

Podatek VAT......cooviiiiiiiiiiiin,

Wynagrodzenie ptatne z: Dziat 852, Rozdziatl 85295 § 6050
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Dziat 852, Rozdziat 85295 § 4210

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub moggcych mie¢ wpltyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 6 ust. 1.

4. Jezeli w toku realizacji zamdéwienia nastapi konieczno$¢ wykonania niemozliwych wczesnie;
do przewidzenia robdt dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych, nie objetych
zamOwieniem podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie
zaméwienia dodatkowego od podstawowego wymagatoby niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwien dodatkowych,
zamiennych lub dodatkowych i zamiennych, wowczas Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ te
roboty w oparciu o protokoét koniecznosei zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe, zamienne lub dodatkowe i zamienne bgdg wykonywane na takich samych
zasadach jak okre$lone w niniejszej umowie, a sposob okreslenia wynagrodzenia za ich wykonanie
jest nastepujacy:

1) Jesli ww. roboty odpowiadajg opisowi robét pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
do ich obliczenia, postuzy si¢ ceng jednostkowa zawarta w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

2) Jezeli ww. roboty nie sg ujete w zadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, Wykonawca,
na zgdanie Inspektora Nadzoru, przedstawi oferte cenowa na te roboty w formie kosztorysu
szczegOtowego, okreslajac ich wartos¢ wg wskaznikéw narzutow kosztéw zakupu, kosztéw
posrednich, zysku oraz stawek robocizny w wysokos$ciach przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Natomiast ceny materialdw, pracy i najmu sprzgtu zostang przyjete
w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich notowan krajowych, a publikowanych w
wydawnictwie ,,Orgbud Serwis“ lub ,,Sekocenbud® za poprzedni kwartat.

Kosztorys sporzadzony zostanie metods szczegétowa w oparciu o naklady rzeczowe
okreslone w odpowiednim KNR, a w przypadku robdt dla ktorych nie okreslono naktadow
w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji wiasnych.

W przypadku, gdy w wydawnictwach ,,Orgbud Serwis” lub ,,Sekocenbud* nie wystapia ceny
uzytych materiatéw, ich rozliczenie nastgpi wedlug cen zakupu na podstawie przedtozonych
przez Wykonawce faktur, faktur pro forma lub ofert handlowych od sprzedawcow
materiatéw. W przypadku uzycia sprzetu, dla ktérego cena nie jest publikowana w
cennikach ,,Orgbud Serwis” lub ,,Sekocenbud®, cena bedzie ustalona na podstawie ceny
sprzgtu o zblizonych parametrach.

5.Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

6. Rozliczenie robdt nastapi fakturami cze$ciowymi, sktadanymi nie cze$ciej niz raz na miesigc na
podstawie protokotu czeSciowego odbioru robdt za wykonane roboty, zgodnie ze zlozonym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

7.Ustala si¢ termin zaptaty poszczegdlnych faktur czesciowych do 30. dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury. Platnos¢ uwaza si¢ za zrealizowang w dniu
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiona na
podstawie protokotu odbioru koficowego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego. Wartos$é faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci
zamoOwienia.

9.Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé rozliczenie zadania
w oparciu o zasady rozliczania zadania.
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10.Wykonawca do faktury koncowej zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

12.Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

13.Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajagcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajgcego z faktury oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 8 umowy.

14.Zamawiajagcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

15.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej.

§7

Klauzule waloryzacyjne
1. Strony przewidujz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartalu publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokolu odbioru czesciowego
b) podpisaniem protokotu odbioru koficowego

zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w__zakresie robdt odebranych
protokolem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. a) lub b);

3) strona po spehieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-10 %)=C

GDZIE:

A — warto$é prac objetych protokotem (odbioru czgsciowego lub koficowego) podpisanym
po publikacji wskaznika, ktory zmieni si¢ (narastajgco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy
10%,

str. 7



B — warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu
odbioru czgéciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2a lub podpisania protokotu
odbioru koficowego o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2b,

C - warto$¢ zmiany,

4) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatléw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia,

5) 1aczna wartos¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze byé wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wniesé zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. Kkwote ...............ooiiiiniinn. zt
(STownie:.....oovviniiiiiii ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .................... .
5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym wygasa ostatnie
zobowigzanie Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji lub
rekojmi.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) zakazdy dzien zwloki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdéwienia w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzieh zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania
rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust.
1 umowy;
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3) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy;

4) ztytuhu

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia;

w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia.

5) z tytulu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

.3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5 ustalone za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, stajg
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczgty dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowiazkéw wynikajacych
Z UmMowy.

§ 10
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez Wykonawcg osobiscie badz z udziatem
podwykonawcoéw

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowsa, musi on uzyskaé zgode
Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
podwykonawcow w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢é realizacje czgsci
zamodwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

o brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcéw (chyba, Ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonychw art. 462
ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umdéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawecg i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

¢) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowys;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

€) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to
bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w calo$ci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezef przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawarte;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogtly utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztaltujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych przewidzianych niniejsza
umowa, chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia
Zamawiajacy zlozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi w terminie 7. dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
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umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, na zasadach okres§lonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 11
Klauzula spoteczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych nastepujace
czynnosci :

— roboty budowlane w zakresie rozbidrek i demontazy,
— roboty pomocnicze i porzadkowe,
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobg
z zastrzezeniem ust. 8.

3. Wykonawca w terminie 10. dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 ze wskazaniem ilu
pracownikéw zatrudnionych na umoweg o prace wykonuje czynnosci okreslone w ust. 1.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa
w ust. 1 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci. W tym celu Wykonawca,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5. dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawcg z
pracownikami lub dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych
podatkéw z tytutu zatrudnienia.

5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu i stanu
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 lub 4, w terminie tam
wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
umowe o prace oraz begdzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 9 ust. 1 pkt 5.

7. W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 3 lub
4, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

8. W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace wykonujacych
czynnosci okreslone w ust. 1, Wykonawca kazdorazowo przekazuje Zamawiajagcemu w terminie
S. dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osoby czynnosci, nowe
o$wiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 3.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczy zawartg polis¢ odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, gdyz ponosi odpowiedzialno$¢ za:
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10.

1) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawceg na terenie prowadzonych robét
oraz terenie sgsiadujgcym;

2) szkody osob trzecich powstale w wyniku realizacji robot, a w szczeg6Inosci za wykonywanie
niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami , w tym przepisami BHP;

3) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach — obiektach na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca zobowigzuje sie
naprawia¢ na koszt wlasny.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
.................. miesigey od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 7 umowy;

Okres rgkojmi na roboty budowlane, wynosi 2 lata od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady lub usterki najpozniej w
terminie 10. dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 5
umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgodg
Zamawiajgcego.

W razie nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W
takim przypadku pelna naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ma prawo potrgcié¢ z kwoty
whniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §
8 umowy. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przekrocza kwote z czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z tytulu rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia roznicy
pomiedzy kosztami prac, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Zamawiajagcy moze dochodzié roszezen z tytutu rekojmi, takze po terminie zakonczenie okresu
rekojmi, jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego terminu.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przeglagdzie gwarancyjnym. O
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie faksem/e-
mailem. Komisyjny przeglad gwarancyjny odbedzie si¢ w przedostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§14
Zmiana umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne jezeli zaistnieje jeden z ponizszych przypadkow:

1) Zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

2) Zmiana jest zgodna z art. 455 ustawy Pzp

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktdrej
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dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci.

1) Zmiany spowodowane sa okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia nie mogt przewidzieé, a warto$é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia

okreslonego pierwotnie w umowie,

2) Zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmiany
wynika ze zmiany przepiséw regulujgcych roboty budowlane —stanowigcych przedmiot

umowy.

3) Zmiany zwigzane z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, zamiennych Ilub
dodatkowych i zamiennych oraz opracowan, wplywajacych na termin wykonania robot

objetych umowsa.
4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczegélnosci, gdy:
a) zmiana terminu realizacji umowy bedzie nastgpstwem dziatania organéw administracj,

b) pojawity si¢ okolicznosci, ktorych Zamawiajacy pomimo nalezytej starannosci nie mogt
przewidzie¢, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robét dodatkowych,
zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowan, wplywajacych na termin

wykonania rob6t objetych umowa,

c) wystgpi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory

spowoduje konieczno$¢ zmiany terminu,
d) wystgpi brak dostepu do miejsc, w ktorych przewidziano prowadzenie prac,

e) gdy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, a wiec mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity
wyzszej) i inne zdarzenia, ktérych przyczyny nie lezg po zadnej ze stron umowy, takie jak:
nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia
wywolane przez cztowieka, np. dziatania wojenne czy gwaltowne rozruchy oraz akty
wladzy publicznej, ktérym nalezy sie podporzadkowac, a takze inne niemozliwe do

przewidzenia przyczyny techniczne,

f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei wstrzymania realizacji umowy przez

Zamawiajacego.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedluzony o okres umozliwiajacy realizacje

przedmiotu umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawceg.

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang
zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wplywu zmiany na termin

wykonania umowy.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do domagania sie przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$é wykonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opéznienie ze
strony Wykonawcy, wigcznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu

wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

6. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

7. Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji
czesci przedmiotu umowy oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Strony. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obliczona w oparciu o iloczyn ilo§ci robét niewykonanych i cen

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym przedtozonym przez Wykonawce.

8. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgoda Zamawiajacego moze zmienié
podwykonawce, powierzy¢é wykonanie lub zmieni¢ czg$¢ zakresu wykonywania umowy

podwykonawcy.

9. Zmiana postanowief umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pi$mie, w formie aneksu

do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiajg , ze niezaleznie od regulacji przewidzianej w art. 635 i art. 636 § 1 Kodeksu
cywilnego przystuguje im prawo odstapienia w nastgpujacych wypadkach:

1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy lub rozwigzanie firmy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres trzech tygodni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 14. dni od dnia
przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umows i dokumentacjg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

f) w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgéci umowy.

g) w przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami
i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika
budowy lub powiadomienie na pi§mie), Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca
bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

2) W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstapienia oraz przyjmuje nastgpujace obowigzki
szczegotowe:
a) zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy,

b) wzywa Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robot

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn , za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
przyjmuje nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:
a) dokonania odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b oraz zaptaty za nie
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

4) W razie odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiaty
i urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za jego wiasnos¢ i pozostang w

jego dyspozycji.

5) Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy, rozliczenie finansowe nastapi zgodnie z
w/w zasadami oraz sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysem powykonawczym
wykonanych robét z zastosowaniem nosnikow i bazy cenowej z oferty Wykonawcy. Zrédiem
nosnik6w i bazy cenowej bedzie kosztorys ofertowy dla catosci robét objgtych przedmiotem
zamowienia. Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 16
Postanowienia koncowe

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w
RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

W sprawach spornych dotyczacych naleznosci cywilnoprawnych, strony zobowigzujg sie do
zawarcia ugody, zgodnie z art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Wszelkie pozostate spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowsa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz zprzepisami odrebnymi mogacymi mieé¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ bezskuteczne lub niewazne, nie powoduje
to bezskutecznosci lub niewaznodci pozostatych postanowief. Postanowienie niewazne lub
bezskuteczne nalezy zastgpi¢ odpowiednim postanowieniem skutecznym lub waznym, a w razie
jego braku odpowiednim przepisem prawa. To samo stosuje si¢, gdy w umowie pojawi si¢ luka.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

Integralng czgéé umowy stanowig:
1) oferta wykonawcy na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub DVD)
2) klauzula informacyjna zwigzana z przetwarzaniem danych osobowych.

Umowe  sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

...........................................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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