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zatfgcznik nr 1 do Rozdziatu Il SWZ

UMOWA nr (wz6r)
zawartaw dnia ............. 2023 roku w Rzeszowie pomiedzy:

Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie, wpisang do Rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Rzeszowie, Xll Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000710883, kapitat
zaktadowy 500 000,00 zt, adres: ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszow, NIP: 813-376-51-54,
REGON: 368953574,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

1) Jacka Kubraka - Prezesa Zarzadu;
2) Stawomira Kowalskiego — Wiceprezesa Zarzadu

uprawnionych do reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcg odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw KRS z dnia 27 lipca 2023 roku.

reprezentoOwanym PrzZez: ............cccueeeeeevnneennnnn.. ,

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”
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§1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
zarejestrowanego pod nr PCI-6DZP.410.42.2023.JB, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych — dalej zwana ustawa Pzp - rozstrzygnietego w dniu ......................... r.
Wykonawca przyjmuje do wykonania ZADANIE w ramach projektu ,Podkarpackie Centrum
Innowacji” - projekt jest finansowany ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Os$ priorytetowa | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.2 Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz
ich wdrozenia, umowa o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2017 roku, nr RPPK.01.02.00-
18-0085/17-00 z pézniejszymi aneksami.

1.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie pn.: ,Dostawa
i montaz instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji”.
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentac;ji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacjg prac montazowych, dostawa urzgdzen, wykonanie prac
budowlano-montazowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci
OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktazu dla
uzytkownikow obiektu, wyznaczonych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi instalacji
fotowoltaicznej w formie fasady wentylowanej - zewnetrznej skéry w technologii ,szkto-
szkto” (0 mocy maksymalnej 50 kW nie mniej niz 49 kW), wraz ze zintegrowanymi pompami
ciepta oraz magazynem energii (0 mocy maksymalnej 50 kW, nie mniej niz 120 kWh)
pojemnosci z mozliwoécig przytgczenia systemu instalacji do sieci energetycznej oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rekojmi. Instalacja zostanie zlokalizowana na
nieruchomosci Podkarpackiego Centrum Innowaciji, przy ul. T. Lenartowicza 6, 35-051
Rzesz6éw, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (Wytycznymi) stanowigcym
zalgcznik nr 1 do Rozdziatu Ill SWZ oraz zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
W ramach zakresu wykonania zadania nalezy m.in:
1) Wykona¢ projekt budowlano-wykonawczy, ktére nalezy =zatwierdzi¢ w catosci
u Inwestora (Zamawiajgcego);
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2) Uzgodni¢ instalacje z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

3) Uzyskac warunki przytgczeniowe i uzgodnié z operatorem sieci dystrybucyjnej;

4) Wykonac¢ oraz odda¢ do uzytku instalacje fotowoltaiczne z magazynem energii;

5) Wykona¢ oraz oddac do uzytku instalacje pompy ciepta.

Instalacja fotowoltaiczna wytwarzajgca energie elektryczng bedzie zamontowana

i wykorzystywana na potrzeby wtasne Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z 0.0..

Wykonawca zaoferowat ............ przegladdéw instalacji (poza przeglgdami wymaganymi

przez producenta).

Szczegdbtowy zakres prac objetych Przedmiotem umowy okreslony jest:

1) Ofertg ztozong przez Wykonawce - zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;

2) Wytycznymi dla Wykonawcéw - zatgczniki nr 3 do niniejszej umowy;

3) Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym (zwanym dalej Harmonogramem) -
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (wzor).

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem

najwyzszej starannosci.

Przedmiotowa umowa realizowana bedzie na zasadach okreslonych w dokumentach

wymienionych ponizej wedtug hierarchii waznosci:

1) Umowa (niniejszy dokument);

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow,
dotyczgce wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej;

3) Wytyczne dla Wykonawcow;

4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

5) Oferta Wykonawcy.

§3
ZACHOWANIE POUFNOSCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z realizacjag Przedmiotu umowy, przez co Strony zgodnie rozumiejg
w szczegolnosci zakaz ujawniania, rozpowszechniania lub udostepniania osobom trzecim,
bez zgody Zamawiajgcego danych, dokumentéw lub informacji uzyskanych
od Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim powigzanych, w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy. Obowigzek zachowania poufnosci wigze Strony zarédwno w okresie
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obowigzywania niniejszej umowy, jak i po uptywie tego okresu. Obowigzek zachowania
poufnoéci rozcigga sie na wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie obowigzuje w sytuacji, gdy ujawnienia informaciji
zazada sad, prokurator lub inne podmioty oraz inne organy administracji uprawnione
do uzyskania takich informacji na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa. W takim
przypadku, Wykonawca upowazniony jest do udzielenia informacji wytgcznie w zakresie
wymaganym przez uprawniony podmiot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
O udzieleniu informacji w/w uprawnionym podmiotom Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy
informacji podanych uprzednio do publicznej wiadomosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tres¢ niniejszej umowy jest jawna
i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacii
publicznej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony danych
osobowych.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY i HARMONOGRAM RZECZOWO-
FINANSOWY

Termin realizacji zadania wraz z przygotowaniem i akceptacjg projektu oraz dostawg
i montazem paneli fotowoltaicznych (catoéci przedmiotu umowy) wynosi 70 dni
kalendarzowych, liczgc od dnia zawarcia niniejszej umowy, nie pozniej jednak niz
do dnia 15 grudnia 2023 roku, musi nastgpi¢ odbiér koncowy przedmiotu umowy
(bezusterkowy), jego uruchomienie oraz rozliczenie inwestycji nastgpi¢ musi
do dnia 31 grudnia 2023 roku, na podstawie odbioru koncowego inwestycji bez
zastrzezen.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt do akceptacji przed rozpoczeciem prac.
Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek
do momentu, az przedmiot umowy nie zostanie zaprojektowany zgodnie z powyzszym
zamowieniem.

Wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt w terminie do 14
dni kalendarzowych, liczgc od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy dokona akceptacji
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lub ewentualnych poprawek w terminie 7 dni kalendarzowych, liczagc od dnia
otrzymania projektu.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo -
Finansowy w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

5. Harmonogram moze by¢ podzielony na jeden etap prac kohczgcy sie odbiorem
czesciowym i jeden etap prac kohczacy sie odbiorem koncowym.

6. Przedtozony harmonogram musi by¢ zgodny z zapisami SWZ oraz ztozong oferts.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia przedtozenia przez
Wykonawce harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4, zweryfikuje go i gdy nie zgtosi
do niego uwag, przediozony harmonogram uwaza sie za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

8. Harmonogram okresla w szczegodlnosci zakresy i terminy wykonania prac montazowych
objetych niniejszg umowg i jej zatgcznikami.

9. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Wykonawca sporzadzi
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
ujawnienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia jego aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
drogag mailowa. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

§5
GWARANCJA i REKOJMIA
1. Strony postanawiajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu. Uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu
wygasajg po uptywie:
1) w przypadku prac projektowych -5 lat;
2) w przypadku prac montazowych (rekojmia na montaz instalacji w tym pompy ciepta)
- ...zgodnie z trescig oferty, jednak nie krocej niz 5 lat.. .;
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3) w przypadku uzytych materiatow/urzadzen zgodnie z kartg katalogowg i deklaracjg
producenta, nie krocej niz zapisano w Wytycznych dla Wykonawcdw, - liczac od dnia
protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu umowy (bez uwag).

Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na:

1) wykonane prace montazowe (rekojmia na montaz instalacji w tym pompy ciepta)
na okres - ...zgodnie z tre$cig oferty, jednak nie krécej niz 5 lat, liczagc od dnia
protokolarnego odbioru... Przedmiotu umowy(bez uwag);

2) uzyte materiaty/urzgdzenia, przy czym minimalny okres gwarancji na urzgdzenia
oraz uzyte materiaty okreslono szczegétowo w Wytycznych dla Wykonawcow.

Szczegodtowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 7

do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu

wypetniony dokument karty gwarancyjnej w dniu odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

o ktérym mowa w §13 niniejszej umowy.

Bieg terminu gwaranciji jakosci oraz rekojmi na wykonane prace montazowe oraz bieg

terminu gwarancji na uzyte materiaty/urzgdzenia rozpoczyna sie od dnia
protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu umowy (bez uwag) podpisanego
przez obie strony umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty

i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen i instalacji

majgcych wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego
uzytkowania/eksploatacji) w okresie gwarancji i rekojmi, obowigzany jest
do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej wykryciu drogg
mailowa.

Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usunigcia wady (w tym poprzez
naprawe lub wymiane rzeczy), niezwtocznie - nie pozniej niz w ciggu 4 dni roboczych
od zgloszenia lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy
terminie, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w ciggu 4 dni od zgtoszenia z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu z tytutu rekojmi

i gwarancji, jest uprawniony do dokonania czynnos$ci usuniecia wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu oraz
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obcigzenie Wykonawcy kosztami naprawy lub wymiany urzgdzen. Decyzje o powierzeniu
usuniecia wady na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, Zamawiajgcy podejmuje
samodzielnie na podstawie przestanek wynikajgcych ze zdania poprzedzajgcego,
w szczegolnosci nie jest on zobowigzany do uzyskania zgody sgdu badz innego organu.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z postanowien niniejszego
paragrafu, w kazdym przypadku jest on uprawniony takze do dochodzenia
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z przepiséw
Kodeksu Cywilnego.

Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z ktoregokolwiek z uprawnien przyznanych mu
w niniejszej umowie w zadnym przypadku nie moze by¢ poczytane za zrzeczenie sie tego
uprawnienia.

Bez zgody Wykonawcy Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i udzielonej gwarancji na Beneficjenta umowy po uptywie okresu
trwatosci projektu.

§6

WARTOSC UMOWY
Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, zgodnie
ze ztozong oferta, wynagrodzenie w kwocie: brutto w wysokosCi .............eevvvevvvevennneee.
(stownie: ......cevveeeeenneee. Ziotych .../100).
Kwota wynagrodzenia brutto, okre$lona w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig zaméwienia oraz Przedmiotu umowy,
w szczegolnosci znany jest mu oraz nie budzi jego jakichkolwiek watpliwosci zakres
ustug, dostaw i prac montazowych sktadajgcych sie na Przedmiot umowy. W zwigzku
z treScig powyzszego oswiadczenia, Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzgdania
dodatkowego wynagrodzenia z tytulu ustug, dostaw, prac montazowych lub
jakichkolwiek innych prac, ktore ujawnig sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
i okazg sie niezbedne do nalezytej realizacji Przedmiotu i celu niniejszej umowy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia
nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust.
1.

§7

NADZOR
Nadzér nad prawidtowg realizacjg Przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza
Zamawiajacy oraz osoby go reprezentujgce w trakcie realizacji niniejszej umowy, majg
uprawnienia nadzorcze w zakresie badania aspektow technicznych inwestycji,
zgodnosci realizacji zadan Wykonawcy z ofertg, jakosci sprzetu, materiatéw i narzedzi,
dochowania termindéw i dyscypliny wykonywanych prac montazowych, a Wykonawca
zobowigzany jest do poddania sie pod w/w nadzor.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Q) e ———— (mail: ... tel. e ), posiadajgca
aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
D) (mail: .o tel ), posiadajaca
aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej spetniajgcego warunki okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz warunki okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia. Najpdzniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca przedifozy kserokopie
dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien przez osoby wskazane w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, ktére bedg stanowi¢ zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany os6b wymienionych w ustepie poprzednim,
0 czym niezwtocznie powiadomig na piSmie drugg strone. W przypadku zmiany
kierownika budowy proponowana osoba musi spetnia¢ warunki okreslone w ustawie
Prawo budowlane oraz warunki okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie dokumentow potwierdzajgcych posiadanie uprawnien dla kierownika
budowy petnigcego funkcje po dokonaniu zmiany. Zmiana ta wymaga podpisania
aneksu do niniejszej umowy.
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§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong jako dziatka o nr 2165 potozong w obr. 207 — Rzeszéw Srédmiescie na cele
budowlane, jako jej wiasciciel, w tym w zakresie budynkéw potozonych w Rzeszowie
pod adresem ul. Lenartowicza 4 i 6.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Udostepnienia nieruchomosci opisanej w ust. 1 celem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy poprzez protokolarne przekazanie placu budowy.

2) Dokonania odbioru czesciowego i odbioru koncowego zgodnie z procedurami
ustalonymi w §13 niniejszej umowy.

3) Zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

3. Inwestycja bedzie realizowana w obrebie nieruchomosci Podkarpackiego Centrum
Innowacji opisanej w ust. 1.

§9
OBOWIAZKI/OSWIADCZENA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest:

1) Wiasciwie zabezpieczyé plac budowy, istniejgcg infrastrukture i oznakowac teren
prac montazowych oraz dbac o ich stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji Przedmiotu umowy; zabezpieczenia nie mogg
uniemozliwiaC poruszania sie | wykonywania pracy przez pracownikow
Zamawiajgcego na nieruchomosci okreslonej w § 8 ust. 1.

2) Wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz.

3) Wykonac¢ Przedmiot umowy zgodnie z:

a) umowa, Wytycznymi dla Wykonawcow,

b) sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,

C) przepisami prawa oraz wtasciwymi Polskimi Normami ustalonymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny,

d) dobrg praktykg oraz fachowg literaturg;
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4) informowa¢ Zamawiajgcego oraz osoby go reprezentujgce 0 problemach
I okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na sposob, terminy wykonania, petnione
funkcje zamontowanych urzadzen oraz jako$¢ przedmiotu umowy;

5) przerwac prace na zgadanie Zamawiajgcego oraz osoby go reprezentujgce oraz
zabezpieczy¢ wykonane prace, urzgdzenia oraz miejsce ich montazu przed
zniszczeniem;

6) wykonywaé biezgce polecenia Zamawiajgcego oraz oséb go reprezentujgcych
zwigzane, z jakoscig i iloscig prac montazowych, niezbedne do wykonania
Przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang, z umowg i z dokumentacjg
projektows;

7) w czasie realizacji prac montazowych utrzymywaé¢ teren budowy w nalezytym
porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i usuwaé odpady,
Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne;

8) po zakohczeniu prac montazowych, uporzgdkowaé teren montazu do dnia odbioru
prac montazowych, w tym poprzez usuniecie powstatych odpaddw;

9) zapewni¢ kompleksowg koordynacje, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;

10) zapewnic¢ specjalistyczne kierownictwo dla prac montazowych;

11) uzyskac¢ niezbedne zgody zarzgdcéw drég oraz nieruchomosci sgsiednich, w tym
na ewentualne poruszanie sie transportem ciezkim, o ile bedg wymagane;

12) zorganizowa¢ zaplecze budowy, miejsca sktadowania materiatow i zaplecza
socjalnego;

13) wykonywac¢ dostawy, ustugi, prace montazowe i wszelkie inne prace sktadajgce sie
na Przedmiot umowy w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw
i uzytkownikow Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz umozliwiajgcy im
normalne korzystanie z pozostatej, nieobjetej zakresem prac montazowych, czesci
obiektu;

14) przeprowadzi¢ wszelkie wymagane proby, badania i sprawdzenia w terminie,
o ktérym  kierownik  budowy powiadomi Zamawiajgcego lub  osobe
go reprezentujgcg, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen;

15) naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub osoéb trzecich w toku realizacji umowy,
w tym w szczegdlnosci istniejgcej infrastruktury technicznej, elementéw konstrukcji

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.0.

\ . ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszéw
Pod karpackle +48 507 836 617, biuro@pcinn.org, www.pcinn.org
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883

Centrum |I'1HOW8CJ\ Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitat Zaktadowy: 500 000 zt

Strona 10z 31



Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska
Europejskie PotsryosP O DKARPACKI Europeiski Fundusz
Program Regionalny - oy . Rozwoju Regionalnego

dachu i elewacji oraz innych elementéw konstrukcyjnych budynku lub instalacji,
ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone w zwigzku z dziataniem Wykonawcy;

16) scisle wspétpracowacé i koordynowac prace (na kazdym etapie realizacji inwestyciji)
z Zamawiajgcym;

17) organizowa¢ narady koordynacyjne w miejscu i terminie ustalonym
z Zamawiajgcym z udziatem kierownika budowy oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego;

18)umozliwi¢ wstep na teren montazu przedstawicielom Zamawiajgcego,
pracownikom panstwowych instytucji upowaznionych z mocy prawa do kontroli
budéw, w szczegolnosci pracownikom organdow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepni¢ im dane i informacje wymagane tg ustawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje wiedzg, doswiadczeniem, srodkami finansowymi i technicznymi oraz
potencjatem niezbednym do wykonania cato$ci Przedmiotu umowy, w tym
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy oraz oswiadcza, ze znany jest mu
rodzaj i cel inwestycji, zapoznat sie ze wszelkimi uwarunkowaniami formalno -
prawnymi zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy, dokonat ogledzin miejsca
inwestycji, oraz spetnia wszystkie warunki okreslone w SWZ;

2) posiada uprawnienia umozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy;

3) przy wykonywaniu Przedmiotu umowy zachowa najwyzszg starannos¢ wynikajgca
z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci;

4) uzyte do realizacji Przedmiotu umowy materiaty bedg nowe i nie bedg pochodzity
z serii wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urzgdzenia beda
posiadaty parametry zgodne z przedstawiong ofertg Wykonawcy i Wytycznymi dla
Wykonawcéw, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do Rozdziatu Ill SWZ;

5) Przed zawarciem umowy uwzglednit wszelkie okolicznosci moggce mie¢ wptyw
na nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokosci
wynagrodzenia, a ponadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami
oraz warunkami (i w catosci je akceptuje), ktore sg niezbedne i konieczne
do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci uzupetnieh i ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Zachowania najwyzszej starannosci przy wykonywaniu Przedmiotu umowy;
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2) Rzeczowego udzielania informacji i wyjasnien Zamawiajgcemu.

§10
ORGANIZACJA MIEJSCA MONTAZU

Wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla
pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bhp i p.poz w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za szkody na mieniu i zdrowiu os6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu umowy.

§11
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Przedmiot umowy z materiatbw i przy
wykorzystaniu urzgdzen wtasnych.
Przy wykonywaniu prac montazowych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wlasciwosciach  uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Wyroby te muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie,
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych, art. 10 ustawy Prawo budowlane stosuje sie odpowiednio.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatbw i urzadzenn dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobéw budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w ciggu trzech dni
kalendarzowych od wezwania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu atestéw na materiaty,
prefabrykaty i wyroby uzywane do wykonania Przedmiotu Umowy.
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. Wykonawca kompletuje dokumenty na biezaco w tym: aprobaty techniczne, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, protokoty sprawdzen i badan
technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi, konserwacji
i eksploatacji zastosowanych wyrobow i przekazuje Zamawiajgcemu najpozniej przy
pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego dostawy
i montazu, o ktérym mowa w § 13 ust. 8 niniejszej umowy.

. Wykonawca do dokumentacji powykonawczej dotgczy szczegétowy
harmonogram obowigzkowych przegladéow i konserwacji zabudowanych
urzadzen i elementéw, systeméw itp. wraz z okresleniem uprawnionych
podmiotow do ich wykonywania w okresie gwarancji i eksploatacji (co, kto,
kiedy), z uwzglednieniem zapiséw §2 ust. 5 (zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalgcznik nr 9 do niniejszej umowy).

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania w formie pisemnej
Zamawiajgcego 0 okolicznosciach, wskazujgcych na konieczno$¢ wykonania prac
zamiennych przed podjeciem jakichkolwiek dziatan. Decyzje o koniecznosci wykonania
tych prac podejmuje Zamawiajgcy. Zakres i sposdb wykonania prac zamiennych
wymaga sporzgdzenia pisemnego protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego oraz aneksu do niniejszej umowy.

§12
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem umowy, na kwote stanowigcg rownowartosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przez caty okres obowigzywania niniejsze;j
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg przed
zawarciem umowy. Aktualna polisa OC stanowi integralng cze$¢ umowy (zatgcznik
nr5).

Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce lub osoby dziatajgce w jego imieniu, powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy.
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3. W przypadku optaty roztiozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych
rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w zwigzku
zruchem pojazdédw mechanicznych i sprzetu na terenie wykonywanych prac
montazowych i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnosci:

1) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
w stosunku do oséb upowaznionych do przebywania na terenie prac montazowych
i 0sOb trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasnosci Zamawiajgcego i o0sob trzecich,
a w szczegoélnosci: uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen
stanowigcych wilasnos¢ Beneficienta Ilub Zamawiajgcego spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami i usterkami
w wykonanych pracach montazowych.

§13
ODBIOR USLUG, DOSTAW | PRAC MONTAZOWYCH

1. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kompletnej dokumentaciji
technicznej/projektowej na 14 dni kalendarzowych , liczgc od dnia zawarcia niniejszej
umowy. Dostarczenie dokumentacji przygotowanej zgodnie z ,Wytycznymi dla
Wykonawcéw” (zatgcznik nr 1 do Rozdziatu Ill SWZ) zostanie potwierdzone
protokotem odbioru. Dostarczenie dokumentacji nie jest traktowane jako odbiér
czesciowy i w jego konsekwencji Wykonawca nie moze wystawic faktury.

2. Realizacja Przedmiotu umowy w zakresie prac montazowych przebiegaé bedzie
zgodnie z Harmonogramem. Strony zgodnie przewidujg przeprowadzanie jednego
odbioru czesciowego i jednego odbioru koncowego tych prac.

3. Okres pracy instalacji w okresie od odbioru czesciowego do odbioru kohcowego jest
uznawany za rozruch technologiczny.
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Wykonawca najpozniej w dniu zgtoszenia do odbioru instalacji, o ktérym mowa w ust.
8 ponizej, przeprowadzi instruktaz dla oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi instalacji, ktéra zostanie zgtoszona do odbioru. Wykonawca przed
dokonaniem odbioru uzyska od os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego pisemne
poswiadczenie przeprowadzenia wskazanego instruktazu.

Uwagi Zamawiajgcego dotyczgce wykonanych prac, zgtaszane przed odbiorem,
o ktéorym mowa w ust. 8 ponizej, wyjasniane bedg przez Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 2 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Wyjasnienia
przekazywane bedg osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego w tresci niniejszej
umowy.

Z uwagi na wiadomy Wykonawcy cel umowy (osiggniecie i utrzymanie efektu
ekologicznego), Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru danego etapu prac oraz catej
inwestycji, jezeli nie zostang wykonane wszystkie instalacje skfadajgce sie na dany
etap lub catg inwestycje (prawo odmowy przyjecia $wiadczenia czesciowego).

Przed zgtoszeniem odbioru instalacji Wykonawca zobowigzuje sie dochowaé
wymogow dotyczacych przygotowania instalacji do odbioru, okreslonych
w Wytycznych dla Wykonawcéw, ktory zawiera szczegdtowg techniczng procedure
odbioru. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé wszelkich czynnosci
zwigzanych z oddaniem instalacji do uzytkowania, w tym zgtoszenie mikroinstalacji
do sieci i uzyskanie potwierdzenia mozliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji energii
elektrycznej i okreslenia parametrow technicznych dostaw. Zgtoszenia nastepujg
na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza do odbioru w ramach danego etapu wykonane ustugi projektowe,
dostawy i prace montazowe. Zgtoszenia do odbioru dokonuje Zamawiajgcemu
W sposOb pisemny pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru prac i instalacji wykonanych w ramach etapu,
nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia zgtoszenia gotowosci prac
do odbioru, z zastrzezeniem, ze odbior bedzie odbywat sie jedynie od poniedziatku
do piagtku w godzinach pracy Zamawiajgcego, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

W przypadku dokonania odbioru odnoszgcego sie do danego etapu, za dzieh
wykonania tego etapu bedzie uznany odbiér danego etapu przez Zamawiajgcego bez
uwag.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad prac montazowych, lub prac

niezakonczonych, albo gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze jakos¢ prac nie odpowiada

warunkom wskazanym w umowie, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia stwierdzonych

naruszen we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, przy czym nie stanowi

to podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust.

1 niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci prac do odbioru po usunieciu

wad lub innych naruszen, stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9-11 powyze;j.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad stwierdzonych w toku

odbioru instalacji (lub nie wykona ponownie prac montazowych), Zamawiajgcy moze

powierzy¢ innemu podmiotowi usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac objetych
odbiorem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie usuniecia wad lub ponownego
wykonania wadliwych prac montazowych jest uprawnieniem Zamawiajgcego,

z ktérego moze skorzysta¢ wedle wiasnego uznania, w szczegdlnosci bez

uprzedniego orzeczenia sgdowego oraz zgody innego podmiotu, na zasadach

wynikajgcych z postanowien niniejszego paragrafu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy ten
bedzie uprawniony do potrgcenia kwoty kosztow usuniecia wad lub ponownego
wykonania prac montazowych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podczas odbioru koncowego instalacji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

osobie dokonujgcej odbioru po stronie Zamawiajgcego, za pokwitowaniem

segregator/skoroszyt (format A4) obejmujgcy dokumentacje powykonawczag,
zawierajgcg w szczegolnosci:

1) Dokumentacje powykonawczg (przy czym zawartos¢ dokumentacii
powykonawczej Wykonawca ustali z Zamawiajgcym);

2) Dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzgdzen;

3) Karty katalogowe, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych
urzgdzen i materiatow;

4) Karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia;

5) Protokoty z wykonanych badan, préb i pomiarow;

6) Opinie kierownika prac montazowych branzy konstrukcyjno-budowlanej,
stwierdzajgcg, ze dana cze$S¢ budynku zniesie obcigzenie panelami
fotowoltaicznymi;

7) Wymagane prawem oswiadczenia;

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.0.

\ . ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszéw
® p ‘ I Pod karpackle +48 507 836 617, biuro@pcinn.org, www.pcinn.org
Ceﬂtrum |ﬂﬂOWaCj\- NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883

Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitat Zaktadowy: 500 000 zt

Strona 16 z 31



15.

16.

17.

Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska
Europejskie PotsryosP O DKARPACKI Europeiski Fundusz
Program Regionalny - oy . Rozwoju Regionalnego

8) Oswiadczenie kierownika prac montazowych o zgodnosci wykonania prac
z dokumentacjg projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

9) Oswiadczenie osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego o przeprowadzonym
instruktazu;

10) Dokumenty potwierdzajgce skuteczne (formalnie i merytorycznie) zgtoszenie
mikroinstalacji do sieci OSD wraz z potwierdzeniem mozliwosci Swiadczenia
ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okreslenie parametréw technicznych
dostawy;

11) Instrukcje obstugi instalacji w jezyku polskim zawierajgcg co najmniej:

a) informacje o podmiotach finansujgcych i realizujgcych Projekt, zgodnie
z aktualnym Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promaocii,

b) instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

c) opis lokalizacji wykonanych prac montazowych (adres, numer dziatki),

d) dane oséb wykonujgcych prace w obrebie nieruchomosci;

e) informacje o okresach gwarancyjnych na poszczegdlne urzadzenia i prace
montazowe oraz terminach przeglagdéw gwarancyjnych,

f) informacje o sposobie zgtaszania wad w ramach gwarancji i rekojmi,

g) numery telefonéw i adresy e-mail, pod ktére nalezy zgtasza¢ awarie, usterki
lub wady oraz uzyskac konsultacje.

12) Spis przekazanych dokumentow.

Potwierdzeniem odbioru etapu jest protokét odbioru obejmujacy wszystkie instalacje

odebrane w okresie wynikajacym z harmonogramu. Wzér protokotu oraz jego zakres

merytoryczny Wykonawca ustali z Zamawiajgcym przed odbiorem czesciowym

Przedmiotu umowy.

Odbidr czesciowy stanowi jedynie potwierdzenie wykonania prac montazowych,

okreslonych w §2 umowy oraz czesciowej realizacji Przedmiotu umowy i nie zwalniajg

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane prace, do czasu sporzgdzenia

protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Komisyjny odbior kohcowy przedmiotu umowy zorganizowany bedzie przez

Zamawiajgcego w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczgc od daty pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce oraz potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci

wykonanych prac montazowych do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.
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Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny

przedstawiciel Wykonawcy.

Odbidr koncowy nie moze trwac dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, z wyjatkiem sytuacji

opisanej w ust. 23 oraz ust. 25 ponizej.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokét

odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego bez uwag stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego

rozliczenia Przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc¢ i estetyke realizaciji

Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego Przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

1) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich
usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca
odmaowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy ma prawo wedle swojego uznania zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje
z wynagrodzenia Wykonawcy. Gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
ogolnych;

2) Nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru albo

b) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej. Uprawnienie do ustalenia wartosci
obnizonego wynagrodzenia przystuguje wytgcznie Zamawiajgcemu, na podstawie
obowigzujgcych, w momencie oceny, cen rynkowych,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow instalacji
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw
instalacji z wadami na koszt Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi wykonania czynnosci, o ktérych mowa w
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zdaniu poprzedzajgcych badz bedzie opdzniat przystapienie do ich wykonania,
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powierzenia wykonania tych
czynnosci innemu podmiotowi na wytgczny koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Z powyzszego uprawnienia Zamawiajgcy moze skorzysta¢ wedle
swojego uznania, na warunkach wynikajgcych z niniejszego postanowienia
Umowy, bez koniecznosci uzyskania zgody witasciwego sagdu powszechnego.
Termin usuniecia wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi nie dtuzej niz 4 dni
kalendarzowe, liczgc od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
W razie nieusuniecia przez Wykonawce wady w wyzej okreslonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru, do zlecenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, do odstgpienia od umowy albo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
ZASADY ROZLICZEN

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
jedng fakturg za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru
koncowego (bez uwag, w tym bez stwierdzenia wad) wykonanych ustug, dostaw i prac
montazowych, okreslonej umowg dokumentacji oraz z potwierdzeniem mozliwosci
Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okresleniem parametrow
technicznych dostawy.

Fakture Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczagc od daty
konncowego odbioru Przedmiotu umowy.

Strony ustalajg termin ptatnosci faktury do 30 dni. Termin ptatnosci rozpoczyna bieg
od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi
dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w § 13 niniejszej umowy do siedziby
Zamawiajgcego.

Faktura bedzie ptatna na rachunek bankowy Wykonawcy o nr

Zamawiajgcego na pismie podpisanym przez osobe, ktora zostata upowazniona
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na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub pethomocnictwa ustanowionego
przez Wykonawce. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga formy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. W przypadku nieterminowej ptfatnosci faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote .............. zt (stownie
ztotych:................. ), Wformie..........ooooiiiiinn,

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz pod
warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

3. Zgodnie z ustawg Pzp czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (............... zt) kwoty
wymienionej w ust.1 zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone podpisanym przez Strony protokotem
odbioru kohcowego Przedmiotu umowy, oraz uznania przez Zamawiajgcego, ze
Przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie (tj. bez wad).

4. Pozostate 30% (ccvieieiiinininnn. zt) kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 5
umowy, i wypetnieniu wszystkich zobowigzan, wynikajgcych z rekojmi w tym okresie.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze by¢é wykorzystane przez
Zamawiajgcego w szczegodlnoéci na pokrycie zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych
z tytutu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz kosztow wykonania
zastepczego.
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§16
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych przez zaptate kar umownych w przypadkach
i wysokosciach, o ktérych mowa ponize;.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w umowie lub
Harmonogramie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia szacunkowego brutto
okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w § 6
ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w § 6
ust.1 umowy;

4) w przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej
potwierdzajgcej ciggtos¢ ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokosci 500,00
brutto (stownie: pie¢set ztotych brutto 00/100), za kazdy dzieh zwioki
w dochowaniu terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3;

5) za kazdg rozpoczetg dobe zwioki w usunieciu wady (usterki), po uptywie
czasu, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
szacunkowego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdéinych
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowanej szkody.

4. taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia
brutto za Przedmiot umowy, przy czym do limitu nie wlicza sie kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 kumulujg sie.

6. Podstawa naliczania kar umownych, okreslona w § 6 ust. 1 umowy jest stata
i niezmienna w catym okresie obowigzywania umowy.

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.0.

\ . ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszéw
® p ‘ I Pod karpackle +48 507 836 617, biuro@pcinn.org, www.pcinn.org
Ceﬂtrum |ﬂﬂOWaCj\- NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883

Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitat Zaktadowy: 500 000 zt

Strona 21z 31



Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska
Europejskie PotsryosP O DKARPACKI Europeiski Fundusz
Program Regionalny - oy . Rozwoju Regionalnego

7. Wierzytelnosci z tytutlu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelno$cig
Wykonawcy, w szczegoélnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia, bez koniecznosci
skltadania odrebnego oswiadczenia, poprzez odpowiednie pomniejszenie
naleznosci Wykonawcy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w przepisach
powszechnie obowigzujacych.

8. W innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych kodeksu Cywilnego.

§17
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 455 ustawy PZP, w tym:

1) W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznosciach niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy konieczna bedzie zmiana terminu
realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢
termin realizacji zaméwienia;

2) W innych wuzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie koniecznosc
wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy
moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu Stron wyrazong w drodze aneksu
do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

2. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia przestanek opisanych w ustawie Pzp lub
odpowiednio w ponizszych ustepach niniejszego paragrafu. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na piSmie z podaniem podstawy prawnej dokonania
zmian, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim (ustawa Pzp i/lub umowa)
i w zalezno$ci od charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

1) Dokumenty jednoznacznie okres$lajgce rodzaj prac zamiennych, zakres prac
(plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych
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w dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych
(zatacznik nr 1 do Rozdziatu Ill SW2);

2) Protokot koniecznosci;

3) Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4) Dokumenty potwierdzajgce  wystgpienie  okolicznosci  skutkujgcych
wydtuzeniem terminu realizacji prac.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany Wytycznych dla Wykonawcéw, projektow
technicznych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:

1) Opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, w tym wptyw na termin
wykonania;

2) Przedmiar i niezbedne rysunki.

4. Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy
i nie moze zosta¢ wprowadzona w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy
Pzp.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany terminu zakohczenia prac z uwagi
na wystgpienie:

1) Warunkéw pogodowych o charakterze Kkatastrof przyrodniczych (np.
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, gradobicie, trgby powietrzne,
gwattowne ulewne deszcze lub diugotrwate ulewne deszcze - powyzej 3 dni,
gwaltowne $niezyce, intensywny wiatr powyzej 80km/h, temperatury
powietrza przekraczajgce + 30°C lub -10°C) uniemozliwiajgce wykonanie prac
zewnetrznych lub przeprowadzanie prob (sprawdzen) albo dokonywanie
odbioréw czesciowych;

2) Innych okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktére uniemozliwiajg terminowe wykonanie prac,
w szczegolnosci dziatan organdw, a w tym: brak terminowego wydania decyzji
lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystgpienia
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej
realizacji Przedmiotu umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy spetniato
wszystkie warunki formalne, odmowa wydania przez wiasciwy organ
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Ponadto
wystgpienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych nie mozna
unikngé, ani im zapobiec, w szczegolnosci: protesty osob prawnych
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i fizycznych, wystgpity kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
pracami, ktorych nie sposob unikngc, a ich wystgpienie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

6. Przyczyny wskazane w ust. 5 powyzej mogg uzasadnia¢ zmiane terminu
wykonania umowy, jesli w tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac,
lub wykonywanie innych prac bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych
lub organizacyjnych.

7. W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Niezwtocznego - nie pdzniej niz 3 dni od zaistnienia danej okolicznosci -
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego 0 okolicznosciach
uniemozliwiajgcych wykonywania prac lub tez wptywajgcych na tempo ich
prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wptywu na termin realizacji
Przedmiotu umowy;

2) Ziozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne,
uzasadniajgce zmiane terminu umownego wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi okolicznosci stanowigce uzasadnienie wniosku.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1
terminy wykonania zastrzezone w umowie mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu
0 czas niezbedny do prawidiowego ukohczenia prac montazowych, o ile nie
przekroczg dat wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej umowy. Zmiana moze
dotyczy¢ jedynie ilosci dni.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w przypadku wystgpienia
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania prac zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Wytycznych dla Wykonawcow i projektach
technicznych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzieh odbioru prac przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany o ktorych
mowa w zdaniu 1 nie spowodujg podwyzszenia ceny wykonania Przedmiotu
umowy.

10.Zmiana postanowiern umowy moze nastgpic¢ jezeli zmiana umowy bedzie korzystna
dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonawstwa w stosunku
do przewidzianej w dokumentacji projektowe;.
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11.0précz przypadkéw okreslonych powyzej, Zamawiajgcy dopuszcza réwniez
zmiany postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow powszechnie
obowigzujgcych, dotyczacych obowigzkéw Wykonawcy natozonych niniejszg
umowa.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) Nastgpi rozwigzanie (w tym likwidacja) firmy Wykonawcy;

2) Nastgpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczegdlnie w razie
powziecia wiadomosci o0 wszczeciu postepowania egzekucyjnego wobec
majatku Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenéw prac montazowych (in. placu
budowy) w terminie okreslonym w § 9 pkt 1 umowy lub Wykonawca nie
rozpoczgt prac w ciggu 5 dni od dnia przekazania terenéw prac
montazowych lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

6) Wykonawca nie zapewnia wiasciwej jakosci prac;

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny
Z postanowieniami niniejszej umowy;

8) Wykonawca przekroczyt, ktorykolwiek z terminéw okresdlonych w umowie
lub Harmonogramie o 7 dni - w terminie 15 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych
(przerwanych) prac wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, ktérej dziatanie lub zaniechanie legto
u podstaw odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru prac
przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych w terminie 7 dni od dnia
odstgpienia od umowy;

4) Zamawiajgcy przejmie protokolarnie lokalizacje, w ktérych wykonywane byty
prace montazowe od Wykonawcy pod swéj dozér.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru prac przerwanych;

2) Dokonania zaptaty wynagrodzenia za dostawy i prace montazowe, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

3) Protokolarnego przejecia terenu prac montazowych od Wykonawcy pod
swoj dozér.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy odniesie skutek
wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, Ze niniejsza umowa pozostanie
w mocy pomiedzy Stronami w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili
odstgpienia, ktore to prace stang sie z chwilg odstgpienia jedynym Przedmiotem
niniejszej umowy. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zapfaty odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie
wykonang przez niego czes¢ przedmiotu umowy. Strony postanawiajg, ze - mimo
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawca zobowigzany bedzie:

1) Do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktore
zostaty naliczone, mogg zosta¢ Ilub zostang naliczone zgodnie
z postanowieniami umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas
w terminach i w sposéb przewidziany postanowieniami umowy;
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2) Do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
o ktérej mowa w §5 umowy i bezwzglednie obowigzujgcych przepisach
prawa odnoszgcych sie do zobowigzah Wykonawcy w zakresie prac
wykonanych do dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane zostang
woéwczas w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszg umowa.

§19
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji
Przedmiotu umowy, Ilub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordow oraz inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej ,utworami’; bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym
zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania ha wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono ww. utwory.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw powstatych w ramach niniejszej umowy ma prawo korzystaé
z nich w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik;

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan
Zamawiajgcego;

3) Wprowadzanie do pamieci komputera;
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4) Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
u Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji
technicznej z przedmiarami i kosztorysami;

7) Rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu,
ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci, opracowania;

8) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

9) Swobodne uzywanie i korzystanie z catosci lub poszczegolnych elementéw,
w tym wykorzystanie dla celow realizacji tej umowy oraz wszelkich innych
zamierzen budowlanych realizowanych przez Zamawiajgcego, poprzez
budowe, wykonczenie, utrzymanie, przywrdocenie do stanu pierwotnego,
rozbudowe, remont, oraz reklame i promocje;

10)wyrazanie zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw.
3. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku
do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, Wykonawca przyjmie na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki powyzszych zdarzen na zasadach ogolnych.
4. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy autorskie prawa majgtkowe
do utworéw, o ktérych mowa w powyzszych ustepach, przechodzg
na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odstgpienia, bgdz rozwigzania.

§20
KLAUZULA DORECZENIOWA

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania wszelkich
zmianach dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP,
nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej.
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§ 21
ZAKAZ PRZENOSZENIA WIERZYTELNOSCI

Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci, nie mozna
przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym
rowniez odszkodowawczych i odsetkowych, ani tez rozporzgdza¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie.

§ 22
REPREZENTACJA STRON

Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca  wyznacza: ..................... ,  tel.(fax) ...l ,  e-mail
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji umowy oraz jej koordynowania
Zamawiajacy WYZNACZA: ceieiiiiiii e , tel.(fax)

§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA

Postanowienia umowy majg charakter roztgczny. W przypadku gdy jedno lub wiecej
z postanowien umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego Iub
niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére
mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego,
niewaznego, wzglednie niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku Iluk
w powyzszych postanowieniach.
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§ 24
COVID-19

. Wykonawca ma obowigzek minimalizowac ryzyko wptywu COVID-19 na wykonywanie
umowy. Strony majg obowigzek informowaé sie wzajemnie i na biezgco o wplywie
epidemii COVID-19 na wykonywanie umowy.

. W odniesieniu do wszystkich postanowien niniejszej umowy, strony os$wiadczaja,
ze w kazdym przypadku, w ktérym w trakcie jej wykonania zastosowanie bedg miaty
przepisy m. in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych strony bedg stosowaty
te przepisy, a w szczegdlnosci te, dotyczgce: zmian umowy, zakazu potrgcenia kar
umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, odstgpienia od umowy.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuije sie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp i ustawy Prawo budowlane oraz przepisow
wykonawczych do tych ustaw.

. Wtasciwym do rozpoznawania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wilasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

§ 26
ZALACZNIKI

Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng czes¢ umowy:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami oraz wraz
z ewentualnym wykazem pytan i odpowiedzi udzielonych w czasie trwania terminu
na sktadanie ofert w przetargu;
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1) Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy;
2) Zatacznik nr 3 — Wytyczne dla wykonawcow;
3) Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo - finansowy — wzér;
4) Zatgcznik nr 5 — Polisa OC;
5) Zatgcznik nr 6 — Potwierdzone kserokopie uprawnien osob wyznaczonych
do realizacji umowy po stronie Wykonawcy;
6) Zatgcznik nr 7 — Karta gwarancyjna — wzor;
7) Zatacznik nr 8 — Harmonogram przegladow — wzor.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
-, § . PO Lomartowicaa 4, 35.081 fseszim
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