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Zalacznik nr 8 do SIWZ — wzér umowy

Nro UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O ROBOTY BUDOWLANE

Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu ..o r. w Gregboszowie pomigdzy Gming Grgboszow,
Gregboszoéw 144, REGON 851660832, NIP 871-17-71-090 zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Krzysztof Gil Wojt Gminy

przy kontrasygnacie:

Bozena Furgat ~ Skarbnik Gminy

AfIrma: ... e ZSIEAZID: i ,
NIP o, Regon ..., , reprezentowang przez:

zwang dalej w tresci umowy  ,,Wykonawcg” ,

tacznie zwanymi ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego W trybie podstawowym zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn. zmb.) —
dalej zwana Pzp pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca o nastepujacej tresci:

| § 1. Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dla Zamawiajacego zamowienia pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych usytuowanej na dzialkach nr 679/2, 671, 670/1 i 670/2 w miejscowoSci Borusowa”
obejmujacego nastepujace elementy robot budowlanych:

1) roboty przygotowawcze — pomiary, wytyczenie geodezyjne, Scinanie i plantowanie poboczy;

2) podbudowa — korytowanie, roboty ziemne, profilowanie i zaggszczanie, stabilizacja podloza gruntowego 2,5 mPa
spoiwem hydraulicznym — cementem lub spoiwem réwnowaznym gr. 35 mm z doziarnieniem pospoétka gr. 17 cm;

3) nawierzchnia — warstwa niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczona mechanicznie na gltebokosé
20 cm wraz z miatowaniem 28/6 kg/m? (przy realizacji robot wyklucza sie zastosowanie kruszyw wapiennych);

4) pobocza — warstwa niezwigzana z kruszywa famanego 0/63 mm zageszczona mechanicznie na gleboko$¢ 20 cm;

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawierajg dokumenty zamowienia, a w szczegolnosci: Specyfikacja Warunkoéw
Zamoéwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore
stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Zamawiajagcy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia obowigzani sg wspoéldziataé przy
wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji niniejszej umowy z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi Polskimi Normami, obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

5. Gwarancja i rekojmia: W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sig: udzieli¢
Zamawiajacemu na wykonany przedmiot UMOWY ............c........ miesigcy gwarancji jakosci 1 .......... miesi¢cy
odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za jakos¢ wykonania przedmiotu zamowienia, liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu Umowy. Zapisy dotyczace gwarancji jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi zawiera § 13 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamowienia polegajgcego na powtorzeniu podobnych ustug lub robodt
budowlanych do wysokosci 20 % wartosci zamdwienia podstawowego (art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp) w okresie
nie dluzszym niz 3 lata od udzielenia zamoéwienia podstawowego.

172022 r. poz.1710, z 2020 r. poz.1517 i z 2022 r.p0z.1933)
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| § 2.  Termin wykonania i warunki odbioru przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zamowienia w terminie ................. miesigcy od daty podpisania
niniejszej umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokolu odbioru koncowego
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w terminie ........ miesiecy od dnia

Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

| § 3.  Obowiazki stron

1.

Obowiazki Zamawiajacego:
1.1. Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezb¢dnym do wykonania Umowy, jesli bedzie taka potrzeba,
€) Wyznaczania terminéw odbiorow rob6t (do 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot),
f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

1.2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow robdt w terminach

wynikajacych z Umowy.

1.3. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia Protokotu odbioru

koncowego, Zamawiajacego obciazajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczg$liwych wypadkéw lub szkod, spowodowanych przez
Zamawiajacego lub przez osobe przez niego zatrudniona albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej
Z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym btedu Zamawiajgcego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWIORB,
w materiatach, maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez Zamawiajacego,

C) usuniecia wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce,
powstatych w jakiejkolwiek czeséci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore zostaly przyjete przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

1.4. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego obcigzaja koszty
kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen
spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia rob6t budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub
czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego. Na pisemny wniosek wystawi¢ dla Wykonawcy
pelnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami
w celu wykonania przedmiotu umowy — w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu takiego wniosku.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

2.2. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.3. Wspdlpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

2.4. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego.

2.5. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robot.

2.6. Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP,
przepisami ochrony S$rodowiska oraz Kodeksu pracy, w szczegélno$ci w zakresie obowigzku zatrudnienia
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na podstawie umowy o prac¢ pracownikow wykonujacych czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego w rozdziale
IV pkt. 1 SWZ.

2.7. Przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126), i przedstawienie jego Zamawiajgcemu oraz zapewnienie jego stosowania.

2.8. Zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

2.9. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

2.10. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi obmiaréw oraz
Dziennika budowy i udostgpnianie jej Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonania wpisow i potwierdzen.

2.11. Zapewnienie materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezb¢dnych do wykonania umowy.

2.12. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

2.13. Natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot.

2.14.Pokrycie kosztow zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediow w zwigzku z prowadzonymi przez
Wykonawce robotami.

2.15.Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach lacznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

2.16. Zgtaszanie obiektow i robdt do odbioru.

2.17. Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robét, lecz nie poznie;j
niz 7 dni roboczych od daty dokonania koficowego odbioru robot lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.18. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ 0znakowania przez caly czas trwania realizacji zadan.

2.19. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.

2.20. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty i optaty zwiazane z zajeciem pasa drogowego w zwiazku z realizowanymi
przez niego robotami, jesli bedzie to wymagane.

2.21.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

2.22. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu pozytywnych protokolow
potwierdzajacych bezusterkowy odbiér przez kazdego zarzadce elementow infrastruktury technicznej
przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zaméwienia.

2.23. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa istniejacych sieci obcigzaja wykonawce.

2.24. Koszty zagospodarowania odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg robot pokrywa Wykonawca.

2.25. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego robot, ktory wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

3. Oswiadczenia wykonawcy:

3.1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3.3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatlu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

3.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3.5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych

Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Ofertg, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$é za
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wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalno$ci bedzie zobowiazany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

3.6. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z wszystkimi dokumentami
zamowienia ,W szczegodlno$ci: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacja projektows, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami umowy oraz terenem rob6t i nie wnosi do nich
zadnych uwag i zastrzezen.

3.7. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowiazuje si¢ stosowal w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowiazujace
przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzér techniczny. Roboty budowlane bedzie wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
polskimi normami oraz normami europejskimi o ile obowigzujg w Polsce.

4. Ubezpieczenia Wykonawcy:

4.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego
dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;
b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 200 000 zt,

C) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych o0sob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

4.2. Umowy ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w pkt 4.1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

4.3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktéorych mowa w pkt 4.1 w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catos$ci Wykonawca.

4.4. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegb6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

4.5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w pkt 4.1 + 4.4 przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedhuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.1 + 4.4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt 4.4. ZamawiajaCy W imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 4.1 + 44
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

4.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska:

5.1. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie
postepowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a W szczegdlnosci: z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699 z pdézn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.).

5.2. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnied
w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

5.3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami
i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim
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Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

5.5. W przypadku koniecznos$ci zajgcia pasa drogowego drog publicznych Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac oplate za zajecie
i odtworzenie pasa drogowego.

5.6. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
podziemnych i nadziemnych, a takze ro$linnosci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie
w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw.

5.8. Po zakonczeniu robdét wykonawca uporzadkuje terenu robodt i zaplecza budowy, jak rowniez tereny sgsiadujace
zajete lub uzytkowane przez Wykonawce, w tym dokonana na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

6. Wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob na podstawie stosunku pracy:

6.1. Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace wskazane w rozdziale XIV ust.l SWZ czynnosci zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

6.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
do przedstawienia zamawiajacemu o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy esob wykonujacych opisane w rozdziale IV ust. 1 SWZ czynnosci.

6.3. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci w trakcie realizacji zamdOwienia, okreslone w pkt 6.1,
wykonuja osoby =zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy 0 prace , rodzaj umowy 0 prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6.4. Do oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ na zadanie Zamawiajacego uwierzytelniony odpis
ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed data skladania o$wiadczenia. Jezeli podmiot ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, sktada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania

przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoscei do:

a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Zadania o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 pracg,

€) zadania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

e) zadania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

f)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

g) jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe 0 prac¢ wykonywane sg przez 0soby
zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcag
zapisy wymienione w pkt 6.3 i 6.4, ktore umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowg o prace. Postanowienia zawarte w ust. 15.3 + 154
dotycza rowniez dalszych podwykonawcow.

h)  w przypadku koniecznoséci zmiany — w okresie trwania umowy — os6b wykonujacych na podstawie umowy
o prace, czynnosci w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt 6.2 + 6.3.

i) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci oswiadczenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w pkt 6.3 Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli.

j)  nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob bedzie
traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg.
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k) w przypadku naruszenia obowigzku udokumentowania zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci w
oparciu 0 umowe o prace, o ktorych mowa w pkt 1 wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kar¢ umowna w
wysokosci 50 zt brutto za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu dokumentéw, nie wigcej niz 20 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 10 ust.1 Umowy. Powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osobg, w odniesieniu do ktorej Wykonawca pozostawat w zwloce z przedtozeniem
dokumentdéw potwierdzajacych jej zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

)  Dokumenty, o ktéorych mowa w pkt 6.3 musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia Umowy 0 prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

| §4.  Podwykonawcy

10.

11.

12.

Wykonawca moze zleci¢ czgséci robot do wykonania podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy zbada, czy nie zachodza wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w rozdziale IX SWZ. Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktéorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w rozdziale X SWZ, dotyczace tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca lub podwykonawca w terminie okreSlonym przez zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji
czegSci zamowienia.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania projektu umowy, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku gdy:

6.1. w stosunku do podwykonawcy zachodzg podstawy do wykluczenia, o ktérych mowa w ust. 3,

6.2. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

6.3. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

6.4. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania kopi umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: dostawe mediow, dostawe materialdw, wynajem sprzetu, wywoz
i utylizacje odpadoéw, obsluge geodezyjng. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy roéwniez wykonawcy.
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13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 5,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

14. Postanowienia ust. 2-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych

z warunkoéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

| § 5.  Zarzadzanie realizacja Umowy

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ....................oo do pemienia obowigzkéw Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢

odpowiednio: Koordynatora inspektorow nadzoru powotanego przez Zamawiajacego/Kierownika zespotu

zarzadzajacego inwestycja, z uprawnieniami odpowiadajacymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera

Kontraktu w realizacji kontraktow opartych np. na wzorcach FIDIC.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz umowy

z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie

Umowy; kontroli jako$ci robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, zgodnosci ich wykonania z harmonogramem

rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest

odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa

obowiazujace dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy

z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo

udzielonego jej upomnienia:

6.1. uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

6.2. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

6.3. nie stosuje sie¢ do postanowien Umowy lub

6.4. stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji

i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda

podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sa ustanowieni) inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub odpowiednio Koordynatora/Zespotu

zarzqdzajqcego inwestycjg) nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej

0 terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza

wszystkim osobom zaproszonym na naradeg.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

1 zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub

zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych

liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

| §6.  Kierownik budowy

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby
posiadajace kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane obowiazujacymi przepisami prawa.
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Pana/Panig .....................ooooiiiiiiiiiin.. posiadajgcego
uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogOWE] ..........ovivriririniiiiiet e,

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez
Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego na pi$mie wskazujac przyczyne zmiany
oraz osob¢ zast¢pujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach
naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe —
W najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
Terminu zakonczenia robot.

Zmiana os6b w zakresie kierowania budows i robotami wymaga akceptacji Zamawiajacego oraz wprowadzenia zmian
do umowy w formie aneksu do umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywali swoje obowiagzki
na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 7.  Obsluga geodezyjna

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czg¢sci robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnos$ci
geodezyjnych.

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gldwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia
do ich odnowienia.

§ 8.  Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 50 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej
w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposOb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot
budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robdt wedtug dziatow
STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzgtu oraz
zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram platno$ci jako sume
nalezno$ci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej
znaczacych beda tagczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdéw robot powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglgdnieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —
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14.
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16.

17.
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zimowo — wiosennego, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §2 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

6.1. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania
przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatéw na Teren budowy w zakresie niezb¢dnym do zachowania cigglo$ci robot budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

6.2. ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);

6.3. informacje dotyczace liczebno$ci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,

niezbg¢dnych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu rob6t (jezeli etapy sa przewidziane);

6.4. szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie

na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciagu 7 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w terminie
okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust.8, lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego nNiezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie
takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 50 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo powotlywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot — (jezeli etapy sa przewidziane) lub Terminu
zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczeg6lnosci, gdy poprzednia
wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy

i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej

lub Umowie, w szczego6lnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania,

przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsSci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreSlonym w ust. 16, lub gdy przedtozona aktualizacja

Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaplaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 50 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia

aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
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19.

20.

21.

22.
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24.

Znak sprawy: BIK.271.1.4.2023 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi

zakonczenia robot lub okreSlonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego

stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz

w terminie ... dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapow robdt (jezeli etapy robot sa przewidziane) w terminach okre$lonych

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu dodatkowe

wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego terminu

zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonaweca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio

etapow robot (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot budowlanych

na podstawie Umowy w przypadku:

21.1. wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy,
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wyltacznie Wykonawce,

21.2. wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci robdt, z tym zastrzezeniem,
ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodniag nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

21.3.gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotal zagrozenie bezpieczefistwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym

moze poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi

wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od

Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

‘ §9. Odbior przedmiotu Umowy

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

e Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o Odbior robot czesciowy,

e Odbior robédt koncowy,

e  Odbior robot gwarancyjny

e Odbior robdt ostateczny - odbidr po uptywie gwarancji jakosci.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

2.1. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

2.3. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 2.2,

2.4. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
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Znak sprawy: BIK.271.1.4.2023 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

Odbior robot czesciowy:

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Zakresy, terminy oraz wartosci elementow robot, ktore podlegaty beda odbiorom czgsciowym okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy.

Gotowos¢ do odbioru robot budowlanych i montazowych, dla ktorych strony ustality w harmonogramie odbiory
czeSciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajagc o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla dokonania odbioru cze$ciowego robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
a w szczeg6lnosci swiadectwa jakoS$ci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, protokoty
wykonania prob i sprawdzen dotyczace odbieranego elementu robot. W przypadku gdy w zakres robot
zglaszanych do odbioru wchodza réwniez roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dodatkowo protokotow odbioru robot
wykonanych przez tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz zatgczniki, o ktorym mowa w § 8
ust.4 pkt 4.1 niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia dorgczenia dokumentow, o ktéorych mowa
w pkt. 3.4, dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedtozy Zamawiajagcemu wraz z podpisanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Protokotem czesciowego odbioru robot.

Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3.5, dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego Protokdt czgsciowego odbioru robdt stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
czesciowe;.

Odbior robo6t koncowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajacych sie

na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawcg zakonczenia

robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem

proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie

umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy,

b) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

c) Zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw

d) Protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych

e) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy,

f) Kkosztorysy powykonawcze lub inne rownowazne dokumenty rozliczeniowe,

g) opis uzytych materiatow,

h) dokumenty w jezyku polskim, takie jak: atesty materiatlowe i higieniczne dotyczace wbudowanych
materialow, deklaracje zgodno$ci dla dostarczonych materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

i) inne dokumenty wymagane przez obowigzujace na dzien odbioru prawo.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych

przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku gdy w zakres robot zglaszanych do odbioru wchodza rowniez roboty wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczgcia czynno$ci
odbiorowych zobowigzany jest do przedtozenia dodatkowo protokotdow odbioru robdt wykonanych przez tych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz zatgcznika, o ktorym mowa w § 11 ust.4 pkt 4.1, umowy.
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Znak sprawy: BIK.271.1.4.2023 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

4.8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokél koncowego odbioru robét, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

4.9. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapic¢ najp6zniej 15-go dnia roboczego, liczac od dnia ich rozpoczgcia.

4.10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
w szczeg6lnosei z powodu nie zakonczenia robdt lub niekompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 4.3,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

4.11. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy
dokonania odbioru konicowego.

4.12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru kofcowego z winy
Wykonawcy oraz zazadaé usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin;
b) nie nadajace sie do usuniecia, to:

— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
odméwi dokonania odbioru koncowego i zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt

i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.13.W przypadkach, o ktéorych mowa w punktach 4.10 — 4.12, do ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

4.14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.15. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt, ktory jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Odbidr robét gwarancyjny:
5.1. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

— na 10 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi;,
— na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

5.2. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

5.3. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

5.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniccia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.5. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
... dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

5.6. Odbiéor gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

5.7. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

Odbiér ostateczny przedmiotu zamdwienia:

6.1. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okresow jest diuzszy).

6.2. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy), W celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

6.3.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
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Znak sprawy: BIK.271.1.4.2023 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

mowa W pkt 6.2, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktoérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.

| §10.  Wynagrodzenie

1.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru Wnioskéw o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych edycja 3 — PGR oraz Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
aktami zamieniajacymi.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy Strony ustalajg, wynagrodzenie

ryczattowe zgodnie z Ofertga Wykonawcy, w WySOKOSCI: ....vvvviviviiiiiiiiienennne, zt netto, powigkszone o nalezny
podatek VAT .................... zt (stownie: ...................l ), co daje kKwote .........coevvviiniiinnnnnn z1 brutto
(SEOWIEE: ettt e ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania oraz te, ktore Wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w celu prawidlowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie
doszacowania wszelkich Kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Kwota wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.1 obejmuje
ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, prawidtowego oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg robot okreslonych w umowie. Zadne niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie
bedzie podstawg do zgdania zmiany w/w kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych
W umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne koszty
niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego.

Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 16 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone
w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji inwestycji.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z n/n umowy.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urze¢dzie Skarbowym pod numerem
NIP: . i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

| § 11. Warunki platnosci

1.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi na podstawie faktury koncowej oraz

zaliczki w kwocie 5% catkowitej ceny zadania. Faktura koncowa zostanie pomniejszona o kwote zaliczki.

Zaliczka zostanie wyptacona Wykonawcy przelewem w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Faktura koncowa zostanie oplacona przez Zamawiajacego w terminie do 35 dni od dnia przedtozenia prawidtowo

wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktur stanowia:

4.1. w przypadku faktury zaliczkowej — podpisanie umowy na realizacj¢ zadania,

4.2. w przypadku faktury koncowej — podpisany przez strony Protokol Koncowego Odbioru robét, o ktorym mowa
w § 9 ust. 4 umowy.

Rozliczenia z podwykonawcami:

5.1. W przypadku gdy Wykonawca sktada fakturg, ktora opiewa na zakres robot wykonany rowniez przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podzialu naleznosci pomig¢dzy
Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw w zalgczniku do protokotu stanowigcego
podstawe wystawienia faktury podpisanej przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow i Inspektora Nadzoru,

5.2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty
objete zestawieniem prac.

5.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w punkcie
5.2, wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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5.4. Z zastrzezeniem punktéw 5.5 + 5.8, Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

5.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 5.4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wobec ktorej
Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

5.7. Zamawiajacy informuje Wykonawce 0 zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty. Wykonawca w terminie
do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 5.7, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

5.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 10
ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawcg po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy

i jego rozliczeniu. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokot ostatecznego odbioru

przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w §9 ust. 4 umowy.

Fakturg koncowa Zamawiajacy realizowat bedzie w terminie do 35 dni od daty jej ztozenia.

Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda zrealizowane przez Zamawiajacego przelewem

na konto WyKonawey W Danku Nr ... e , przy czym za datg

zaplaty uznaje si¢ dat¢ obciazenia konta Zamawiajacego.

Rachunek bankowy musi znajdowac¢ si¢ na ,,biatej liScie”, czyli prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa

w rejestrze podatnikéw VAT.
Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek nie znajduje sie¢ na ww. biatej liscie, Zamawiajacy nie dokona ptatnosci,
za$ Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania innego rachunku, ktory znajdowat si¢ bedzie na biatej liscie.

Dostarczenie faktury z numerem rachunku, ktéry nie znajduje si¢ na biatej liScie, skutkowac bedzie nieprawidtowym

ztozeniem faktury, tym samym brakiem prawidlowego dokumentu, bedacego podstawa do dokonania zaptaty przez
ZamawiajacegoO.
Ustala sig, ze faktury Wykonawca bedzie wystawiat zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca: Gmina Greboszow, Greboszow 144, 33-260 Greboszow NIP 871-17-71-090.

Odbiorca /ptatnik: Urzad Gminy Greboszow, Greboszow 144, 33-260 Greboszow.

Okresy platnosci rozpoczynaja swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem

wymaganych dokumentow rozliczeniowych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesytaé¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 i z 2019 r. poz. 2020) faktury spetniajace wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz.106 ze zm.).

Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrocie PEF), umozliwiajace
odbidr i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za swoim pos$rednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL , ktorej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i Technologii z siedziba przy Placu
Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostepna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
22019 r. poz. 2020) przez Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowiazku, niezbgdne jest o§wiadczenie
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Wykonawczy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyla¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww.
zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego najpo6zniej w terminie do 7 dni przed taka
zmiang do poinformowania Zamawiajaceg0 0 tym fakcie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem zamawiajacego na osobg trzecia bez
zgody zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

‘ § 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W WySOKOSCT  vvvvvvriviiirieine zt stanowigcego 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
W FOrmi€.....ccociiiiiiics
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jako$ci
i uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z r¢kojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
3.1. 100 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocone W Ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu
Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamowienia po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona warto$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie
zmniejszeniu ponizej wartosci robot (wysokosci wynagrodzenia) lub jezeli z powodu zwigkszenia si¢ wartosci robot
nalezaloby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie
14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajacego.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego
w §2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 3.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

| § 13.  Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia, jezeli zobowigzanie wynikajagce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .................... (min. 36 m-cy) miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) liczgc od daty podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 niniejszej
umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy réwny okresowi gwarancji jakosci.

Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w protokole, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie
krétszym niz 14 dni.
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W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie wady, sposob jej usunigcia i wyznaczony przez
Zamawiajacego termin jej usunigcia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana, normami technicznymi

i innymi warunkami umowy, oraz ze nie beda posiada¢ one wad, ktore pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt

nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie

naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie
przedmiotu umowy lub jego czgscei.

Uprawnienia Zamawiajagcego z tytutu gwarancji jakosci materiatow i robot wchodzacych w zakres realizacji

przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie okresu gwarancji, z tym ze jezeli producent materiatow/urzadzen udziela

dhuzszej gwarancji to obowiazuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze odpowiedzialnym wzglgdem

Zamawiajacego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje roszczenia do producenta. Natomiast

w przypadku gdy gwarancja producenta na zastosowane materialy, urzadzenia czy sprzg¢t bedzie krotsza anizeli

zadeklarowana przez Wykonawce, udzieli on (Wykonawca) gwarancji wilasnej uzupehiajacej do okresu

zaoferowanego przez siebie.

Bieg okresu rgkojmi i gwarancji jakos$ci, zarowno dla robot odebranych na podstawie protokotow czgsciowych jak

i koncowego, rozpoczyna sie:

12.1.w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego toku nie
stwierdzono wad.

12.2.w dniu nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich usunigcia

w zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sadowych. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania

zastepczego w terminie 7 dni od przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztow.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie z jego wynagrodzenia Kosztow wykonania zastepczego. Skorzystanie z tego

uprawnienia nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3,

jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany catosci lub

czgéci materialow/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania

wymiany/naprawy.

W ramach uprawnien z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje wedtug wlasnego wyboru, w zalezno$ci

od wielkosci powstatej wady, z zachowaniem uprawnien wynikajacych z gwarancji, prawo do:

18.1. W przypadku niemozliwo$ci usuniecia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, zadania
wymiany przez Wykonawce wadliwej czeéci przedmiotu umowy lub elementu na nowy wolny od wad oraz o
tozsamych parametrach, na wylaczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

18.2. W przypadku istnienia mozliwo$ci usuniecia wady i jej wystgpienia po raz pierwszy, zgdania usunig¢cia wady
przedmiotu umowy na wytaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

18.3. W przypadku istnienia mozliwo$ci usuniecia wady i jej wystgpienia po raz pierwszy, zadania od Wykonawcy
demontazu i ponownego wykonania wadliwego elementu na wylaczny koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

18.4.W przypadku istnienia mozliwosci usunigcia wady i jej wystgpienia po raz pierwszy, zadania obnizenia
wynagrodzenia,

18.5. W przypadku niemozliwos$ci usunigcia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, odstapienia od
umowy w terminie do 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznos$ci stanowigcej podstawe do
odstgpienia, co traktowane bedzie jako okoliczno$¢ obcigzajaca Wykonawce.

18.6. W przypadku niemozliwo$ci usuniecia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, zadania zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia, wysoko$ci odpowiadajacej warto$ci zaistniatej wady.

W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te same uprawnienia co

z tytulu rekojmi za wady, a takze uprawnienie do zgdania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na

koszt Wykonawcy.
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Znak sprawy: BIK.271.1.4.2023 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady przedmiotu umowy bez
dodatkowych optat.
Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny uwzgledniajacy zapisy
gwarancyjne okre$lone w niniejszej umowie, najpozniej w terminie odbioru koficowego przedmiotu umowy, przy
czym gwarancja nie bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego.
W przypadku rozbieznosci migdzy zapisami niniejszej umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, wigzace sg zapisy
niniejszej umowy.
W  przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, zapisy niniejszej umowy,
w szczegolnoscei § 12 uznane zostang za taki dokument i beda skuteczne do sktadania roszczen przez Zamawiajacego.
Zgloszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng, poczta elektroniczng lub
pisemnie. Wykonawca zobowiazany jest potwierdzi¢ drogg elektroniczng otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobe upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w ktorych Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia wad
oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.

§ 14. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1.1. zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0.2% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki,

1.2. zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania r¢kojmi za wady - w
wysokosci 0.1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

1.3. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust.1 umowy,

1.4. bezposéredniej =zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §11 niniejszej umowy,

1.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci
0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,
maksymalna wysoko$¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorego zwloka dotyczy,

1.6. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

1.7. zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

1.8. zwloki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien
zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie tej zmiany; maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej zwtoka dotyczy,

1.9. niewypehienia obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wskazane
w rozdziale IV ust. 1 SWZ — w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za pracg ustalonego
na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego naruszenia, za kazdy taki przypadek.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowna, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 1.4, wylacza zastosowanie kary okreslone;j

w §14 ust. 1 pkt 1.5.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne moga by¢ potragcane z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §10 ust. 1

umowy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogoélnych, jezeli szkoda

przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto, okreslonej w §10 ust. 1, z wylaczeniem

odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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Znak sprawy: BIK.271.1.4.2023 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutlu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje sie
wymagalne:

8.1. za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

8.2. za kazdy nastegpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto§¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywad ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstalych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelnos$ci
powstale na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym potracenie umowne nie
ogranicza w zaden sposob praw Zamawiajacego do potracenia ustawowego.

Rozwiazanie przez Zamawiajacego niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie powoduje utraty
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego zastrzezonych w umowie kar umownych.

Strony za obustronnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar umownych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy poniesie straty (konsekwencje finansowe) wynikajace z umow
zawartych pomigdzy Gming a instytucjami wspotfinansujacymi i kredytujacymi zadanie, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszelkie straty obcigzajace Zamawiajacego.

‘ § 15.  Umowne prawo odstapienia od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach powszechnie obowiazujacych, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1.1. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o uptywie 30- dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy;

1.2. Wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy;

1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny z niniejsza umowa,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci;

1.4. Jezeli zwtoka w udokumentowaniu zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o pracg Wykonujacych czynnosci przy
realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci;

15. W przypadku nie zapewnienia cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

2.1. nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2.2. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w terminie
1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

Strony zgodnie postanawiajg, ze opdznienia i przeszkody w realizacji robdt wywotane konieczno$cig wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej nie beda stanowity podstawy do odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jezeli

Zamawiajgcy podejmie starania zmierzajgce do poprawienia dokumentacji oraz odpowiednio przedtuzy termin

wykonania umowy.

Odstapienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej

to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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5.2. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5.3.w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 5.2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 14 dni od daty
odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze

wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

| §16.  Mozliwoéé zmiany umowy

1.

Zmiana treSci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w granicach unormowania art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp
na warunkach okreslonych w SWZ za zgoda obu stron wyrazong na pismie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku:

2.1. zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, ktéra ma wplyw na termin lub zakres realizacji

przedmiotu zamowienia;
2.2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci wynikajacych z nieterminowego
przekazania placu budowy, konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wymienione
okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) w przypadku wystapienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej, w szczegolnosci takie jak katastrofy
naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, powodzie, huragany, gwaltowne burze, itp. warunki pogodowe,
uniemozliwiajace realizacje robot.

c) w przypadku wprowadzenia stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjatkowego lub stanu
kleski zywiotowej, strajki generalne lub lokalne;

d) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych  prawidlowe wykonywanie robot,
w szczegodlnoscei z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) w przypadku wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, W szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen Ilub innych obiektow budowlanych, niewybuchow,
przedmiotéw wymagajacych ochrony Konserwatora Zabytkow;

f) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) i geotechnicznych skutkujgcych niemoznos$cig realizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

g) w przypadku zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, ktore w istotny sposdb wplywajg na realizacje Umowy;

h) w przypadku koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego, wynikajace z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego;

i) w przypadku koniecznosci dokonywania zmian, aktualizacji, uzgodnien budowlanych w projektach
wykonawczych lub technologicznych, takich jak np. czasowa organizacja ruchu, projekt posadowienia,
zmiany konstrukcyjne w projektach;

j)  wystgpienia zdarzen losowych,

k) innymi okoliczno$ciami nie powstalymi z winy Wykonawcy lub konieczno$cia wykonania dodatkowych
i niemozliwych do przewidzenia robot.

I) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub zlecenia robot dodatkowych;

m) przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac, np.: bgdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, wstrzymaniem prac
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budowlanych przez wladciwy organ, opdznienia zwigzane z uzyskiwaniem przez Wykonawce lub
Zamawiajacego niezbednych w mysl ustawy Prawo budowlane dokumentow,

op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznoscei, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do ktéorych wydania wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

Przypadki, o ktérych mowa powyzej musza by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbg¢dny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
2.3. zmiana sposobu spelniania §wiadczenia;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i korzystne dla

Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci

wykonania robét dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w Sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i korzystne dla

Zamawiajacego. Warto$¢ zamowienia nie przekracza 20 % wartosci zamowienia okre$lonego § 10 ust.1

niniejszej Umowy (art.455 ust.1, pkt 3 i pkt 4) .

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow, sprzetu i urzadzen, sposobu wykonania gdy

wskazane w dokumentacji projektowej lub ofercie przetargowej, stanie si¢ to niemozliwe lub podyktowane

bedzie usprawnieniami procesu budowy, postepem technologicznym, zwigckszeniem bezpieczenstwa na

budowie i w uzytkowaniu, rowniez gdy zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,

okoliczno$ci:

— powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

— powodujace poprawienie parametrow technicznych,

— wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Ustala sig, ze wszelkie roboty zamienne i dodatkowe, beda wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych

norm, standardow i parametrow,

Dopuszcza si¢  mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie beda nazywane sg robotami zaniechanymi. Warto$¢ robot

zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15 % wartosci zamowienia okreslonego w § 10 ust.1 niniejszej

Umowy (art. 433 pkt 4).

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane zostanie rozliczone

w oparciu o faktyczne wykonane ilo$ci robot, potwierdzone obmiarem w oparciu o baze cenowa przyjeta

w przetargu.

Zamawiajacy w szczegllnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmiang zakresu robot planowanych do

powierzenia podwykonawcom w stosunku do zakresu rob6t podanych na etapie sktadania ofert.

2.4. zmiana wynagrodzenia - okreslonego w § 10, ust. 1 umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a)

b)

Rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;j (,,roboty zaniechane”,
o ktorych mowa w § 16 ust. 2, pkt 2.3 €) umowy). Sposob obliczenia wartoséci tych robot, ktora zostanie
potracona Wykonawcy nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu tych robdt oraz ich wartos$ci.
Konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,
o ktorych mowa w § 16 ust. 2, pkt 2.3 a) umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku
z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona w nastepujacy sposob:
— warto$¢ robot zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez
Wykonawcg oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
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— warto$¢ robot pierwotnie zaktadanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona analogicznie jak dla robot
zaniechanych,

— wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formulg:

Wa = Wp — Kp + Kz, gdzie:

Wa — wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

Wop — pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okreslone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawa okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowych bedzie protokét koniecznos$ci

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roéznicowy sporzadzony przez Wykonawce, przy czym W przypadku

wykonywania robot wedlug nowej technologii (zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materialowych) cena robét zostanie obliczona w sposob okre§lony ponizej:

o stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;

e ceny materiatlow i sprzgtu - beda tozsame z cenami zawartymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku
ich braku, wedlug $rednich opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materialow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzgtu SEKOCENBUD, obowiazujacy w chwili
opracowania oferty i zawierajacych ceny zakupu dla materiatow, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.5. zmiany osobowe;

a) Zmiana oséOb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub ustawach,

b) Zmiana podwykonawcow, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiang oraz spelienie
przez nowego Podwykonawce takich samych warunkow jak Podwykonawca pierwotny.

2.6. pozostale zmiany;

a) zmiana stawki podatku od towaréw i ustug VAT zwigzana ze zmiang obowigzujacych przepisow prawa.
W takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odpowiednio zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote rowna roznicy w kwocie podatku VAT ptaconego przez wykonawcg.

b) zmiana umozliwiajaca usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie w celu
jej doprecyzowania i jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

C) zaistnienia innych niemozliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamowienia umowy.

2.7. harmonogram rzeczowo-finansowy, 0 ktorym mowa w § 8 niniejszej umowy moze zostaé zmieniony na
whniosek Wykonawcy. Za wyjatkiem okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt 4 ppkt a i b niniejszego paragrafu,
zmiana harmonogramu nie moze dotyczy¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 1 oraz
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

2.8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie wymagaja zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych obstuga administracyjno — organizacyjng Umowy,
b) danych adresowych,
c) danych rejestrowych,

Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstania okoliczno$ci w formie opisowe;j

i wlasciwie zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporzadzenie pisemnego aneksu podpisanego przez strony

umowy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastgpujacych metod:

4.1. Wykonawca moze zaproponowac zmiang, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne dla prawidtowej realizacji umowy lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa
lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

4.2. Zamawiajacy moze przedlozy¢é propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowe;j
realizacji umowy lub jezeli koniecznoéci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Kazda ze stron przedkladajgc drugiej stronie propozycje zmian speiniajacg wymogi okreslone w ust 4, wraz z ta

propozycja przediozy:

5.1. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

5.2. propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i szacunek w jaki sposob zakladane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy,

5.3. szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
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5.4. w przypadku opisanym w §16 ust 2 pkt 2.3 g) szczegdtowe wskazanie okolicznosci rzutujacych na konieczno$é
zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okolicznosci

powodujacych,

iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do przewidzenia w szczegdInosci na etapie sktadania ofert.
6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
(w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym

terminie wystapi do strony wystepujacej z propozycja zmian przesytajac zmodyfikowang propozycje zmian spetniajaca

wymaogi opisane w ust 4.
7. W przypadku uptywu terminu podanego w ust 5, traktuje si¢ iz propozycja wprowadzenia zmian zostala odrzucona.
8. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian maja zastosowanie postanowienia USt 6 + 7.
9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym aneksem.
10. Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.
11. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz 0sob trzecich.

‘ § 17. Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z zalacznikiem nr 9 do SWZ (Klauzula informacyjna

RODO).

2.  Wpykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy wypelnit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie okreslonym w zalgczniku nr 9 do SWZ wobec kazdej osoby fizycznej,
od ktorej dane osobowe bezposrednio lub posrednio Wykonawca pozyskat w celu wpisania jej do tre$ci umowy jako
dane osoby reprezentujacej Wykonawce lub dziatajacej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca
zobowiazuje si¢, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dzialania przy Wykonywaniu Umowy oso6b innych niz
wymienione w tresci Umowy, najpdézniej wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu danych osobowych tych osob

zrealizuje obowiazki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz okres§lone w zataczniku nr 9 do SWZ.

| § 18. Postanowienia koncowe

1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich bez zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo

0 zamowieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy prawa.

3. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca 0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, beda poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.

4. W przypadku braku porozumienia wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzgdzono w ............. jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego, ........... egz.

dla Wykonawcy.
6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:
6.1. Oferta Wykonawcy w postaci elektronicznej,
6.2. Dokumenty zamo6wienia w postaci elektronicznej wymienione w §1 ust.2.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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