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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t przy realizacji zadania ,,Singletrack”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna  jest dokumentem kontraktowym 1 przetargowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegdbtowymi specyfikacjami technicznymi, sporzadzonymi dla omawianego zadania.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowa S$ciezki - proces stanowiacy calo$¢ techniczno - uzytkowa.

1.4.2. Sciezka rowerowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla roweréw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Jezdnia - cz¢$¢ korony $ciezki przeznaczona do ruchu rowerdw.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Korona $ciezki - jezdnia ze skarpami

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potozenia

1.4.7. Korpus $ciezki - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong $ciezki i
skarpami rowow.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie $ciezki w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.9. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.



1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

b) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

1.4.13. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi $ciezki rowerowe;.

1.4.14. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych s pra w
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania — §ciezki rowerowe.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.21. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.4.22. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.23. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 kompletna specyfikacja



techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw nalezy ustali¢ kolejnos¢ z inspektorem
nadzoru i projektantem. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdow i1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach Sciezek rowerowych. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatne;j

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia za budowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich
umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca b¢dzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spelniaja
wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, ni z te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na ja ko§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.



Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do

robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wy znaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementdow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatlozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakosSci

materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub Europejska



4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaj 3 wymogi SST.

5. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

6. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiar6w nawigzujacy do harmonogramu robot.
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego — zgtoszenie robot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru podlegaja akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Obmiar nie
bedzie wykonany w przypadku zastosowania umowy ryczattowe;.

6.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi b¢da obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j. Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaj g tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrodj. Ilosci, ktore maja byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

6.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru

obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw bada n laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robot.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie

7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw bada n i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 robot



poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie jezdnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru o
statecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ryczattowa wybranej oferty zgodna z umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr. 14, poz. 60 z po6zniejszymi

zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 1

KORYTARZ WRAZ Z TRASOWANIEM, PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST1)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza przy realizacji zadania ,,Singletrack"

1.2. Zakres stosowania SST1

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST1) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego

zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem korytarza wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 definicjami podanymi w SST — 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania podano w SST1 — 1 ,,Wymagania ogdlne .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac

si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

—  koparek do 2t,
—  plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od odleglosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu



stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywacé si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Trasowanie - Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ na dolnym skraju $ciezki w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Trasowanie wykonuje osoba posiadajaca certyfikat
projektowania i planowania $ciezek IMBA, lub autor koncepcji. Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany
w nasyp (pobocza), a nadmiar rozplantowany poza pasem dna terenie Inwestora. Profilowanie i
zageszezenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.3.

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia twardo$ci uniemozliwiajacej zapadanie
si¢ roweru w trakcie jazdy. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie
Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot.

6.1.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowane;

o wigcej niz +10m 1 -10m.

6.1.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa z tolerancja = 2%.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz + 30cm.

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od Ic = 1,00. Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j

z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrOwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz m3 (metr

sze$cienny) wywiezionej z koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZYPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 2

NAWIERZCHNIA KAMIENNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST2) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem nawierzchni tluczniowej przy
realizacji zadania ,, Singletrack"

1.2. Zakres stosowania SST2.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna  jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robodt objetych SST2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni kamiennej, wg PN-S-96023. Nawierzchni¢ kamienng wykonuje sig,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezposrednio na podtozu gruntowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kamienna - jedna lub wigcej warstw z thucznia 1 mieszanki kamiennej,
lezace na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych

1.4.2. Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat litych, wg PN-B-01100.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej
jednokrotnego przekruszenia skat litych 1 rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace
si¢ ziarnami ostrokrawegdzistymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Miatl - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn do 4 mm.

1.4.5 Kruszywo tamane 0-31 mm

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST - 1,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania podano w SST — 1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatlow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni kamiennej wg PN-S-96023
iwg PN-B-11112



2.2. Wymagania dla podbudowy
Jakos¢ podbudowy powinna charakteryzowac si¢, brakiem duzych kamieni i korzeni, najlepiej
jezeli jest to mieszanka kruszyw kamiennych i piasku gliniastego lub gliny. Warstwa wierzchnia

musi by¢ zgodna ze stosownymi normami z pkt. 2.2.

2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania 1 klinowania podbudowy moze by¢ studzienna

lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania

z nastepujacego sprzetu: reczne uktadanie

4. TRANSPORT

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposob zatadunku i roztadunku srodkéw
transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymato$ci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania

krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawierzchni¢ kamienng powinno by¢ zageszczone.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypelnione przestrzenie migdzy ziarnami thucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak dlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang

wypetnione klincem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowac na biezaco.

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowe;j

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w
dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym

punkcie na 400 m2 nawierzchni. Pozostate wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych



nawierzchni : Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cm, -10cm. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa z tolerancjg =+ 2 %.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 3

KLADKI I INNE ELEMENTY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST3

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna (SST3) wykonania i odbioru
robdt, ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robdt zwigzanych z wykonaniem
ktadek z bali drewnianych przy realizacji zadania ,,Singletrack"

1.2. Zakres stosowania STT3

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST3) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych STT3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem ktadek z bali drewnianych.

1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w STT3

Okres$lenia uzyte w niniejszej SST3 sg zgodne z okresleniami zawartymi w SST — 1 ,,Wymagania

og6lne”.

2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w tym punkcie przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:

— Kantéwki 12x12 lub bale iglaste impregnowane @ 16 - 20 cm

— gwozdzie okragle

— klamry ciesielskie

— srodki ochrony drewna przed grzybami i owadami 1 zabezpieczenia przed sinieniem

i ple$nieniem
2.1. Sktadowanie 1 przechowywanie materialow

Zgodnie z SST — 1 ,,Wymagania og6lne”.

3. SPRZET
Nie dotyczy.

4. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY
Zgodnie z SST — 1 ,,Wymagania og6lne”.
Srodki transportu nie powinny powodowag:

— naruszenia struktury materiatow,



— zniszczenia materiatow,

— zmiany wymogow technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegdlnosci:

ktadki nalezy wykona¢ w ilosci zgodnym z dokumentacja techniczng

powierzchni¢ ktadek - uszorstnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg poprzez ryflowanie.
Drewno nalezy podda¢ impregnacji metodg bethella, przy uzyciu impregnatu z organicznych soli
miedziowych.

Pozostale elementy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonywania robot

Zakres kontroli wykonanych robdt obejmuje

— ogledziny zewnetrzne ktadek,

— wyrywkowga kontrole jako$ci robot,

— wyrywkowg kontrole wymiarow,

— kontrolg falisto$ci powierzchni.
Ogledziny zewnetrzne i1 kontrola jako$ci robot polegaj 3 na sprawdzeniu cech zewngtrznych oraz
zgodnosci wykonania robot z projektem, SST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami
wydanymi w czasie wykonywania robot. Kontrole nalezy przeprowadza¢ w losowo wybranych
przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych watpliwosci. Do kontroli wymiarow
nalezy uzywa¢ miar wycechowanych z doktadnoscig do lcm, do kontroli falistosci powierzchni

nalezy uzywac szablonéw o dlugosci co najmniej 3m.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka miary jest mb utozonej ktadki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy.



