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ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t wykonana zgodnie z umowa nr .............c.......

zawartg w dniu ............... ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Gérach

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Opracowanie obejmuje remont elementéw zabytkowego Zamku w Nakle Slgskim, ul. Parkowa 1 1.3.
1.3. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznych:
Specyfikacje obejmujg nastepujgce roboty budowlane :
» remont elewacji budynku Zamku

» remont $cian fundamentowych z wykonaniem drenazu i izolacji fundamentéw (poziomej i pionowej)

» wzmocnienie i remont wiezy

» remont stolarki (okna i drzwi balkonowe w wiezy),
» remont murowanych przeset i bram ogrodzenia,
» remont sztachetowego ogrodzenia metalowego,
» rozbudowa parkingu

>

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i odbiorze
robét. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz rozliczenia rob6t budowlanych i
instalacyjnych. Specyfikacja techniczna okresla:

- wymagania wykonawcze i materiatowe,

- podstawowe dane dotyczgce technologii wykonania robot,

- organizacji funkcjonowania dworca w trakcie trwania budowy,

- sposob transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zakres nadzoru i odbioru realizowanych robot.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik do umowy.
Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, procedur
towarzyszacych jego realizacji, ale powotuje i klasyfikuje zrédta szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz
usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa
wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robot.

Konsekwencje wynikajgce z nie wyjasnienia watpliwosci obcigzajg Wykonawce Robat.

Czes¢ ogolng (ST 00.) uzupetniajg szczegdtowe specyfikacje:
- SST 01. - remont tynkéw

- SST 02. - remont elementéw metaloplastycznych

- SST 03. - izolacje przeciwwilgociowg fundamentow

- SST 04. - roboty drogowe — rozbudowa parkingu

- SST 05. - konserwacje i wykonanie elementéw kamiennych
- SST 06. - roboty stolarskie



- SST 07. - roboty malarskie

- SST 08. - wykonanie instalacji elektryczne;.

Jezeli z przedmiaru robdt wynika niezbednos$¢ wykonania zakresu robét nie wymienionych w powyzszych SST,
prace te nalezy wykonac, na warunkach realizacji i odbioru ustalonych w oparciu o ogélne zapisy ST w sposéb

podanych w dokumentac;ji projektowe;.

1.4. Prace towarzyszgce i zakres robot tymczasowych

- organizacja zaplecza budowy i likwidacja zaplecza budowy po zakonczeniu budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy

- zabezpieczenie otwordw okiennych i drzwiowych;

- montaz i demontaz rusztowan oraz oston miejsca robdét,

- odtworzenie nawierzchni terenu i zieleni po wykonaniu remontu ogrodzenia i budowy tarasu.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budowa bedzie prowadzona w Nakle Slgskim, przy budynku Zamku, na terenie parku oraz na terenie przylegtych
chodnikéw ulic Giéwnej i Powstancow. Wykonawca winien opracowac projekt zagospodarowania placu budowy
wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic¢ go z zarzgdcg wymienionych ulic.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastepuje na podstawie podpisanego przez strony umowy
~Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy i do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na placu budowy. Nalezy opracowac i uzgodnic z
przedstawicielem Zamawiajgcego - Plan Organizacji Budowy oraz do zapewnienia tymczasowych oston miegjsca
budowy jak ,namioty” z folii budowlanej i ptoty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, ktére zabezpieczg teren
budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

Organizacja ruchu

Dojazd na teren budowy od ul. Gtéwnej (dwie bramy wjazdowe) i od ul. Powstancéw. Usytuowanie i obstuga
komunikacyjna inwestycji nie zmienia istniejgcego uktadu miejskich drég. Wykonawca jest zobowigzany do
sporzgdzenia i zatwierdzenia Planu Organizacji Ruchu dotyczagcym wykonywania robét zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji zarzgdu drog.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nastepujgcych warunkow:

1) wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem;

2) wejscie na teren budowy Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z administratorem
obiektu, rezerwujac srodki na rekompensaty i naprawy.

Zaplecze budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz.401).

2. Pomieszczenia socjalno — administracyjne dla obstugi budowy i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatdw oraz kabiny i urzgdzenia sanitarne dla pracownikéw winny by¢ zapewnione przez Wykonawce.
Miejsce ustawienia odpowiednich konteneréw Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym:;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty okres



realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru kohcowego robét i uzyskania zgody na uzytkowanie przez
Zamawiajgcego oraz w okresie realizacji napraw z tytutu rekojmi az po przekazanie obiektu Zamawiajgcemu

protokétem ostatecznym-pogwarancyjnym.

1.6. Nazwy i kody wspodlnego stownika zaméwien (CPV)
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45410000-4 Roboty tynkarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45233200-5 Przebudowa nawierzchni chodnikow
45262512-3 Kamieniarskie roboty oktadzinowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453100-8 Roboty renowacyjne

45420000-7 Roboty stolarskie drzwi i okien

45442100-8 Roboty malarskie

93950000-2 Ustugi $lusarskie

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, Rozporzagdzeniem MSWiA z dn. 04.03.99. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

» Zamawiajgcy — osoba prawna, ktéra zawiera kontrakt z wykonawcg na wykonanie robét.

» Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty na warunkach kontraktu.

» Kontrakt — umowa o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferta, rysunki oraz
dokumenty jakie wyliczono w umowie.

» Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie catosci lub czesci (etapu) robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony od daty rozpoczecia do zakonczenia.

» Cena kontraktowa — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.

» Wada — jakakolwiek czes¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

» Operaty kolaudacyjne — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg
robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robét, stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru korcowego.

» Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

» Odbidr czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robot, dla ktorej w szczegdlnych warunkach umowy zostat przewidziany Odrebny termin
zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego.

»  Odbidr korcowy — odbioér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu
konncowego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

» Odbiodr ostateczny — odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.



»  Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

» Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundament i dach.

» Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne.

» Teren (plac) budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowle wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

» Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

» Prace konserwatorskie - catoksztatt prac podejmowanych przy zabytkach, a w szczegélnosci dziatania
majgce na celu utrzymanie i poprawe stanu zabytku, wydobycie waloréw historycznych.

» Restauracja - doprowadzenie zabytku do postaci najlepiej ukazujgcej jego walory artystyczne i
historyczne, wykonane z poszanowaniem wartosciowych nawarstwien substancji zabytkowej, z eliminacjg
rozwigzan zaktdcajgcych odbidr wartosci artystycznych zabytku.

» Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier Projektu) — osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
okreslone przepisami Prawa budowlanego, wykonujgca w budownictwie samodzielne funkcje techniczne, w
tym, co najmniej 2-letnig praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej na podstawie kontraktu
Zamawiajgcy przekazat prawa oraz petnomocnictwa.

»  Inspektor nadzoru konserwatorskiego — osoba wyznaczona przez Urzad Ochrony Zabytkéw, ktéra petni
nadzér nad pracami konserwatorskimi, a w szczegélnosci nadzorujgca prace z punktu widzenia zgodnosci z
programem konserwatorskim zawartym w zatwierdzonym projekcie.

» Dziennik budowy — dokument wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh zachodzgcych w czasie
wykonywania robo6t. Opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy
i Projektantem.

» Dziennik prac konserwatorskich — dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich
przy elementach wystroju historycznego;

» Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez \WWykonawce, ktéra spetnia warunki okreslone w art.37¢c
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 ze zmianami wprowadzonymi w dniu
1 maja 2005r i posiada uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

» Specyfikacja — oznacza dokument wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

» Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

» Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

» Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



» Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robot,
lecz bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czesé robot statych.

» Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce cze$¢ robot statych.

» Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

» Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych

» Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych.

» Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

»  Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY

2.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy wszystkie czesci Placu Budowy i umozliwi
ich uzytkowanie, przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz przekaze:
» Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robét,
Specyfikacje Techniczna,

Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe,

YV V V V

Lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw .

2.2. Zakres dokumentacji projektowe;j

* Przedmiary robot

» Kosztorys inwestorski

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

* Projekt budowlano-wykonawczy

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg

1) Podstawag wykonania robét jest projekt budowlany wraz z decyzjg pozwolenia na budowe.

2) Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a

wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w



catej dokumentacji.

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym
oraz Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, lub
interpretacji tych dokumentéw.

4) Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw rob6t musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5) Gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Projektami lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

6) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z przekazanymi Projektami lub Specyfikacja
Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow, to inspektor nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak z mozliwoscig odpowiedniego potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

7) Z uwagi na niemoznos¢ w zabytkowym i uzytkowanym obiekcie petnego rozpoznania struktury budynku,
ukrytej dekoraciji $cian i stropéw, przebiegu kanatéw wentylacyjnych i instalac;ji itp. prace realizacyjne nalezy
dostosowaé do zachowanych zabytkowych elementéw, podane rozwigzania projektowe nalezy korygowac w

porozumieniu z nadzorem autorskim;

2.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru koncowego roboét, a w
szczegolnosci:

1) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien
i w nocy) tych znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

2) Wykonawca obwiesci publicznie fakt przystgpienia do robét przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne powinny
spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robé6t budowlanych, numerze

pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw, numery
telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 70 x 90 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru zéitego, literami i cyframi koloru
czarnedo, o wysokos$ci, co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce:

» dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia,



» przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

» maksymalng liczbe pracownikdw na budowie w poszczegdlnych okresach,

» informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3) Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki dla zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow na wiasny
koszt.
4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sig, ze jest wigczony w cene kontraktowg

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié:
1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe tak wybraé, aby nie powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym.
2. Odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
» mozliwoscig powstania pozaru
» mozliwoscig zalegania wody stojgcej w wykopach na terenie budowy.
Stosujac sie do obowigzujgcych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi
zbiornikéw i ciekéw wodnych, na zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, na mozliwo$¢ powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej aktualnych w momencie
rozpoczecia budowy, utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pom. biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposob zgodny z przepisami, z zabezpieczeniem dostepu oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w rezultacie

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji

panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt zgodnie ze specyfikacjami materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie

spowodowato zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy

2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenia podziemne i nadziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Uzyska od wiascicieli i dysponentow tych urzgdzen potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji, ktérg
dostarczyt mu Zamawiajgcy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swéj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w stanie nie gorszym niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pom. magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami rzeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore

wplywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych promieniowania w ilo$ciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot, muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy, a po zakonczeniu robét ich charakter niebezpieczny zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
2.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa budowy do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan

ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120,
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poz. 1126 / i zawiera¢ informacje dotyczace:

- stosowania i dostepnosci sSrodkdw pierwszej pomocy,

- stosowania i dostepnosci srodkéw ochrony osobistej,

- planu dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- planu dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatah przeciwpozarowych,

- przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenia placu budowy i utrzymywania porzadku,

- dziatan w zakresie magazynowania materiatéw, ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi

- innych dziatan gwarantujgcych bezpieczenstwo robaét.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia o
zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposaéb, ktory zapewni
zadowalajgcy stan obiektu bedgcego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru kohcowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposéb utrzymania budowy, to na polecenie
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru ma obowigzek rozpoczgé¢ w ciggu 24 godzin od momentu otrzymaniu
polecenia, roboty, ktoére przywrdcg odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy. Kosztami niezbednych

zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie

informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robét z wiascicielem
drogi i policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowanie drog). Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki +
pobocze drég) oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem
pasa drogowego i organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za

wykonanie wszystkich czynnosci uwzglednione zostang w cenie kontraktowe;j.

2.14. Dziatania dot. organizacji prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca
odpowiada przed witascicielem terenu przekazanego pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i
wszystkich witascicieli terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrakt.
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2.15. Odbiory

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo Budowlane". Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucje, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z

tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1. Zasady ogodlne

Wszystkie wyroby i materiaty stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny spetniaé
wymagania norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty
Swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét, a przede wszystkim zgodnosci
materiatéw z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN).

Wykonawca winien wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw wskazanych w Dokumentacji projektowej,
spetniajgcych wszystkie wymienione powyzej wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny byé wczesniej uzyte i winny odznaczaé sie najwyzsza jakoscia.
Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach nie pogarszajgcych ich parametrow
technicznych i jakosciowych. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie
powinny byé wczesniej uzyte, winny odznaczac sie najwyzszg jakoscig, by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami

producentéw w warunkach nie pogarszajgcych ich parametréw technicznych i jako$ciowych

3.2. Zrédto szukania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Inspektora Nadzoru informacje o miejscu wytwarzania, zamawiania
proponowanego materiatu, Swiadectwo badan laboratoryjnych i prébki w terminie tygodnia przed zaplanowanym
ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy materiatu nie powoduje zatwierdzenia innych materiatéw z danego
zrodfa. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w czasie postepu robot w celu udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagane parametry techniczne.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i odmowg zaptaty za wykonany element
pracy. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatébw moze zostac
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania
Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich, jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku
kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzeZenia Inspektor
Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,

a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.
3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do
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kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jedli materiaty bedg sktadowane poza Placem
Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do

materiatéw w celu ich skontrolowania.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Propozycje materiatowe, probki materiatéw, ich kolorystyka lub
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta. Wyroby budowlane powinny
odpowiadag, co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
art.10 Prawa Budowlanego. Wskazane w dokumentacji projektowej,

urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowac
jako okreslenie parametréow przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do
zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytworcow, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg

uzyskanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiadac niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentac;ji projektowe;j,
urzgdzen, materiatéw i technologii, Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé bedzie za ich dobdr, a w
zakresie jego obowigzkéw i kosztu znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowej. Jezeli
w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzgdzenie nie spetniajg parametréw
technicznych lub standardéw jako$ciowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek

zastosowania elementéw zgodnych z dokumentacjg projektows.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje wptywu niekorzystnego
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez

inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.
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5. TRANSPORT

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatéw, wyrobdw i urzadzen, z uwzglednieniem zalecen Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami z terenu budowy. Rodzaj i ilos¢ $rodkéw transportu musi zapewnié mozliwosé prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz

przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sasiedztwie budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia robot przygotowawczych na terenie budowy. Roboty
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.
Zamawiajgcy na potrzeby zwigzane z realizacjg zamdwienia, zapewni Wykonawcy:

- punkt poboru wody o ci$nieniu 0,4 MPa;

- maksymalng moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy.

Przeznaczenie obiektu dla potrzeb wyZzszej administracji rzgdowej oraz prowadzenie robdt przy uzytkowanym
budynku wymagajg prowadzenia wszelkich rob6t w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym i zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem budowy.

Z uwagi na wartos¢ historyczno - architektoniczng budynku, Wykonawca winien spetnia¢ warunki okreslone w §
24. Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych. Przed rozpoczeciem
budowy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robét, z podaniem danych i uprawnien kierownika budowy i podwykonawcéw robot.
Wykonawca jest zobowigzany do poprzedzenia wykonywanych robét inwentaryzacjg zastanego stanu obiektu. W
sposbb szczegdlny dotyczy to stanu wystroju historycznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikac;ji
technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawcy winien przygotowacé i przedstawi¢ do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ), ktory bedzie zawierat zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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» wykaz os6b odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlnych elementow robét
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i
odbioru robdt, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru nalezy wykonywa¢ w czasie uzgodnionym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

* Rozpoczecie realizacji prac nalezy poprzedzi¢ zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacji projektowej,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

* Projektowane roboty majg charakter prac remontowo-konserwatorskich. Z tego wzgledu oraz z uwagi na
wartosci zabytkowe obiektu wykonanie elementu wmontowywanego musi byé poprzedzone sprawdzeniem
wymiaréw w naturze.

» Z uwagi na brak petnej dostepnosci obiektu w trakcie prac projektowych, zakres prac jak i projektowany sposéb
wykonania musi by¢ weryfikowany w oparciu o rzeczywisty stan na budowie, w sposéb zapewniajgcy zachowanie
waloréw zabytkowych budynku

» Zauwazone rozbiezno$ci oraz propozycje rozwigzan zamiennych kazdorazowo zgtaszaé do nadzoru
inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego.

» Wszystkie prace konserwatorskie, miejsca pobierania probek, zastosowana technologia winny zostaé
przedstawione w dokumentacji powykonawczej w formie opisowej, rysunkowej (naniesionej graficznie na
dokumentacje architektoniczng) i fotograficznej w 2 egz., dla Inwestora i archiwum Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw.

6.2. Program i etapowanie robot
Zréznicowany charakter robét oraz ré6zna dostepnos¢ remontowanych elementéw powoduje, Zze ujety w projekcie
zakres moze by¢ wykonywany etapowo. Nalezy zapewni¢ mozliwosci przerobowe Wykonawcy w taki sposéb, aby
wykonanie robét zostato zrealizowane terminowo i na warunkach przyjetych przez Zamawiajgcego.
6.3. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego:
a) Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot
b) Planu Kontroli Jakosci okreslajgcego dla kazdej z robét
» zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia robét
» zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych dla wykonanych robét
» informacje o przyjetych metodach dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych
» zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu robot
Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentoéw, lub wystgpic¢ o

dokonanie uzupetnien. Potwierdzenie spetnienia wymaganych parametréow na wszystkich etapach budowy
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bedzie dokonywana przy pomocy Kart Kontrolnych.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogdlne
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Konserwatorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane i art.36,38 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami,
jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.
3. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.
4. Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny
by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do zastosowania materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

* z Polskg Norma,

» w przypadku wyrobéw, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobatg techniczna,.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych

elementow robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét.

Czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
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» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg wtasciwosci w czasie transportu,

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci.

Wszystkie elementy wykonywanych rob6t musza by¢ poddane kontroli pod wzgledem jakosci. Spetnienie
wymaganych parametréw musi zostac¢ potwierdzone protokotem wraz z Kartg Kontrolng, ktéra zawiera:

« informacje o koniecznych do spetnienia parametrach i ich wielkosci

« informacji o osiagnietych parametrach

« terminy dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych

* podpisy Kierownika Robdét , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych stuzb i wspétuczestnikow
procesu inwestycyjnego

» zatgczniki potwierdzajgce przedstawione informacje

* potwierdzenie wykonywania robét zgodnie z zatwierdzong Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Robét.

Inzynier Projektu moze wnies¢ do zakresu objetego Kartg Kontrolng inne parametry uzasadnione dla potrzeb
potwierdzenia prawidtowej jakosci wykonania rob6t. Na wniosek Inzyniera Projektu do przegladu moga byé

zaproszone stuzby i wspotuczestnicy procesu inwestycyjnego.

7.4. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow.

Przed zatwierdzeniem PZJ autor projektu lub inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone.

Autor projektu lub inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych pracy personelu lub jakosci robét. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badah materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
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7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i

robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja: Certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robét. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robét,

* przebieg robdt, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inwestora,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
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wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inwestorowi do
ustosunkowania sie,

« decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska,

* wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie,

* projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét chyba, Zze

bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

8.2 Dziennik prac konserwatorskich
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich, do ktérego dokonuje
codziennych wpiséw z dziatan przy obiekcie. Dziennik prac konserwatorskich jest bez ograniczen dostepny dla

Inspektora Nadzoru oraz Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego.

8.3. Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub
wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane pfatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci cze$ciowe. W przypadku ustalonego

w kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksiega obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

8.4. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik

dokumentacji odbiorowej. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po
zakonczeniu robodt rysunki te zostang przedtozone inzynierowi. Wykonawca winien przekazywac inzynierowi

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przeglgdu.

8.6. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,
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* protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,

« protokoty z narad, notatki ustalen i innej korespondencji na budowie.

8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Przedmiar robét do kosztorysu ofertowego - slepy kosztorys

1. Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu sie z catoscig dokumentacji przetargowej, majgc petng Swiadomosc
odpowiedzialnosci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materialowych w przedmiarze roboét i opisie technicznym nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych zestawien ilosciowych, ktére postuzg do wyceny
ofertowej.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,poza dostawa” lub ,poza
instalacjg”.

4. Ceny i wartos$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét opisanych w tych
pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie
ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

5. Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniac rowniez

nastepujgce roboty i czynnosci:

» zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna;

« transport sprzetu, materiatéw, wyrobéw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

* kontrole stanu i jako$ci materiatow;

* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac elewacyjnych;

» wykonanie zabezpieczen wasko-przestrzennych wykopdw

» wykonywanie czynnosci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzgdku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejscie na nastepne stanowisko pracy;

» usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

6. Nakfady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmujg one:

* ilosci materiatéw zuzytych w trakcie wykonywania analogicznych elementéw lub robdt;

* ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

» materialty pomocnicze.
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7. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
Srodkéw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres ubezpieczenia za przestoje - muszg uwzgledniac:
» czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, ochrong srodowiska np. obowigzkowg ciszg w czasie ktorych, z
uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn

8. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno roziozone na
wszystkie ceny jednostkowe, takze przy wynagrodzeniu ryczattowym.

9. Nie uwzglednia sie obcigzania Inwestora [NI] Zadnymi stratami materiatéw albo ich iloSci w czasie ich
transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. Brak
catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajacego sie Wykonawcy.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (SI).

9.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Projektem i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym
terminem dokonania obmiaru.

3. Jakakolwiek rozbiezno$c, btad lub przeoczenie w ilodciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

9.3. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

1. Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i innych
katalogach.

2. Obmiaru roboét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w przedmiarze robét.

3. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny byé¢ tylko
roboty i elementy state. Roboty winny by¢é mierzone netto w odniesieniu do wymiaréw pokazanych na rysunkach,
badz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego z zatgczonym szkicem, o ile nie zostato to we wzajemnym
uzgodnieniu z NI i NA wyraZnie opisane, bgdz zalecone inaczej.

4. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do elementu.

5. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
wm?- jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

6. llosci, ktore jako masa - obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

9.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét beda dostarczone i zalegalizowane przez Wykonawce, a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty

okres realizacji robot.

9.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z harmonogramu robot i
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ptatno$ci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego, w szczegolnosci: obmiary bedg
przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed sprawdzeniem
dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodnosc¢ ze stanem faktycznym oraz z dokumentacjg
projektowg

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w

formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m —z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m’ -z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m3 — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t —z doktadno$cig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
sztuka — z doktadnos$cig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robot
otwér — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét
element — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

9.7. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady odbioru

Odbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét zgodnie z przygotowana dokumentacjg
rysunkowa i opisowg - przedodbiorowg powykonawczg - w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci - odpowiedniego
do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania robét i prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakohczy¢ uruchomienie instalacji, wykonaé niezbedne
préby i przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb. Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesci robdt,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbidér pogwarancyjny.

10.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
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ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajgcym na wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem Inspektora
nadzoru oraz Nadzoru Konserwatorskiego wyznaczonego przez WKZ. Odbiér jest przeprowadzany niezwtocznie,
w terminie ustalonym w umowie.

5. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja,
ST i uprzednimi ustaleniami.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w

obecnosci Wykonawcy.

10.3. Odbior czesciowy
1. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegodlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji rob6t i dotycza:
» kazdej, znaczacej czesci robét statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
» kazdej czesci robot statych, ktdrg Zamawiajgcy wybrat, celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.
2. Przy odbiorze cze$ciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
» Dziennik Budowy
» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
» Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
»  Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile jego koniecznos$¢ okresla kontrakt
3. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy
realizacji przedmiotowego remontu. Odbidr odcinka robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka
robo6t i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas

wykonania.

10.4. Odbior koncowy

1. Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci zadania bedacego przedmiotem umowy.

2. Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji

3. Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika i kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robét zobowigzany jest do zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej oraz
do ztozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisjg
terminie.

5. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Specyfikacje Techniczne,
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» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, przyjete na etapie umowy lub pdzniej, w podpisanych przez
Strony aneksach.

» Dokumentacje powykonawczg - wykonang czytelna, trwalg technikg graficzng, uzgodniong z NA i NI oraz
podpisang przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania i kopiami dokumentéw uzupetniajgcych.
Techniczng dokumentacje powykonawczg - przedodbiorowg i poodbiorowg stanowig:

« zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robot — zbidr rysunkow i tekstow
adaptowanych z dokumentac;ji projektowej technicznej, uzupetnionej niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami i opisami robét

« specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupetnione niezbednymi nowymi
i dodatkowymi opisami rob6t

» dokumentacja przedodbiorowa — protokoty, deklaracje zgodnosci Wykonawcy co do wyrobdw i materiatow
wbudowanych « komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzadzen aparatéow
dostarczonych przez Wykonawce wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
« instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzgdzen, o ile urzgdzenia te odbiegajg techn. i
sposobem uzytkowania od urzgdzenh stosowanych;

* potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementéw i rozliczenia materiatéw usunietych do recyklingu
 oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg obowigzujgcymi
przepisami;

* protokot przeszkolenia personelu obstugi;

» wykaz dodatkowych urzgdzen, wzglednie zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi

« protokoty odbioru robét przejSciowych i wbudowania elementéw maskowanych, zastonietych oraz odbioru
wykonania robét zanikajgcych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania sie w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru

7. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

8. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg
powykonawczg i projektowg oraz specyfikacjami technicznymi.

9. W toku odbioru korncowego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej, robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

10. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$é wykonanych robét z Oferta, Umowa, Zleceniem, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

» dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie; prob i odbioru instalacji ciSnieniowych
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* sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalaciji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc rowniez wykonanie
zalecen i ustalen zawartych w protokofach préb i odbioréw czesciowych

* sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzgdzenia zamienne, do ktérych
dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

11. Z odbioru kocowego powinien by¢ spisany Protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy i sposoby ich usuniecia.

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

13. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych roboét w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej, bez wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja
moze dokona¢ odbioru wnoszgc o pomniejszenie umownej wartosci zlecenia na zasadach ustalonych w umowie,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatac;ji,
protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét.

Do usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy lub wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie
gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie

gwarancyjnym.

10.5. Odbior pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji polega na
przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

2. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbidr ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
korcowego.

4. Odbior ostateczny / odbior pogwarancyjny robét / nastapi protokotem podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

Wykonawce.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilo$¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych /ofercie/. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skifadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji
Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
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na Plac Budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.,
koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa)
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzgledniaé nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywéz odpadéw i rekultywacje terenu,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

11.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :

- dostarczyé, zainstalowac¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt i likwidacji Placu Budowy,

- opracowac oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt organizacji ruchu na
czas trwania budowy,

- wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie Inwestor otrzymat
pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczyé w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych i prace porzadkowe.

11.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjg¢ niezbedne dziatania
dotyczace organizacji ruchu, tj.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa ruchu
- opfaty/dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
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Swiatet

- utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie,

Decyzje pozwolenia na budowe

Oferta Wykonawcy,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

Dziennik Budowy

Protokoty przekazania terenu budowy — robét

Protokoty odbioru robét,

Protokoty narad i ustalen,

Korespondencja z Wykonawcg

Wazne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zaméwienia
Wazne certyfikaty zgodnosci ITB na oferowany przedmiot zamoéwienia

Wazne oceny higieniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

vV V V V V V VYV VY V V V V V V

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p&zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami /jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z p6zn. zm./

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. nr 162 poz.1568/ i ustawa z
dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych ustaw
/Dz.U. nr75 poz. 474/

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 03 nr 207 poz. 2016)
Art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy okresla, ze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzglednia sie
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb niepetnosprawnych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu realizacji
obowigzku zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepu do ustug powszechnych (Dz. U. 02 Nr 237 poz.
2010)
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 99 nr 43 poz. 430). Zgodnie z § 44
ust. 6 urzadzenia na chodniku, w szczegélnosci podpory znakéw drogowych, stupy oswietleniowe nalezy tak
usytuowadé, aby nie utrudniaty uzytkowania chodnika w tym przez osoby niepetnosprawne

6. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. nr
1265).

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz.U. nr 92 poz. 881/

8. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych / Dz.U. nr 19 poz.177/

9. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/.

10. Ustawa z dn. 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym / Dz U. nr 122, poz.1321 z pézn zm./

11. Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz U. nr 62, poz.627/

12. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. — o drogach publicznych / Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086/

13. Dz. U. 12 kwietnia 2002 nr 75, poz. 690, Warszawa Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami

14. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemoéw oceny
zgodn. wyrobow budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE.

15. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat techn., zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 16. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

17. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

18. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

19. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

20. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

21. Dz. U. z 2006r. nr 80 poz 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw.
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