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1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamédwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dia
przebudowy/rozbudowy DW 786 wraz z rozbidrka i budowg mostu nad <. b. n. w km 20+504 w m. Pniaki
Mokrzeskie o nr ew. 49

Zamawiajacy nie dokonat podzialu zamdwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji s ze soba powigzane | tworza jedna catodé. Podziat zamdwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtdwnego projektanta za ktdra ponosi odpowiedzialnosé,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w petnej problematyce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drbég Wojewoddzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowe), zgodnie z Ustawa o szczegbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (lub Ustawg prawo budowlane},
oraz stanowia obowiazujacy dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji dokumentacji projektowej dla
drég wojewddzkich wojewddztwa Slaskiego

Zamawiajgcy wymaga dotrzymania nastepujacych termindow w zakresie przekazania nw. materiatdw:
1) rozpoznanie podicza gruntowego — geotechniczne warunki posadowienia - 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy,
2) mapa do celdw projektowych - w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,
3) Ziozenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID (PB) oraz wszystkich opracowan
objetych umowa - 21 miesiecy od podpisania umowy.

4) peinienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowe]j bedacej przedmiotem niniejszeqgo zamoéwieniem - termin_prowadzenia nadzoru
autorskiego podany w umowie jest szacunkowy | moze on ulec skroceniu [ub wydiuzeniu.

Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego — 3 miesiecy — sprawowanie zqgodnie z ustawg

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na

podstawie dokumentacii projektowe].

Celem inwestycji jest:
- doprowadzenie obiektdw do obowigzujacych klas nodnodci (klasa I i STANAG 150} a tym samym
zlikwidowanie ograniczen tonazowych poruszajgcych sie pojazdow,
- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowiazujacych;

- podniesienie sredniej oceny stanu technicznego obiektéw mostowych pod zarzadem Wojewddztwa
Slaskiego.

Zmiany ilosci lub parametréw, wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie moga wystapic
w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie beda powodowaly zmiany
zaakceptowanej kwoty oraz przedfuzenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi posiuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” bad? ,powinny” lub
podobne, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzZyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy

1.1 Most nad c. b. n. w ciggu DW 786 w km 39+ 504 w m. Pniaki Mokrzeskie o nr ew. 49
- most: obiekt jednoprzestowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym. Kat skosu z przeszkodg
wynosi 90° . Konstrukcja nosna w formie dzwigara plytowego Zelbetowego. Przyczdiki petnoscienne,
monolityczne, Zelbetowe. Diugosé catkowita 4,20 m, szerokosé catkowita 9,00, aktualna nesnodé 150
KN;
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3. Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,

2. uzyskanie ostatecznych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i wodnoprawnych,

3. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnienl, pozwolen,
opinii, decyzji, wymaganych obowigzujacymi przepisami,

4. zlozenie wnioskdw o uzyskanie decyzji pozwalajgcych na realizacje robdét budowlanych
(ZRiD/pozwolenie na budowe), z zastrzezeniem, ze tryb realizacji zamowienia zostanie przyjety po
uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu rozwiazan projektowych z zastrzezeniem warunkdw niniejszego
OPZ,

5. opracowanie projektu technicznego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

6. uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku pozwolenia na budowe) oraz zatwierdzen
projektdw organizacii ruchu na czas prowadzenia robdt | docelowej,

7. udzielenie cdpowiedzi na pytania na etapie przetargu na roboty budowlane.

4, Materialy wyjéciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace
w jego posiadaniu:
*  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
= Raporty z przeglagdéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektow mostowych (wytgcznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Projektant dokonujgc rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigza sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosd, pod katem mozliwosci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnoéci badZz zabudowe, Nieuzasadnione dzialania poprzez
umiejscowienie sieci w spostb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduig wzrost kosztow
odszkodowan, ktdére Zamawiajacy bedzie zobowigzany poniesc na etapie realizacji zadania. Za spowodowany
niewfasciwie przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztdw, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztdw dodatkowych.

W przypadku realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwolenie
na rozbidrke/budowe) — przewiduje sie, ze teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach Istniejgcego
pasa drogowego. Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robdt (w
szczegdlnosci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa
sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé od wtascicieli o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do
celow budowlanych. Kazda koniecznosé statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym wymaga zgody
Zamawiajacego | moze skutkowaé zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.

W przypadku realizacji w trybie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drég publicznych (do wystapienia z wnioskiem o decyzje ZRiD) - nalezy przy opracowywaniu
dokumentaciji uwzgledni¢ aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoijy,
w zakresie wymogdw dla nieruchomosécl, dla ktorych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter
robdt budowlanych niz przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa drég innych kategorii.
Dla tych nieruchomodci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é oswiadczenia wiascicieli o udzieleniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych. Teren objety .czasowym zajeciem”
(w szczegblnodci mosty tymcezasowe, drogi objazdowe i technologiczne) powinien uwzgledniac rowniez zakres

3



Przebudowa/rozbudowa DW 786 wraz z rozbidrka i budowa mostu nad ¢. b. n. w km 20+504 w m. Pniaki Mokrzeskie o nr
ew. 49 - opracowanie dokumentacji projektowej.

drég technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologig robdt, itp. Wzér oswiadczen
podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na dzien wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe, uzgodnienia powinny miec
co najmniej 6 - miesieczny termin waznosci. W przypadku zmiany warunkéw przebudowy/zabezpieczenia
sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzgledni¢ je w opracowanej dokumentacji projektowej.
Whnioskiem nalezy objaé tymczasowe obiekty niezbedne dla realizacji zadania (mosty tymczasowe, ktadki
tymczasowe, drogi tymczasowe).

5. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowac przebudowe w/w obiektu mostowego obejmujaca rozbidrke obiektu istniejacego,
budowe nowego obiekiu wraz z:

- dojazdami w zakresie umozliwiajacym drogowe dowigzanie do stanu istniejacego i uwzgledniajacym nowe
parametry obiektu mostoweqo;

- przebudowa kolidujacego uzbrojenia terenu i ewentualng budowg kanatow technologicznych;

- przebudowg kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnieniem obiektu mostowego i dojazdéw wraz z urzgdzeniami ochrony srodowiska i bezpieczenstwa
ruchu;

- wycinke kolidujacej zieleni | nasadzenia;

- w przypadku koniecznosci budowe badZz przebudowe (przeprogramowanie) sygnalizacji swietinych, na
podstawie przeprowadzonych analiz;

- przebudowe ogrodzern (koniecznos¢ przebudowy nalezy uzgodnié z ZDW), z uzyskaniem oswiadczen
wihascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na przebudowe;

- zabezpieczenie obiektéw, dla ktérych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiazku z prowadzeniem robét;

- wykonanie tymczasowego obiektu mostowego, umozliwiajacego prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacjg obiektu docelowego, z uzyskaniem oswiadczen wihascicieli gruntdw, na ktérych planuje
sie wykonanie tymczasowego obiekiu, o wyrazeniu zgody na dysponowanie terenem,

W projekcie nalezy uwzglednié¢ dowiazanie sie do kilometraza referencyjnego drogi wojewddzkiej.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koncowe rozwigzania powinny uwzglednia¢ réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub
nadzoru budowlanego.

6. Zakres przedmiotu zamdwienia - dokumentacja projektowa
Czesc A — Materialy wyjsSciowe do projektowania
A.1. Rozpoznanie podioZza gruntowego

Dla dojazdéw do obiektu (czes¢ drogowa) odwierty nalezy wykonad w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi oraz poznania warunkow geotechnicznych. Rozstaw odwiertdw nie powinien by¢ wiekszy niz
50 m na kazdy pas ruchu). Minimalna gtebokoéc adwiertéw wynosi 2 m ponizej poziomu posadowieniu,

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji ponadto m.in. analize statecznosci skarp
oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosci skarp w zaleznosci od stopnia wilgotnosci,
zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia
wod naptywajacych w spagu warstwy wierzchniej, itp.

w przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegollowienie opracowania i wykonanie
uzupetiajacych odwiertdow w obrebie ww. odcinkow, Wykonawca wykona te badania koszt w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkdw posadowienia (badZz dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydzial Mostéw koncepcji posadowienia obiektow
mostowych. Minimalna ilo§¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektdw o dt. przesia do 35 m
i 2 szt. na podpore dla obiektéw o di. przesta powyzej 35 m. Dla przepustdw o $wietle do 1,5 m to minimum
1 szt. Dla przepustow o $wietle powyzej 1,5 1 konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyiej terenu
minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugosc). Diugosé odwiertu powinna
rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanege poziomu posadowienia (dla obiektéw
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
dciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustow dlugosé odwiertdéw powinna rozpoznawadé warunku
geclogiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektdw
nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwigzan,
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A.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach. Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznos$cl od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioZza gruntowego.
Z opracowan winna w jednoznaczny sposdb wynikac kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe,
W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiektéw oraz warunkdéw gruntowych kategoria geotechniczna
moze by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny byé okreslone
w sposob ostateczny.

Rozstaw odwiertdw badawczych nie moze by wiekszy niz 50 m w przypadku obiektdw liniowych. Dla
obiektdw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertow musi by¢ dostosowana do stopnia jego
ziozonosci | wynosi¢ nie mniej niz wymienione w OPZ. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja
i gtebokoscl punktdéw badawczych) powinny byé uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektow budowlanych i urzadzen a wykonawca badan geotechnicznych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skiadajace sie z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdtowosci
opracowania nalezy dostosowad odpowiednio do rodzaju oblektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt

inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robot (inwestycje nowe,
modernizacyjne}.

A.3. Dokumentacja geologiczno ~ inzynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno — inzynierska nalezy sporzadzi¢c w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu,
obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonaé w przypadku, gdy dla obiektu, urzadzenia
lub uzbrojenia terenu obijetego przedmiotem zamdwienia wystapia przestanki wynikajace z przepiséw. Dla
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywaé na wody podziemne (w tym powodowaé ich
zanieczyszczenie), dia potrzeb m.in. raportu o oddziatywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacii
hydrogeologicznej jest konieczne. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonaé
uzgodnienia zakresu badan terenowych dla wszystkich obiektéw iurzadzen infrastruktury z projektantami
wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geclogicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych. Projekt robdt geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowac taki zakres iloSciowy i jakosciowy badan, aby
w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowac konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych
oraz zaprojektowad =zabezpieczenia obiektdéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesow
geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczne-inzynierskiej przez wtasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedioZzeniem ich organowi wydajacemu decyzje, naleiy
przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposdb ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednia rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentuainy wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan,
ktory moze wynikngé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas kenieczny
na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrolegicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania calej
dokumentacji projektowej.

A.4. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalesy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 jub 1:1000.
Mapa powinna zawiera w swojej tresci przebieg projektowanych i uzgodnionych przez whasciwy PZUDP sleci
uzbrojenia terenu, lub informacje o braku takich uzgodniet w zakresie ohjetym opracowaniem. Granice
dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanych inwestycji, maja by¢ przedstawione na mapie do
celdw projektowych na podstawie ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic nieruchomosci w terenie
zgodnie z obowiazujgacymi przepisami. Sposdb okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaé
opisany w legendzie mapy do celéw projektowych. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy
w oryginale, poswiadczony przez whasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz
wersje numeryczng, w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
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oznaczy¢ sposdb stabilizacji punktow granicznych. Mape do celdw projektowych nalezy sporzadzi¢ dla catosci
opracowania w tym dla terendw zamknigtych (terendw PKP).

Jako zatacznik do mapy do celéw projektowych nalezy dostarczy¢ geodezyjny operat sytuacyjno -
wysokosciowy, przedstawiajacy rzedne | wspdirzedne punktéw charakterystycznych trwale zastabilizowanych
w gruncie.

A.5. Pomiar wysokosSciowy

W celu optymalnego i prawidtowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokonac pomiaru wysokosciowego pasa drogowego coraz terenow przyleglych. Nalezy zalozyl dostosowanie
projektowanej niwelety drogi do istniejacych rzednych. Przekroje poprzeczne majg zosta¢ wykonane
w rozstawie nie wiekszym niz 10 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwigzan,
Ponadto nalezy dokonaé pomiaréw wysokosciowych wszystkich zjazddw celem okredlenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Nalezy
uwzglednié rowniez konieczno$¢ dowigzania do  istniejagcych drég  w  rejonie  skrzyzowan,
w szczegolnosci majac na uwadze prawidiowe odwodnienie. Inwentaryzacji wysokosciowej podlegajg, rowniez
wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zaleznosci od
potrzeb, wynikajacych z opracowand branZowych, nalezy dokonaé innych specjalistycznych pomiardw jak:
koryt, tordw, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

A.6, Analiza terenowo - prawna

wykenawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo — prawnej, ktéra bedzie uwzglednia¢,
¢o najmniej nizej wymienione informacje:

. informacja o stanie prawnym nieruchomosci potozenych w pasie drogowym DW (zestawienie
nieruchomosci inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnege | whasciciela) - w formie opisowej
i graficznej;

. propozycje pod katem proponowanego trybu realizacji przebudowy (ustawa Prawo budowlane lub

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych) -
uzgodniona z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz:

a) w przypadku realizacii obiektu w frybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy przygotowac zestawienia ze wskazaniem nieruchomosci,
ktdre podlegad bedg przejeciu na rzecz Wojewodztwa Slasklego (dziatki przejmowane w catosdci, dziatki
podlegajace podziatowi) oraz nieruchomosci, dla ktdrych konieczne bedzie ograniczenie w korzystanlu,
wraz z okresleniem powierzchni dla ww. dzia’rek,

b) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy Prawo budowlane, przygotowanie zestawienia
nieruchomosci pofoZzonych w pasie drogowym, jak rowniez nieruchomosci, dla ktérych konieczne bedzie
uzyskanie oswiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz dla ktérych konieczne bedzie
przejecie wiasnosci na rzecz Wojewddztwa Slqsklego {tryb przeniesienia wiasnosci bedzie uzgodniony
z Zamawiajacym).

A.7. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowad z zalozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Majbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektow wiekszych rozpigtosci nalezy projektowad obiekty o konstrukcji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badZz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcia
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowaé na klase obcigZenia 1 i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy poda¢ klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedno i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowaéd
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy .zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowaé jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powiokowe z blach falistych sag niedopuszczalne;
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- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyine nalezy projektowac na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementdw niskoatkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej R0O. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badan wstepnych érednia wytrzymatoéé na $ciskanie fom 2 fck + 8 MPa. Wspolczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajgcych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inng domieszka lub CEM II i CEM III naleiy potwierdzi¢ kompatybilnosé
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowal wylacznie do betonu podpér. Do elementow
betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM 1.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczdétkach w tym za
posrednictwem przekfadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowal z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowad jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementow poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- na koncach piyt przejsciowych zaprojektowac fundament;

- w kapach chodnikowych projektowad rury teietechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowang ciggtos¢ na catej diugoséci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o diugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o drednicach = 60 cm projektowaé na I klase jako zelbetowe (monolityczne iub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powtokg PEHD, oraz PVC
i PEHD sg niedopuszczaine. Preferowane beda przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowaé sztywny zbrojony fundament (ptytowy};

- zasypki przepustdw rurowych projektowa¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Rg 0od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowa¢ na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukecja
oporowsa, jest mieszanka naturalna (piasek, pospdtka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwiefczad oczepem zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyieniem min. 5% w kierunku osi drogi {pionowe sg niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowego 2z konstrukcja oporows z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnoscl podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatoZzeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podtozu o wymaganiach E;>40 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowad stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzaca (ochronng) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m;

- dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczaine, Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;
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- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustdw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projektowac wytacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciggliwosci C;

- unika¢ na obiektach mostowych spadkdw podtuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowad scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na peing wysokos$¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowad odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimercbetonowych (monolityczne sg niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkow projektowaé z kamienla famanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawa cementowsg 1:2;

- zabezpleczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu} nalezy zabezpieczac powtoky antygrafitti
z mozliwodcia wielokratnego zmywania bez konlecznodci odiwarzania powloki zabezpieczajgcej.
Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z powiloki antygrafitti pod warunkiem jej wtasciwosci
hydrofabizujacych i zapewniajgcych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajgcej);

- powierzchnie betondw przejéé dla pleszych, konstrukeji oporowych, przyczdtkow itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych} projektowad jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochlonnych: odlegtosé od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynasié =
50 cm, obowigzkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na rdznorodnoéé rozwiazan roznych
producentéw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwoéci wykonawcow (nie narzucac konkretnej konstrukeii).
Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé rowniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy 1 z drogq objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawié wykonawcy robét. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowiazkdéw Projektanta nalezed bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntdw niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejécie w teren;

- dojazdy do obiektow projektowac o konstrukcii zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy cpracowal w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukdw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z ohowigzujacymi przepisami;
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- w przypadku catkowitej rozbiérki obiektu istniejacego do obowiazkéw projektanta nalezeé bedzie
opracowanie projektu rozbiorki;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienla, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skfad
Projektu Budowlanego muszg mieé min. 6 — cio miesieczng waznosc.

Czesé B — Czesc srodowiskowa

B.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkewaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca opracowujacy karte informacyjng, stanowiaca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, powinien mie¢ wstepnie uzgodnione z Zamawiajgcym rozwigzania
w zakresie geometrii i zajetosci terenu pod przebudowe wyszczegdlnionego obiektu.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzjii o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaé
przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisami i powinny obejmowaé¢ Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami.

Karta informacyjna - winna byC przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji. W karcie
informacyjnej winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajgcego. Wariant ten
winien byé zgodny z rozwiazaniami przedstawionymi w ramach projektu opracowanego przez Wykonawce (po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii obiektu wraz
z pasami ruchu). Integralng czescig Karty informacyjnej jest zalgcznik graficzny w skali, co najmniej
1:10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyinej
wariantdw obiektu oraz ich usytuowanie wzgledem obszardw NATURA 2000.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowania Karty Informacyjnej zostata przeprowadzona
analiza akustyczna dla planowanej inwestycji na rok oddania drogi do uzytkowania. W ramach przedmiotowej
analizy nalezy okreélié zakres oddziatywania akustycznego drogi oraz wskazal niezbedne rozwigzania
techniczne i organizacyjne, majace na celu =zapewnienie dotrzymywania norm hatasu w zakresie
dopuszczalnych poziomow hatasu w sasiedztwie przedmiotowej drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca kazdorazowo na wezwanie organu administracji publicznej,
uczestniczacego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupeinit Karte informacyjng o informacje wymagane przez organ w wezwaniu.

Dane z ewidencji gruntéw i budynkoéw dotyczace dziatek ewidencyinych i ich wiascicieli z mapg
ewidencyjna, spetniajace wymagania narzucone przez przepisy szczegbtowe. Na mapy ewidencyjne winien by¢
naniesiony obiekt we wszystkich rozpatrywanych wariantach oraz przewidywany zasieg oddziatywania po
przebudowie na srodowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb opracowania raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na
$rodowisko.

W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem Raportu o oddzialywaniu na srodowisko Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodnicza terendw przylegtych bezposrednio do obiektu.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ma na celu zidentyfikowanie miejsc wystgpowania
chronionych gatunkéw rodlin, zwierzat, grzybéw i siedlisk przyrodniczych w bezposrednim sasiedztwie
obiektu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé zorientowana rowniez na okreslenie gatunkéw roslin,
siedlisk, grzybdw | zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie oraz
powinna umozliwi¢ zidentyfikowanie wszystkich gtéwnych typéw siedlisk, gatunkéw zwierzat i roslin
wystepujacych w sasiedztwie drogi wojewddzkiej oraz okreslic zardwno gtéwne jak i lokaine szlaki migracyjne
poszczegdlnych gatunkéw zwierzat. W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebraé | przeanalizowal wszystkie dostgpne opracowania naukowe,
materiaty i dane archiwalne dostgpne w organach administracji samorzadowej i rzgdowej (np. Urzedy Gmin,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Pafstwowych) craz w innych
organizacjach przyrodniczych i ekologicznych. Termin i czas prowadzenia obserwacji terenowe winny
umozliwi¢ zebranie wszystkich niezbednych danych dla okreslenia stanu istniejacego Srodowiska w otoczeniu
obiektu na odcinku objetym przebudowa.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna zawierac w szczegdlnosci:
1. opis zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o szerokosci co najmniej 50 m w kazdg
strone od osi drogi,
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2. liste i lokalizacje obszarow objetych formalng ochrong przyrody, zlokalizowanych w odlegtosci do 15
km od osi drogi,

3. liste i lokalizacie miejsc wystgpowania w sasiedztwie drogi gatunkodw siedlisk, roslin, grzybow
i zwierzat (bezkregowce, ryby, plazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie (np. migjsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)
wraz ze szczegdtowg charakterystyka ww. elementdw,

4. identyfikacje korytarzy migracyjnych © charakterze lokainym, regionalnym, krajowym

i miedzynarodowym, kolidujacych z droga na odcinku podlegajacym przebudowie,

ocene waloréw krajobrazowych i wartosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie sasiadujacych

z obiektem wraz z ocena wrazliwosci $rodowiska na oddziatywanie drogi,

opis konfliktow z elementami przyrodniczymi,

wytypowanie miegjsc wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych,

liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chronic stwierdzone gatunki rzadkie i fch siedliska,

dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badz zniszczenie gatunkdw chronionych

(szczegdtowa lokalizacja, ilos¢ gatunkow chronionych),

10. podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowa,
11. cze$é graficzng, ktdra powinna zawierac co najmniej:
~ mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
{siedliska, stanowiska rosli I zwierzat chronionych, w tym ptakéw o znaczeniu
wspodinotowym),
- przebieg drogi, z zaznaczonym Kilometrazem przebiegu drogi,
- granice terendw i obiektéw chronionych,
- korytarze migracyjne zwierzat,
- lokalizacje opisanych w tekscie obiektow przyrodniczych, konfliktdw przyrodniczych i kolizji.

Wszystkie w/w informacje winny odnosi¢ sie do kilometraza drogl oraz punktow charakterystycznych
jak np.: skrzyzowania.

Dokumentacja z przeprowadzone] inwentaryzacji przyrodnicze] winna stanowic integralng czesé
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny
stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddziatywan inwestycji, do sformutowania wnioskow
Raportu w zakresie koniecznych deo zastosowania dziatall zabezpieczajacych Srodowisko przed negatywnym
oddziatywaniem obiektu po jego przebudowie oraz do okreslenia niezbednego monitoringu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania drogi.

i

w@No

Dziatania informacyjno - konsultacyjne. W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajacym,

Wykonawca
w imieniu Zleceniodawcy bedzie prowadzit dziatania informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu
zamoéwienia,
w ramach ktérych zorganizuje spotkania z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych wladz.
Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron {np. organizacji
ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezed
opracowanie tekstu ogtoszenia zawierajacego: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, miejsce, w ktorym
zainteresowane strony moga, zapoznac sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogloszen w Urzedach
Gmin i Urzeddw Miejskich), adres pod Kktérym zainteresowane strony moga sktadaé uwagi, wnioski
i zastrzezenia, informacje ze przestane, podpisane | zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeZenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddw technicznych,
prawnych 1 finansowych ~— zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego ogloszenia
w prasie oraz na tablicach ogloszern w Urzedach Gmin i Urzeddéw Miejskich nalezed bedzie do obowiazkéw
Wykonawcy zamdwienia. Spotkania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego, winny byé organizowane
i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach cogdlinie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniv z lokalnymi whadzami. Czestotliwo$é spotkan z udziatem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wiadz musi byc dostosowana do stopnia skomplikowania zadania.

Z przeprowadzonych dziatah informacyijno - konsultacyinych Wykonawca przygotuje raport, zawlerajacy

w szczegdinodci:
przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,
kserokopie ogtoszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogloszen,
date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych,
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen,
spos6b uwzglednienia zgltoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwosci
ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie,
6. podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnych,
7. podpis przeprowadzajgcego dziatania informacyjno - konsultacyjne.
Whnioski z przeprowadzonych dziatan informacyino - konsultacyjnych (w tym gidwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ w Raporcie o oddzialywaniu na srodowisko.

RN
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na érodowisko. Powinien spetniaé wymagania Ustawy
oraz uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzone] dla potrzeb opracowania raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatari informacyjno -
kensultacyinych. Obowigzek opracowania Raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecla na Sredowisko
stwierdzi, w drodze postanowienia, organ whasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
{w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy. Zakres raportu
winien byé zgodny z wydanym Postanowieniem o obowigzku przeprowadzenla oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko wraz z okresleniem zakresu raportu 0 oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko, wydanym na podstawie,

Raport o oddzialywaniu na $rodowisko powinien:

1. obejmowal wszystkie warianty zaproponawane przez Wykonawce, w tym jako preferencyjny wariant
okreslony w zatwierdzonym przez Zamawiajacego projekcie,

2. okredli¢ przewidywane oddzialywanie na $Srodowisko wszystkich analizowanych wariantow
z uwzglednieniem wynikdw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z taka samg szczegdlowoscia,

3. uzasadnia¢ wybor proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na srodowisko,

4, okresli¢ szczegdlowe warunki korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnego na
etapie realizacji i eksploatacji inwestycji,

5. okresla¢ szczegotowo obowigzki Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,
zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy,

6. okresla¢ zakres niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i uzytkowania inwestycji,

7. okredli¢ szczegdlowe wytyczne do projektu budowlanege w zakresie koniecznych do realizacii
rozwigzal organizacyjnych i technicznych chronigcych srodowisko {zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich fokalizacji i parametréw.

Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, iz szczegdtowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwiazan chronigcych srodowisko (zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji
inwestycji drogowej) musza wynikaé ze szczegdlowych analiz i obliczed oraz muszg byé dostosowane do
przewidywanych zagrozer zwiazanych z oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na Srodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddzialywaniu na srodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, muszg
by¢ wykonane w oparciu 0 wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy | analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Czed¢ opisowa Raportu powinna zostaé zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali, co najmniej
1 : 5 000), ktdra powinna zawierac co najmniej:

1. przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

2. kwalifikacje terenéw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu oraz granice terendw podlegajacych ochronie akustycznej,

3. granice terendw | obiektdw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

4, dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska roéli i zwierzat) oraz innych
Zrodet,

5. korytarze migracyjne zwierzat,

6. obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeclogiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP,
gminng ewidencje zabytkéw, Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz Archeologiczne Zdjecie Polski,

7. obszary i obiekty chronione w oparciu 0 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

8. lokalizacje studni oraz uje¢ wdd podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych ujeé wodnych,
granice Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych

9. granice zt6z surowcéw oraz granice terendw i obszaréw garniczych,

10. granice poszczegolnych rodzajéw i typdw gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, kompleksow
przydatnosci rolniczej,

11, wyniki analiz oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

12. lokalizacje urzadzen ochrony Srodowiska, wskazanych w czedci opisowe] do zastosowania.

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przediozeniem ich organowi wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawié do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po
uzyskaniu klauzuli ostatecznosci.
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B.2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolen wodnoprawnych oraz
opracowania zwiazane z obliczeniem Swiatta obiektow

Obowiazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslajg przepisy. W przypadku, gdy realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wigzata ze szczegélnym korzystaniem z wéd
lub/oraz wykonaniem urzgdzen woednych, niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwolen oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dla ich uzyskania. Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzenn wodnych lub
ksztattowaniem nowych koryt ciekéow naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca
uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne decyzje o ustaleniu nowej
linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych.

Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przedioZzeniem ich organom wydajacym decyzje, nalezy
przedstawic do akceptacji przez ZDW.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty Pozwolen wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
zataczy kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/pozwolenie na budowe.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje hydrologiczno -~ hydrauliczng
oraz dokonac¢ obliczen $wiatta obiektéw mostowych.

B.3. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z rozwigzaniami
projektowymi (w przypadku realizacji w trybie ,specustawy drogowej” zezwolenie dotyczy tylko
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow)

W przypadku koniecznosci usunigcia zieleni w zwiazku z realizacja inwestycji, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.

Whniosek wraz z Inwentaryzacjya zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdow oraz plan wyrebu, przed przediozeniem ich organowi
wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
oryginat zezwolenia po jego uprawomocnieniu oraz zalaczy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewdow kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, zlokalizowanych
na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyskaé zezwolenie na usuniecie drzew
i krzewOw z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

Czesc C — Materialy projektowe
C.1, Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami prawa. Zaleca sie, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajagcym projekt zagospodarowania terenu (PZT) - uwzgledniajacy
realizacje tymczasowych obiektéw mostowych i tymczasowych drog objazdowych, przebudowe wszystkich
kolidujacych branz oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku
takiej mozliwosci dopuszcza sie dokonanie podziatu PB na osobne tomy, lecz nalezy dazy¢ do minimalizacji ich
ilosci. W ramach opracowania PZT (do kazdegec egzemplarza PZT) nalezy dotgczy¢ oddzielnie opracowanie
w postacl informacji BIOZ. Ponadto w PZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynaleZnoscl do izby inzynierdw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC, wazne na
dzien sporzadzenia projektu, oraz oswiadczenie projektantdw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno = budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zalaczyC ponadito céwiadczenie o zgodnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz dokumentacji z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
przepisami Unii Europejskiej. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dotaczy¢ oryginaly dokumentdw
{uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna
wyraznie odrézniac sie od pozostatych i posiadaé napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera oryginaty
uzgodnied”. W pozostatych egzemplarzach nalezy zataczyé kopie poswiadczone ,za zgodnosé z oryginatem™.
Do PZT nie nalezy zatgczacd opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypisow
z ewidencji gruntéw. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zatgaczane do PAB. Numery dziatek nalezy zamiesci¢ jedynie na oktadce projektu
budowlanego. W przypadku, gdy Projektant uzna za konieczne wystapienie o odstepstwo od przepiséw
techniczno - budowlanych, uwzgledni to w przyjetym harmonogramie prac projektowych w terminie
przewidzianym zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowych.

C.2. Projekt techniczny (PT)

Celem wykonania projektu technicznego jest uszczegdtowienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak réwniez przedmiarowania robét
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budowlanych. Projekt techniczny powinien byé wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podziat na poszczegoine obiekty.
Projekt techniczny winien zawierac:

a) strone tytutowa zawlerajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to
konieczne), date sporzadzenia,

b) spis treéci z podaniem numerdw stron,

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, opinie ZUD oraz inne decyzje uzyskane dla danej branzy,

d} czesé opisowa,

g) czesé obliczeniows,

f) czesdé rysunkowa.

W projekcie technicznym nie nalezy zamieszczaé: numerow dziatek, wypisdw z ewidencji gruntow, innych
dokumentéw, nie majacych zwiazku z dana branza. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wyburzehd obiektow
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja Wykonawca na podstawie wizji w terenie powinien przewidziec
w wycenie prac projektowych wykonanie projektéw rozbidrki obiektéw. budowlanych. W przypadku obiektow
skomplikowanych technologicznie do obowiazkéw projektanta bedzie podanie wszystkich faz (etapow) budowy
wraz z niezbednymi danymi projektowymi (konstrukcyjne podniesienia wykonawcze, podniesienia
technologiczne, osiadania podpér itd.} niezbednymi do opracowania przez Wykonawce projektéw
montazowych, technologicznych itd.

C.3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy {TOR)

Projektant powinien przewidzie¢ etapowanie robdét w zaleznosci od przyjetego podziatlu dokumentacii na
odcinki. Etapowanie bedzie podlegac uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskal
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dofaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych
obiektéw a w szczegolnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinki zielenie, drég
krzyzujacych sie, przepustdw etc. Poza opiniami, wynikajacymi z przepiséw wykonawca skonsultuje
rozwigzania z wtasciwa terenowo jednostki strazy pozarnej oraz w przypadku wystepowania przystankow
autobusowych przedstawi opinie/uzgodnienia gtdwnych przewoznikéw obstugujacych komunikacjg zbiorowa.
W ramach uzgadniania projektu TOR nalezy dodatkowo uzyskaé pozytywna opinie wlasciwego Urzedu Gminy.

C.4. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskac zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dolaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okresli¢
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o wytyczne ZDW w zakresie barier.
W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonal korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyinym (miejscowosci i odlegtodci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej,
na ktére rzutuje projektowana droga. ZDW na prawo zazadac projektu posadowienia oraz konstrukcji
elementéw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj. znakow, ktorych wielko$¢ jest
zalezna od tresci na nim zawartej.

C.5. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Powinny one zawieraé szczegétowe wymagania dla wykonawcy robdét w zakresie: materiatow, sprzetu
i maszyn, transportu, wykonania robdt, kontroli jakoéci wykonania robdt, obmiaréw robdt, odbioréw
wykonanych robét i podstaw ptatnosci za roboty; w koficowej czedci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentéw
odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tre$¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sig tylko i wytgcznie
do robdt objetych przedmiotowa dokumentacja projektowa i by¢ &ciéle z nig powiazana. Zapisy zawarte
w STWIORB nalezy ograniczyé jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robot,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogdw ujetych w Qgdlnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowaé w sposéb umozliwiajacy jednoznacznag wyktadnig wymaganych standardéw dla stosowanych
materiatéw | wyrobdw, jakodci wykonania robdt oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentacji wytyczne
techniczne ZDW w Katowicach, warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla danego
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projektu. Jednostki rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach muszg byé tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementdw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegélnych branz. W obrebie kazdego tomu
musi by¢ zachowana ciggtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z tomow musi zawierac spis
tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I {opracowywany dla branzy
wiodace]j dla catego zadania) musi zawierac spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowal wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowege poprzedzonego duza literg
oznaczajgca okreslong branze (D - drogowa, M - mostowa, K -~ kanalizacyjna, T - teletechniczna E — elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesdci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robot, a pozostate dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci. W przypadku bardziej
szczegotowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametrow technicznych
i jakosciowych i/lub zastosowanych materiatdéw czy wyrobodw), kod 6 cyfrowy mozna uzupetnic {dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) - przy zachowaniu petnej zgodnoscl z wyZzej wymienionymi punktami Specyfikacji.
Wspdlne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
specyfikacji ogdlinej, kodowanej przyktadowo jake ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogdlne” (dla branzy drogowej,
mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej}. Specyfikacja ta winna poprzedzaé wszystkie inne zawarte w tomie
1 zbioru STWIORB. W specyfikacji ogoinej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposdb rozliczania wszystkich
wymagal zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisdw specyfikacji ogblnej z trescig poszczegdinych specyfikacji szczegdtowych.
Dotyczy¢ to moze m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych
projektdw, kosztéw zaplecza budowy, kosztoéw ochrony i utrzymania robot, obstugi geodezyinej inwestycji,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztoéw zwiazanych
z czasowq organizacig ruchu, naprawy wyrzadzonych szkdéd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto inwestycyjnych wynikajacych z przepisow prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegdlowych specyfikacii technicznych czy tez technologii i organizacji robét.
W ramach specyfikacji og6lnej DMKT.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w zakresie wyceny wymagan ogblnych
nalezy podac informacie, ze koszty ogdlne wynikajace z tresci DMKT.00.00.00 nalezy uwzglednié
w poszczegdlnych wycenianych pozycjach kosztorysowych i nie podlegajg one osobnej wycenie.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podaé dyspozycije co do
sposobu zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych (nadajacych sig lub nie do ponownego wykorzystania).
W zakresie wycinki drewna i pozyskania ztomu nalezy podac informacje, ze pozyskany materiat w postaci
drewna i ztomu Wykonawca robot zobowigzany jest wyceni¢ a kwote wynikajaca z wyceny zobowigzany jest
wplaci¢ na wskazane konto Urzedu Marszatkowskiego. Po wptaceniu w/w kwoty pozyskany materiat staje sie
wtasnoécig Wykonawcy. Wyceny drzew ma dokonad uprawniony w tym zakresie rzeczoznawca natomiast dla
ztomu nalezy przedstawié fakture ze skupu ziomu,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokeonania zmian w specyfikacji DMKT.00.00.00.

Czes¢ D - Dokumentacja geodezyjna wraz z materialami do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe dla obiektow podlegajacych realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane.

D.1. Mapa przedstawiajaca zakres inwestycji - 5 egz.

Mapa powinna byc sporzadzona w skall 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencii
gruntéw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkiadu sytuacyjno -
wysokosciowego), linie oznaczajace teren niezbedny do realizacji Inwestycji, linie czasowego zajecia,
nazwy ulic, nr drdg, okreslenie kategorii drogi, kierunkéw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, kiauzule
geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD lub pendrive.

D.2. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z planowana inwestycja nalezy uzyskaé od
wiascicieli oéwiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.
W wypadku koniecznodci statego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym
przypadku uzgodnié z ZDW w Katowicach dopuszczalnosc takiego rozwigzania.

D.3. Nabycie nieruchomosci w zwiazku z planowang inwestycia.
Nalezy uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnosé i tryb przeniesienia wilasnosci nieruchomosci, na
rzecz  Wojewodztwa Slaskiego, niezbednych do realizacji planowanej inwestycji  drogowej.
Po pozytywnym uzgodnieniu nalezy przedtozyC nastgpujaca dokumentacje geodezyjno - prawng:
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1)  w przypadku przeniesienia wiasnosci nieruchomosci na drodze umowy cywilno-prawnej: aktuaine
odpisy z KW, wyrysy | wypisy, wyciagi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci
(3 egz.), stosowne uchwaly Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe
w przypadku wydzielania czeséci nieruchomesci,

2)  w przypadku nabycia nieruchomosci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami: aktualne odpisy ksiag wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny
nieruchomosci
(3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podziatowe wydane w fym trybie.

D.4. Wykaz nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycii oraz dokumenty stwierdzajace
raw nowania nieruchomosciami n le budowlane.

Projektant jest zobowiazany do pozyskania dokumentdw potwierdzajacych prawo wihasnosci

nieruchomosci niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajace

prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla catosci realizowanej inwestyciji.

Dokumentacja powinna zawierac:

1) zestawienie dziatek niezbednych do realizacji Inwestycji z rozbiciem na zajecie stale
i czasowe (z wyszczegdlnieniem przewidywanych do realizacii robét - np. pod przebudowe
istniejacego wodociggu, wykonanie drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls,

2} aktualne wypisy z ewidencji gruntow dla dziatek objetych inwestycja, oryginat + kopia,

3 zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujgce zgodnosc EGIB z KW,

4)  oswiadczenia wiascicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomaosciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomosdci nie bedacych witasnoscig Wojewddztwa Slqsklego
niezbedne do ziozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - oryginat + kopia potw.
za zgodnosc

D.5. Wniosek wraz z wszystkimi zalgcznikami

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla etapdw podlegajacych
realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane, przed przediozeniem ich crganowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kompletny wniosek,
podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztozony w urzedzie przez Projektanta. Potwierdzone ziozenie
wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach. Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego
uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji. W zwigzku z tym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia
ziozonych dokumentow do Wojewody Slaskiego Wykonawca winien wniesé stosowne
poprawki/uzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia. Projektant jest
zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich egzemplarzach dokumentacjl wynikajacych
z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czesé E — Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegdtowe wymagania
Zamawiajacego dotyczace formy przygotowania niektdrych materiatéw przedstawiono ponizej:

E.1. Wykaz dzialek do wniosku o wydani cyzji o zezwoleniu na realizacje inwe ji drogowej

sporzqdzony w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétnych zasadach przygotowania

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien zawieraé:

a) dziatki objete inwestycja,

b) dziatki podlegajace podziatowi,

¢) dzialki przechodzace na whasnosé Wojewddztwa Slaskiego,

d) dzialki podlegajace ograniczeniu w korzystaniy,

e) dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniu w Korzystaniu na podstawie
ww. ustawy, dla ktérych uzyskano odwiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidenci
gruntéw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkiadu sytuacyino -
wysokosciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycii, linie podziatu dziatek wraz z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
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potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okredlenie kategorii drogi, kierunkdw,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢
jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na noéniku danych CD fub DVD lub
pendrive.

E.3. Mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci.
Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy przediozyc:

1) jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),

2)wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach oznaczen
pomiedzy dzialkami ujawnionymi w ewidencji gruntdéw i budynkéw a danymi zawartymi w ksiegach
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc).

E.4. Akitualne dane EGiB_z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez wiasciwy organ nie pdzniej

niz 1 miesiac przed zltozeniem dokumentacji Zamawiajgcemu (oryginat + kopia).

E.5. Zestawienie tabelaryczne dzialek prezentujace zgodnosc¢ EGIB z KW.
Powyzsze zestawienie nalezy przekazad Zamawiajacemu w wersji papierowej poswiadczonej przez
uprawnionego geodete i w wersii elektroniczne;j.

. Bokumen wierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciami n i owlane,
Dla dzialek objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajacymi inwestycje
| niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomodcl na podstawie Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy uzyskac od wiascicieli, oswiadczenia
o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginal + kopie).

E.7. Decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane winny stanowic
zatgacznik do wniosku. Opinie nalezy wpiaé rdwniez do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na
koniecznoé¢ uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, niezaleznie od informacji o zabytkach
bad? ich braku uzyskanych z innych Zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych
przez whasciwe terytorialnie kopalnie.

E.8. Wniosek wraz ze wszystkimi zatacznikami
Whniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami (opinie, mapy, powigzania z innymi drogami, projekty
budowlane, projekty podziatdéw nieruchomosci i inne) do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych {dla etapow podlegajacych realizacii w trybie opisanej ustawy)} przed przekazaniem
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawlajacego (z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem) oraz winien byé umieszczony w jednej teczce. Jedli nie jest to mozliwe
w pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ czes¢ geodezyjng jako osobny tom wniosku.
W celu uniknigcia probleméw, na etapie postgpowania administracyjnego o wydanie decyzjl ZRID,
w opracowamu nalezy uwzglednié wytyczne Slqsklego Urzedu Wojewéddzkiego dostepne na stronie
www . katowice.uw.gov.pl/wdzinfr/abc_drogowe.htmi).
Kompletny wniosek, podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztozony w urzedzie przez Projektanta.
Potwierdzone ztozenie wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach.
Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji ZRID. W zwigzku
Ztym, w przypadku koniecznoséci uzupeltnienia zlozonych dokumentéw do Wojewody Slaskiego Wykonawca
winien wnies¢ stosowne poprawki/uzupelinienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
powiadomienia. Projektant jest =zobowiazany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji wynikajacych z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czesc F - Czynnosci do wykonania w okresie po wydaniu decyzji ZRID.

F.1. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci. (w 3 egz. + wersja cyfrowa)

Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona na dzied wydania decyzji ZRID dla nieruchomoséci objetych

inwestycja, ktdre stang sie wiasnoscia Wojewoddztwa Slqsklego oraz podlegajqcych ograniczeniu w sposobie

korzystania z nieruchomosci. Inwentaryzacia stanu nieruchomosci powinna zawierad:

1) czes¢ opisowg sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomosciami, zawierajacg m.in. szczegdétowe wskazanie wszystkich elementéw
mogacych mie¢ wplyw na wartoSC danej nieruchomosci, jak rowniez zawiera¢ wskazanie osoby
sporzadzajacej ten opis.
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2) czesé fotograficzng szezegdtowo obrazujacg teren z wrysowanym przebiegiem granicy dzialki na
zdjeciu, jej numerem i data wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Prawidtowo udokumentowane zewidencjonowanie stanu nieruchomosci, ustalenie jej stanu technicznego,
poloZzenia, otaczajacej infrastruktury (w tym sposob dojazdu do nieruchomosci od drogi publicznej),
okreslenia jej czesci skiadowych i przynaleznosci nalezy przedstawic w protokole odrebnym dla kazdej
nleruchomosci.

Ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma obowigzywaé do momentu wykonania niniejszych
robét.

Czesé¢ G — czesé kosztowa
G.1.Przedmiar robét w uktadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robot jako skfadnik dockumentacji projektowej, nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich
robot objetych dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwrdcié uwage na zgodnosé pozycjl przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB). Zgodnos¢ ta dotyczyé powinna zwlaszcza
zakresu rzeczowego oraz obmiarowego jednostki miar, wyliczenia iloSciowe. Na stronie tytutowej przedmiaru
robdt nalezy takze podaé dane jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby oraz
projektanta i sprawdzajacego).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w uktadzie specyfikacyinym (STWIORB), w formie Tabel Elementéw
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy — dla wszystkich robét objetych dokumentacjg projektowa.
Wspblne wymagania (czes¢ C pkt 6) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER (poprzedzajacej tabele
pozostate). Pod sumg wszystkich robdt netto (w zbiorczej tabeli) wprowadzi¢ dodatkowa, pozycje w postaci
kwoty tymczasowej {(wynoszaca 10% sumarycznej kwoty netto), podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jake suma netto z podatkiem VAT). Nie wycenia¢ robot wyszczegdinionych w DM.00.00.00
{roboty te nalezy uwzgledni¢ w wycenie poszczegdlnych pozycji kosztorysowych). Poszczegblne Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebra¢ w jeden
»Skoroszyt” na poczatku ktorego (za stronag tytutowg) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
skiadajacych sie na calos¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawierat informacje analogiczne jak dla przedmiaru robdt. Poszczegdine Tabele Elementéw Rozliczeniowych
nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym ukfadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypetniona danymi), cena za element rozliczeniowy {wartos¢ wyrazona w zdefiniowane]j jednostce pienigznej
~ kolumna nie wypetniona danymi). Poszczegdine wiersze danej Tabeli Elementdw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedla¢ systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych. Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu
w formacie danych kompatybilnym z MS Exel, w sposob umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Przedmiar robdt w ukfadzie TER naleZzy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych

i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdine pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupeinic o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji
rozliczeniowej.

W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia iloéciowe sktadajace sie na sumaryczng ilosc
rozliczeniowa {ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédta” wyliczen).

G.2.Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacjg
projektowa. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiag: dokumentacja projektowa
(z przedmiarem robét), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB), zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie
kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla poszczegdinych wycenianych pozycji roziiczeniowych. Ceny te, dla
przyjetego w TER stopnia agregacii elementdw rozliczeniowych, powinny korelowac z wyliczeniami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyZej — wymagana jest catkowita zgodnosc cenowa
pomiedzy kosztorysami, Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji
rozliczeniowej, powinny odpowiadad zapisom Specyfikacii Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji
rozliczeniowej.
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Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna byé dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposob
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukiadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego.

Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robot
odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy a Wykonawca dokona korekty kosztoryséw w ramach
ceny ofertowej.

Czesc H — materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowig, przekazang na nosnikach danych, cyfrowa kompleing ostateczng wersje
dokumentacji projektowej, ktora jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej, Zarowno opakowanie
oraz sam nosnik winny by¢ opisane nazwa opracowania oraz datg wykonania w sposdb staranny i trwaty.
Struktura i nazewnictwo katalogéw oraz plikdéw musza by¢ uporzadkowane w sposob czytelny, zrozumiaty,
logiczny oraz jednoznaczny. Materialy przetargowe stanowia wszystkie finalne opracowania, jakie zostaty
przekazane Zamawiajacemu (np. mapa do celdéw projektowych, karta informacyjna, raport o oddzialywaniu,
inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, inwentaryzacje nieruchomosci, rozpoznanie podioza
gruntowego, projekt budowlany z zatgcznikami, projekty techniczne z zatacznikami, projekty organizacji ruchu
z zatacznikami, STWiORB, TER-vy, i inne wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia). Materialy przetargowe
nalezy przekaza¢ na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje nieedytowalng
dokumentacji z wylgczeniem materiatéw zawierajacych szacunkowe koszty inwestycii (rozszerzenie pdf oraz
dodatkowo 1PG dla orientacji planu zagospodarowania terenu), nosnik drugi winien zawiera¢ wersje
edytowalng (rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materiatow zamieszczonych na nosniku pierwszym. Nosnik
trzeci winien zawiera¢ kosztorysy i TERy. Wielkos¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekraczaé 16
MB. Podkfady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie wspdtrzednych.
W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowato samoistne zatadowanie odnosnika.

Czesé I - Sklad, forma i termin przekazywanej dokumentaciji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartoéci. Do kompletowania dokumentacji projektowe]j nie nalezy stosowaé kartondw archiwizacyinych.
Rysunki techniczne nalezy ograniczy¢ wymiarowo w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ sprawnego ich
przeglgdania w warunkach polowych.

I.1. Materiaty przekazywane wraz z odbiorem koncowym dokumentacji:

a) Potwierdzone przez wiasciwy organ ztozone wnioski o decyzje o pozwoleniu na budowe (oryginaty)
{wydane w trybie ustawy Prawo budewlane}

b} Potwierdzone przez wiasciwy organ ztozone wnioski 0 decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe]j {oryginaty)

¢} Dokumentacja projektowa - ilos¢ egzemplarzy do przekazania:
* mapa do celéw projektowych (5 egz.)
» projekt budowlany (5 egz.)
= projektu techniczny (5 egz.)
= projekt organizacji ruchu na czas budowy (14 egz.}
= projekt docelowej organizacji ruchu (14 egz.}
= inwentaryzacji zieleni i plan wyrebu (5 egz.)
« gectechniczne warunki posadowienia wraz z dokumentacja geologiczno inzynierska (5 egz.}
» inwentaryzacja przyrodnicza (5 egz.)
= raport o oddziatywaniu na $rodowisko (5 egz.)
= operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodneoprawnym (5 egz.)
= dokumentacja hydrogeologiczna z wyznaczeniem Swiatfa obiektow inzynierskich (5 egz.)
» szczegoOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (5 egz.)
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= przedmiar robot w uktadzie TER (5 egz.)

= piyta CD/DVD/pendrive zawierajacej catos¢ dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ {wersja
edytowalna oraz JPG.) (5 egz.)

d) Przedmiar robot 3 egez.
e) Przedmiar robot w uktadzie TER 3 egz.
f) Kosztorys ofertowy 3 egz.
g} Kosztorys inwestorski 3 egz.
h) Kosztorys inwestorski w ukladzie TER 3 egz.
i) Plany zagospodarowania terenu inwestycji 7 egz.
j} Materiaty przetargowe - czesé¢ I OPZ po 4 egz. (zawarto$¢ wg opisu)

k) Pozostate opracowania (5 egz.)

Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego.
Minimalna iloé¢ egzemplarzy przekazywanych kazdorazowo do uzgodnien - 1 egz. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegdlne elementy nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

7. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia.

a) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, infermacje
itp., niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen
organdw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotdw przekaze do ZDW w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy [ porozumienia z innymi instytucjami, ktore Wykonawca
bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwiazku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. W dniu odbioru dokumentacji Wykonawca przedstawi zestawienie
tabelaryczne wszystkich uzgodnien, decyzji, zatwierdzen itd. wchodzgcych w skiad dokumentacii
projektowe], z datami ich waznoéci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wynikajacymi z ww. uzgodnien
badz z przyjetych rozwiazan projektowych. Na dzien wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe dla wszystkich odcinkéw drogi, uzgodnienia powinny mieé cc najmniej 6 -
miesieczny termin waznodci. W przypadku warunkow technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci
projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robdt zwigzanych z likwidacja kolizji
wynikajga z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci oraz bedzie zobowiazany
uczestniczyé w ewentualnych negocjacjach zwigzanych z ustaleniem zakresu przebudowy sieci.

b) Wszystkie decyzjefuzgodnienia/opinie, ktdre sz wymagane przez prawo budowlane winny byé
w oryginatach zataczone do egz. nr 1 dokumentacji projektowej. Na okiadce tego egzemplarza nalezy
umiesci¢ czerwony napis ,Egzemplarz zawiera oryginaly uzgodnien”,

€) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaty zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane
w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie dokumentow
zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodnos$c” i opisem, iz oryginaly znajdujg sie
w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zardéwno samych pism jak, izalacznikow graficznych.
Teczka/segregator winny zawierad spis wszystkich dokumentow oraz dat. ich waznosci.

d) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

e) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegdtowych obliczer poszezegélnych elementow projektu.

f) Dokumentacja projektowa nie moze okredlaé technologii robot, materiatdw, maszyn i urzadze w sposéb
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami | cechami,
jakie ma posiadaé, i ktore sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowe] na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezell taki obowigzek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig
rozwigzanie rdwnowazne. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone w dokumentacji parametry stanowig
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie
i jako$ci. Nalezy wskazaé, ktére z parametrow stanowia o rownowaznosci przy doborze innego materiaty,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg
jednakowo wazne i musza by¢ spetnione, aby materiat byt rdwnowazny i spelnit swoje zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

g) Dokumentacja projektowa powinna speiniaé¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, aktualnych na
dziet odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepiséw.
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h) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacii uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztdw jej wykonania.

i) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on rdéwniez narasta¢ w kierunku rosnacego Kilometrazu drogl wojewddzkiej.

j) W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do wylonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamdwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktorych koniecznos¢ bedzie wynikaé z zadawanych pytaid | udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, Zze termin moze okredlié np. na nie diuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogg pocztowa, elektroniczng lub faxem.

k) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami techniczno -~ budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu
ma stuzyé. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy,

8. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji.
B8.1. Harmonogram prac {(HP).

Dia zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementow
dokumentacji, zgodnych z wyceng przedmiotu zamowienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujac
terminy planowanych wystapied do gestordw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen,
odprowadzenia wod) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe,) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany termin zloZzenia
stosownych materiatéw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z Zadnych zobowiazan umownych. W HP winna by¢ przedstawicona
kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni
od daty podpisania umowy, kolejne HP (aktualizacje} Wykonawca jest zobowiazany przedkladaé
Zamawiajacemu w terminie do 2 tygodni od daty wystapienia przyczyny opdzniend lub zmian zwiazanych
z terminem wykonania poszczegdlnych elementdéw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego
nastapity zmiany. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do przedioZonego HP lub jego
aktualizacji, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag, uwzglednia uwagi i sktada poprawiony HP do zatwierdzenia.

W harmonogramie prac nalezy wyszczegdlni¢ terminy posrednie, ktore zostaly wyszczegdlnione
w niniejszym OPZ, a majace wplyw na realizacje zadania. Terminy zloZzenia uzgednionych poszczegblnych
elementow opracowywanej dokumentacji beda miaty wplyw na wylonienie Wykonawcy robét.

8.2. Sprawozdanie 2z postepu prac (SP).

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wvykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostana w nim okreslone rowniez planowane na biezacy miesiac zadania
do wykonania majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie réwniez
znalez¢ informacja o ewentualnych zagroZzeniach terminowych i technicznych w realizacji poszeczegolnych
elementow rozliczeniowych.

8.3. Rady Techniczne (RT).

Przewiduje sie, iz rady techniczne beda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w
miesigcu. RT moze by¢ zwotana na wniosek ZDW, Zieceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest
siedziba ZDW, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Ghdwnymi celami RT
jest:

a) omowienie harmonogramu prac projektowych,

b) przedstawienie i omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

c) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wiasnych przegladdow opracowan projektowych,

d} uzgodnienie rozwiazar projektawych hadZ wskazanie koniecznoscl ich modyfikacji, uzupetnienia itp.

e) informowanie Zamawiajacego o potencjalnych zagrozeniach dla wykonania dokumentacji projektowej
w szezegdlnosci majacych wplyw na termin realizacji zawartej umowy.

Kazda rada techniczna bedzle zakodczona spisaniem protoketu badz notatki, do wykonania czego
zobowigzany jest Wykonawca. Proponowana tre$¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego.
W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze ja pozostatym
uczestnikom spotkania. Preferuje sig sporzadzenia protokotu bezposrednio po spotkaniu, ktéry zostanie
odczytany i podpisany.
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8.4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwiazan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawe do skladania do uzgodnienia przez ZDW czgstkowych
rozwigzan projektowych. ZDW dopuszcza mozliwoéé zlecenia przeprowadzenia kontroli opracowan,
wykonanych w ramach niniejszego zamdwienia niezaleznej jednostce.

Realizujac zalecenia art. 433 ust.4 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy wskazuje minimalng wartos¢ Swiadczenia stron na poziomie co najmniej 80% wartosci
zamowienia wg Wyceny Inwestorskiej netto. Jednoczednie Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacii
z czesci zakresu ustugi, jesli uzna za bezzasadne ich wykonanie, co kazdorazowo potwierdza pisemnie
Kierownik Zamawiajgcego na wniosek strony wskazanej w Umowie.

9. Wycena, rozliczenie i odbidér dokumentacji.

Kompletna dokumentacje projektows nalezy ziozyé w kancelarii Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach
co po sprawdzeniu kompletno$ci i potwierdzeniu protokolem  odbioru  przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowié bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegéblne
odebrane czesci. Niedotrzymanie terminu zloZenia kompletnej dokumentacji podlega analogicznym
konsekwencjom (kary umowne) jak niedotrzymanie terminu koncowego realizacji prac projektowych.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatdw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamdwieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okredlone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzgledniaé bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ oraz
koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robdt budowlanych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamdwienia.

10. Elektromobilnosé

1. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdéw
elekirycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazdéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogow ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wyceni¢ w poszczegdlnych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow
ww, Ustawy Wykonawca zobowiazany bedzie do zlozenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego oéwiadczenia wraz ze szczegdtowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz
z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na speinienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udzialu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowanla oéwiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci pojazddéw uczestniczacych
w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami
UMowy.

11. Wymagania odnosnie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce bioracych udziat w realizacji catego zadania oséb
na podstawie umowy o prace wykonujacych ustuge. Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania zatrudnienia osdb o ktdrych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osoba fizyczng prowadzaca dziatalnoscé
gospodarcza, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. o0s50b nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej ilosci oséb stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i trescia. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz osob zatrudnionych na
podstawie uméw o prace z podaniem zakresu ich czynnosci. Zamawiajacy w ramach kontroli
spelnienia przez Wykonawce wymagah w zakresie zatrudniania osob na podstawle uméw o prace
bedzie miat mozliwos¢ kontrolowania zgodnosci wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umow
o prace zarowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy ze stanem faktycznym;
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- zapewnienia pracownikom warunkdw wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi.

12. Waloryzacja

1. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza nastepujgce postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

a.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania Umowy, dla
ktorego przyjeto wskaznik stanowiacy odniesienie na poziomie réwnym 100,

Waloryzacja z tytutu zmian cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu korficowym, za caly okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejsciowych dokumentdw rozliczeniowych  (Protokoldw  OQdbioru  czesci
dokumentacji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesigca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesiecznych wskaznikdw zmiany cen. Waloryzacji beda podlegad
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiagniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto,
Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen W uprawniajacy strony umowy do

zadania waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogdtem (Wm) publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartosci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejsciowym dokumentem rozliczeniowym
podlegac bedg waloryzacii w oparciu o wspdtczynnik zmiany ceny (Pn) wyliczony wediug wzoru:

0,5-W,

P" =0,5+ m
100

gdzie:

R, - wspotczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyizej do zastosowania do

wszystkich kwot, nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku,
W - wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ustug konsumpcyinych w gospodarce

m

narodowe] ogdlem (stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

W przypadku braku aktualnych wskaznikdéw (publikacia wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opéznienlem) waloryzacja z danego okresu rozliczeniowege zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS.
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g. Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazanej w wycenie ofertowej. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokot waloryzacji zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

Wartosci prac nie ukonczonych w terminie umownym nie podlegajg waloryzacji. Waloryzacji nie podlegajg
rowniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej,

Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu Ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktore zostaty wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajgcemu na dokonywanie
opracowan | zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej

zakonczonych czesci;

- bez ograniczeni co do terytorium, czasu. liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl

eksploatacji:

- uzytkowania utwordw lub ich czeSci na wilasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach

zwigzanych z realizacjg zadad Zamawiajacego, w tym w szczegdinosci przekazania utworéw lub

ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,

wykonawcom biorgacym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako czgsc

SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegodlnosci na nosnikach video,

tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow,

przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.};

- zwielokrotniania utwordw dowolna technika w dowelnej ilosci, w tym technika w dowolnej ilodci,

w tym technika magnetyczng na nosnikach video, technika swiattoczutg i cyfrowa, technikyg zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,

wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikgq drukarska,

reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

- wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocyg wizji albo fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacjge naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikow, na ktorych utwor utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania calosci lub fragmentow utwory do celdw promacyjnych, reklamy, ewidencii

obiektow (ksigzek obiektdw, przegladdw, kart obiektéw mostowych);

- wprowadzania zmian, skrétdow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczednie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspoipracy z Wykonawcq

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawca, niniejszego zamowienia s nastepujace:

a)

b)
)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych zadania,

wskazanie osdb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacii zadania.
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13. Personel

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powlerzone.
Ewentualna zmiana czionkdéw personelu Wykonawcy moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprabaty.
Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego ocenlany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.
Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbgedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktdéra moze byc niezbedna do wlasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych peilnionego nadzoru
autorskiego.
Podczas nieobecnodci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zatoZzonej pracy Projektanta dla
unikniecia opdznien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie rowniez odpowiedniego oéwiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym
w sktad personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

14, Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1)

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)
h)

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacja projektowa oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkdw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw,
koszty projektanta zwiazane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow
i spraw skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia odwiadczenia kierownika budowy o zgodnoéci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia
o ZRID/pozwolenie na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegolnionych zadan,
inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie.

15. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajgcym prawidtowg realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
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z kosztami biura, jak rdéwniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacia

niezbednych s$rodkdw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wycene
ustugi.

16. Nadz4or autorski

Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzor autorski jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane i sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktérej zakres bedzie wynikac z udzielonych odpowiedzi,

2) identyfikacja ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacig wplywu bledow
na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskow Zamawiajgcemu wraz z propozycjg
zmian, gdy wedlug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wiaze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowa i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian {(odstepstw) Dokumentacji Projektowej co
do ich charakteru i istotnosci,

5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robdt na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID lub PB,

6) wyjasnianie watpliwoséci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miare
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7) dokonywanie poprawek i uzupelnied opracowan w przypadku ewentualnych biedéw, uchybien lub
brakow w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt budowalnych. Zgloszone
w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robdt (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) bledy,
uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwiocznie poprawiat lub uzupetnial. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wezwaniu do ich wykonania.

8) przedktadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien precyzujacych
przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym
{w tym rowniez ewentualnych rdznic np. przekroczen pozycji przedmiarowych),

9) opracowanie szczegdtowych rozwigzan projektowych i uzupetianie szczegoiow dokumentacji proj.,

10) uzgadnianie rysunkow warsztatowych, montazowych i innych dokumentdw i dokumentacji Wykonawcy
robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacjii inwestycji, w celu usciSlenia rozwigzan
projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapisdéw w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

11) opiniowanie projektdéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce robdt,
w zakresie ich zgodnosci z zatoZzeniami | wymaganiami dokumentacji projektowej,

12) dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkéw zastanych na
budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badah podtoza gruntowego) oraz pomiardw
wykonywanych | przedktadanych przez Wykonawce robdt lub przez Zamawiajacego w trakcle realizacji
zadania, a odbiegajacych od wynikdéw badan, od tresci map i innych opracowar, w tym geodezyjnych oraz od
wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

13} opracowywanie pisemnych wyjasnief, opinii, analiz, uzgodnien (z przediuzaniem termindw ich
waznosci wiacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej,
niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania,

14) opiniowanie {w zakresie zgodnodci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badani geologicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkiadanych przez Wykonawce robdt badz Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia btedéw w dokumentacji geologicznej, skutkujacych
nieprawidtowym rozpoznaniem parametréow podicza gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie diuzszym niz 7
dni roboczych;
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15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidiowej realizacli zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego (zwtaszcza pod wzgledem rzeczowo - finansowym), w
wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji
zezwalajacej na prowadzenie rob6t budowlanych oraz ktdre nie wynikaja z wnioskow Wykonawcy robét;
w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktdre kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materiaty do zmiany decyzji ZRiD fub PB
- wylgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentéw do zmiany decyzji ZRID lub PBw przypadku takiej koniecznosci,
wynikajacej np. z nieujawnionych podziatéw nieruchomosai,

18) uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwigzan rownowaznych, tj. majacych réwng waznosc | rowne
znaczenle z parametrami, okredlonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci rozwigzania nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane {m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowia o rownowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie | jakoécl. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktore z parametréw stanowig o réwnowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjaé, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne
i musza byé spetnione, aby materiat byt rownowazny i speinit swoje zatozone zadanie - jedynie wowczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

19) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

20) uczestniczenie w  komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego Ilub Konsultanta w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koncowym robét budowlanych,

22) przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego w uzgodnieniu z Zamawiajacym - kazda wizyta na
budowie powinna by¢ potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma obowigzek
stawi¢ sie na budowie na wezwanie Zamawiajgcego przekazane drogq pisemnag, emailowg badz w pilnych
przypadkach drogg, telefoniczna, wezwanie powinno byc¢ przekazane co najmniej 2 dni robocze przed ustalona
data spotkania,

23) niezwtoczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekroé taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajgcego,

24) podwiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petnigcy nadzor autorski,

25} opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

26) niezwloczne wykonywanie wszystkich obowigzkdéw Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,
przepiséw [ zawartej umowy,

27) przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen whascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji ninigjszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dziatai i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowe]j realizacji robdt budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktorych autor projektu nie miatby stusznej
podstawy im sie sprzeciwiac zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

29) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegbdlnosci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakoriczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupetnienia dokumentdéw Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbgednych
dokumentéw, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robét,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawcze] - we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowang przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawcza, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;
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31) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych;

32) sporzadzanie raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow ispraw
skierowanych do Projektantow sprawujgcych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

33) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, stanowigcych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie — potwierdzeniem bedg podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji, rysunki zamienne i szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego oraz Wykonawce, odpowiedzi,
pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach nadzoru
autorskiego;

34) udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym
Projektanta I sporzadzonej dokumentacji projektowej.
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