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Podane niżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego mogą ulec korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań 

i uzgodnień oraz uzyskanych decyzji.
Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim

doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających rozbudowie. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

Przedmiot opracowania  
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  program  funkcjonalno  –  użytkowy  dla

przebudowy czterech dróg gminnych ulicy Bocznej, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowej w gminie
Oława.

Lokalizacja  

Województwo: dolnośląskie

Powiat: oławski

Gmina: Oława

Miejscowość: Janików, Bystrzyca
droga: cztery drogi gminne ulica Boczna, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa

Podstawa opracowania  
Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Oława pl.

Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  28,  55-200  Oława,  a firmą  Your  Investment  Sp.  z  o.o.  
ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków.

Cel opracowania  
Opracowanie  stanowi  wytyczne  (element  SIWZ)  dla  Wykonawcy  robót  co  do

opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika z poszczególnych
zapisów opracowania. Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli  określić wszystkie wymagania
dotyczące  wykonania  dokumentacji  projektowej,  a  także  stanowić  będzie  podstawę  kalkulacji
kosztów całego przedsięwzięcia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców
prac projektowych i robót budowlanych.

Materiały wyjściowe  
Materiały wyjściowe do niniejszego opracowania stanowią:

• umowa z Gminą Oława, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, a firmą Your 
Investment Sp. z o.o., ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków.

• obowiązujące normy i przepisy,
• inwentaryzacja i wizja w terenie, pomiary Wykonawcy,
• materiały, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiającego w toku prac,
• mapa zasadnicza
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca  zaprojektuje,  wybuduje  i  odda  do  użytkowania  w  stanie  wolnym  od  wad
i usterek cztery drogi  gminne ulica Boczna, Słowackiego,  Sobieskiego,  Sosnowa na podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Inżyniera, zgodną z
PFU i obowiązującym prawem oraz, zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

• Opracowaniu dokumentacji projektowej   w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy
uzyskanie  wszelkich  decyzji  administracyjnych,  uzgodnień  i  opinii  niezbędnych  do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

• Wykonaniu robót budowlanych   wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i oparciu o
dokumentacje projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz z  świadczeniami nie
będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej
architektury,  prowadzenia  badań  archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru
archeologicznego,  przyrodniczego  oraz  ornitologicznego  –  w  zakresie  wynikającym  z
szczególnych przepisów.

Przedstawiony zakres prac ma charakter  orientacyjny i  zawiera jedynie  główne rodzaje
robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca ma określić samodzielnie na podstawie zapisów:
niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego, zapisów SIWZ oraz Umowy.

Ogólny,  wstępny  zakres  wykonania  robót  budowlanych,  charakterystyczne  parametry
określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w
Programie funkcjonalno – użytkowym.

Rozwiązania przedstawione w koncepcji mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej,  uzyskaniu  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  decyzji,  po  dostosowaniu  do
obowiązujących przepisów oraz akceptacji zamawiającego.

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności z:
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz.124 t.j. z późniejszymi zmianami);
-  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami);
- Ustawą prawo wodne
-  Ustawą  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12.04.2002r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065),
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót.

Wykonawca  zamówienia  winien  zapewnić  sporządzenie  dokumentacji  projektowej
i wykonanie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
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1.1. Zakres prac objętych zamówieniem

I. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o PFU, wraz z uzyskaniem
ostatecznej  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  decyzji  ZRID  z  klauzulą  natychmiastowej
wykonalności oraz innych decyzji  administracyjnych (w tym również decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach,  pozwolenie  wodnoprawne  jeżeli  będą  wymagane),  uzgodnień  i  opinii
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:

• Projekt Budowlany,
• Projekt Wykonawczy,
• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,
• Projekty branżowe sieci związanych z drogą m.in. kanalizacja deszczowa, i inne 

wymagane,
• Projekt zastępczej organizacji ruchu podczas prowadzonych prac,
• Projekt stałej organizacji ruchu,
• Inwentaryzację zieleni,
• Przedmiar robót,
• Kosztorys inwestorski,
• Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

oraz pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

II. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  wykonaną  przez  Wykonawcę  robót,
obejmujących w szczególności:

• Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót,
• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
• Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,
• Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
• Budowa konstrukcji nawierzchni drogi,
• Budowa poboczy,
• Przebudowa zjazdów,
• Budowa i  przebudowa odwodnienia  drogi  wraz  z  odprowadzeniem wód opadowych  do

odbiorników,
• Zabezpieczenie  i  przebudowa urządzeń obcych i  uzbrojenia terenu wraz z  opłatami za

nadzór nad przebudową za strony właścicieli sieci,
• Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome,
• W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru

archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych,
• Roboty wykończeniowe i porządkowe,
• Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych,
• Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
• Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie

i uzyskanie  jego  przyjęcia  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  –  w  terminie
realizacji przedmiotu umowy,

• Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Inwestor  –  Gmina Oława,  pl.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego 28,  55-200  Oława jest  w
posiadaniu mapy do celów projektowych. Jednakże jeżeli Wykonawca uzna że zakres, treść lub
aktualność mapy jest niewystarczająca to Wykonawca pozyska nową mapę do celów projektowych
na własny koszt.

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  będzie  do
wykonania  zamówienia,  przekazania  go  do  użytkowania  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.U.  2020  poz.  1333  t.j.  z  późniejszymi
zmianami); warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  obowiązującymi  przepisami  i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

Warunkiem podstawowym wykonania przedmiotu zamówienia jest: 
- realizacja zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363).
-  ze  względu  na  lokalizację  inwestycji  utrzymanie  i  zabezpieczenie  komunikacji  zgodnie  z
zatwierdzoną zaprojektowaną przez Wykonawcę robót organizacją ruchu na czas budowy.

Zakres prowadzonych prac będzie obejmował istniejący pas drogowy dróg gminnych.

1.3. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu

Na  przedmiotowym  zakresie  inwestycji  obowiązuję  częściowo  miejscowy  plan
zagospodarowania terenu:
-Uchwała Rady Gminy Oława XLIV/272/2017 z dnia 26.09.2017. (Dz.U.2017.4496 z 3.11.2017r.) w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Bystrzyca, w gminie Oława, część 1

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Przedmiotowa  inwestycja  polega  na  przebudowie  czterech  dróg  gminne  ulica  Boczna,
Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa. Przewidziane do przebudowy drogi będą usprawniać ruch
samochodów jak i pieszych.

Wszystkie  elementy  przekroju  poprzecznego  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Opis stanu istniejącego:
Droga  gminna  ulica  Boczna  o  początku  na  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową  ulicą

Batorego. Droga nie posiada nawierzchni ulepszonej, ani innych elementów przekroju drogowego
jak np. chodnik, brak też widocznego pobocza. Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokość
drogi jest nieregularna, dostosowana do istniejących ogrodzeń. Droga nie posiada odwodnienia.
Oświetlenie  drogi  jest  niekompletne.  W  stanie  istniejącym  w  otoczeniu  drogi  znajdują  się
zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.

Droga  gminna  ulica  Słowackiego  o  początku  na  skrzyżowaniu  z  drogą  gminna  ulicą
Chrobrego i końcu na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Batorego. Droga składa się z odcinka
prostego. Droga nie posiada nawierzchni ulepszonej, ani innych elementów przekroju drogowego
jak np. chodnik, brak też widocznego pobocza. Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokość
drogi jest nieregularna, dostosowana do istniejących ogrodzeń. Droga nie posiada odwodnienia.
Oświetlenie  drogi  jest  niekompletne.  W  stanie  istniejącym  w  otoczeniu  drogi  znajdują  się
zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.
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Droga  gminna  ulica  Sobieskiego  o  początku  na  skrzyżowaniu  z  drogą  gminna  ulicą
Chrobrego i końcu na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Batorego. Droga składa się z odcinka
prostego. Droga nie posiada nawierzchni ulepszonej, ani innych elementów przekroju drogowego,
brak też widocznego pobocza.  Na niewielkim odcinku znajduje się chodnik z płyt  betonowych.
Nawierzchnia  posiada  liczne  koleiny.  Szerokość  drogi  jest  nieregularna,  dostosowana  do
istniejących ogrodzeń. Droga nie posiada odwodnienia. Oświetlenie drogi jest niekompletne. W
stanie istniejącym w otoczeniu drogi znajdują się zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.

Droga gminna ulica Sosnowa o początku na skrzyżowaniu z drogą gminna ulicą Chabrową
i  końcu  na  skrzyżowaniu  z  drogą  gminną  ulicą  Grzybową.  Droga  nie  posiada  nawierzchni
ulepszonej,  ani  innych elementów przekroju  drogowego jak  np.  chodnik,  brak  też  widocznego
pobocza. Nawierzchnia posiada liczne koleiny. Szerokość drogi jest nieregularna, dostosowana do
istniejących ogrodzeń. Droga nie posiada odwodnienia. Oświetlenie drogi jest niekompletne. W
stanie istniejącym w otoczeniu drogi znajdują się zabudowania jednorodzinne i inwentarskie.

W  stanie  istniejącym  w  drogach  gminnych  zlokalizowane  są  sieci  uzbrojenia  terenu,  wraz  z
przyłączami do budynków tj. Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna,
sieć teletechniczna, częściowo sieć gazowa.

Charakterystyczne parametry projektowanych elementów :
1) Klasa drogi – drogi wewnętrzne
2) Kategoria ruchu - KR2
3) Szerokość jezdni – 2x2,25m (ulice Boczna, Słowackiego, Sobieskiego, 2x2,5m (ul. Sosnowa)
4) Szerokość poboczy – 0,75 m (ulice Słowackiego, Sosnowa)
5)  pochylenie poprzeczne – daszkowe 2% (ulice  Słowackiego,  Sobieskiego),  do osi  jezdni 2%
(ulice Boczna, Sosnowa)
6) Odwodnienie  drogi – do studni chłonnych (ul. Sosnowa), kanalizacji deszczowej (ul. Boczna),
teren zielony w pasie drogowym (ulice Słowackiego, Sobieskiego)
7) Długość drogi – 188,31m (ul. Boczna), 231,57m (ul. Słowackiego), 233,48m (ul. Sobieskiego),
281,82m (ul. Sosnowa)

W ramach inwestycji  dla każdej  z ulic,  po uzgodnieniu z Referatem Wodociągów i  Kanalizacji
Urzędu  Gminy  Oława,  należy  uwzględnić  brakujące  odcinki  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i
wodociągowej.
Dla inwestycji  uzyskać należy szczegółowe warunki techniczne od wszystkich operatorów sieci
uzbrojenia terenu, i wykonać projekt i prace budowlane zgodnie z uzyskanymi warunkami oraz
uzgodnieniami i decyzjami.
Jeżeli wystąpi konieczność przebudowy istniejących odcinków sieci uzbrojenia terenu w związku z
kolizją z zaprojektowanym układem drogowym prace takie należy wykonać i przewidzieć na ten cel
budżet.

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.5.1. Zakres branży drogowej
Zakres  opracowania  obejmuje  przebudowę czterech  dróg  gminnych  ulica  Boczna,

Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa na terenie gminy Oława.

Przebieg drogi w planie
Droga gminna ulica Boczna posiadać będzie przekrój drogowy. Jezdnia będzie składać się

z dwóch pasów ruchu o szerokości  2,25m każdy.  Jezdnia w przekroju poprzecznym posiadać
będzie  pochylenie  do  osi  jezdni  2%.  Istniejące  zjazdy  i  dojścia  do  furtek  w  granicach  pasa
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drogowego dostosowane do stanu istniejącego. Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone do
odbiornika wód zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej ulicy Batorego.

Droga  gminna  ulica  Słowackiego  posiadać  będzie  przekrój  drogowy.  Jezdnia  będzie
składać się z dwóch pasów ruchu o szerokości 2,25m każdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym
daszkowym 2%. Droga wyposażona w obustronne pobocza o szerokości  0,75m i  spadku 8%.
Istniejące  zjazdy  i  dojścia  do  furtek  w  granicach  pasa  drogowego  dostosowane  do  stanu
istniejącego.  Wody  opadowe z  drogi  zostaną  odprowadzone na  teren  nieutwardzony  w  pasie
drogowym.

Droga  gminna  ulica  Sobieskiego  posiadać  będzie  przekrój  drogowy.  Jezdnia  będzie
składać się z dwóch pasów ruchu o szerokości 2,25m każdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym
daszkowym 2%. Droga wyposażona w obustronne pobocza o szerokości  0,75m i  spadku 8%.
Istniejące  zjazdy  i  dojścia  do  furtek  w  granicach  pasa  drogowego  dostosowane  do  stanu
istniejącego.  Wody  opadowe z  drogi  zostaną  odprowadzone na  teren  nieutwardzony  w  pasie
drogowym.

Droga gminna ulica Sosnowa posiadać będzie przekrój drogowy. Jezdnia będzie składać
się z dwóch pasów ruchu o szerokości 2,5m każdy. Jezdnia w przekroju poprzecznym posiadać
będzie  pochylenie  do  osi  jezdni  2%.  Istniejące  zjazdy  i  dojścia  do  furtek  w  granicach  pasa
drogowego dostosowane do stanu istniejącego. Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone do
studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Przebieg drogi w przekroju podłużnym
Niweletę drogi poprowadzono uwzględniając przyległy teren zabudowy (zjazdy, dojścia do

furtek) oraz warunki sprawnego odprowadzenia wody opadowej.

Charakterystyka ruchu
Ze  względu  na  charakter  drogi  w  strukturze  rodzajowej  na  analizowanym  obszarze

przeważają samochody osobowe. W miejscu projektowanej inwestycji  odbywa się jedynie ruch
lokalny, w związku z okoliczną zabudową jednorodzinną.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
W rozwiązaniach projektowych zachować warunki techniczne jakim powinny odpowiadać

drogi  publiczne i  ich usytuowanie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i  Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. Nr 43 poz. 430, nowelizacja po tekście jednolitym Dz.U.
2019 poz.  1643) oraz z dnia 27.04.2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami). 

Droga  po  wykonaniu  modernizacji  musi  zapewnić  przydatność  strukturalną  dla
przenoszenia  obciążeń  od  przejeżdżających  pojazdów,  a  warstwa  ścieralna  funkcje
bezpieczeństwa i  komfortu  uczestników ruchu.  Wielkość ruchu stawia  wymagania  dla  warstwy
ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na okleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury
po wykonaniu zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności
tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania prządku.

Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o załącznik do zarządzenia Nr 31

Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  16.06.2014  r.  Katalog  Typowych
Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych i  Półsztywnych,  oraz obowiązujące wymagania  techniczne.
Dopuszcza się modyfikację rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni zaproponowanych w Katalogu
w  przypadku  polepszenia  trwałości  nawierzchni,  parametrów  użytkowych  czy  bezpieczeństwa
ruchu  drogowego.  Modyfikacja  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym.  Na  podstawie  badań
geologicznych przyjęto grupę nośności podłoża jako G1.
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Jezdnia

- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa wiążąca AC16W gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm

- wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 min=80MPa

Zjazd

- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa wiążąca AC16W gr. 7cm

-  warstwa  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego  0/31,5mm  niezwiązanego  C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Dojście do furtki

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 2cm

-  warstwa  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego  0/31,5mm  niezwiązanego  C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Pobocze

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

UWAGA - w przypadku lokalnej niemożliwości osiągnięcia wymaganego poziomu nośności należy
wykonać dodatkową warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej spoiwem C3/4 o
grubości 15cm na podłożu doprowadzonym do nośności E2 min=80MPa.

Warstwy bitumiczne
Warstwy ścieralne i wiążące należy wykonać z mieszanek mineralno-asfaltowych - beton

asfaltowy (AC),  Zakres  stosowania  mieszanek mineralno-asfaltowych oraz  wymagania  podano
w PN-EN 13108-1  Szczegółowy zakres stosowania mieszanek precyzują wymagania techniczne
WT-2 cz. I z 2014 i WT-2 z 2016 cz. II

Podbudowa
Mieszanki  niezwiązane  do  podbudowy  zasadniczej  powinny  spełniać  Wymagania

techniczne  WT-4  z  2010  przenoszące  zapisy  normy  PN-EN-13285  „Mieszanki  niezwiązane.
Wymagania”.
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Wzmocnienie podłoża
Podłoże gruntowe należy doprowadzić do kategorii G1, stanowiącego podłoże pod warstwy

konstrukcyjne  nawierzchni.  Wtórny  moduł  odkształcenia  E2 należy  wyznaczyć  na  podstawie
procedury  opisanej  w normie  PN-S-02205 lub  na podstawie  procedury równoważnej,  za  którą
uważać  się  będzie  spełniającą  wszystkie  wymagania  przywołanej  normy  w  przedmiotowym
zakresie. Dla grupy nośności podłoża gruntowego G1 wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 100MPa.
Wykonawca wykona projekty  techniczne doprowadzenie słabego podłoża pod nawierzchnie do
wymaganej  nośności,  doprowadzenie  gruntów  do  wilgotności  optymalnej,  oraz  ewentualne
obniżenie zwierciadła wody gruntowej.

Dojścia do furtek
Dojścia  wykonać  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej.  Wymiary  dostosować  do  stanu

istniejącego. Dojścia ograniczyć obrzeżem betonowym.

Zjazdy
Zjazdy wykonać o nawierzchni bitumicznej. Zakres i pochylenie dostosować do istniejącej

zabudowy.

Pobocza
Zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75m z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 10cm.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
W zależności od przyjętych rozwiązań wysokościowych na etapie projektu budowlanego

należy  przyjąć  właściwe  rozwiązania  w  zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Przyjęte
rozwiązania  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na  drogach.  W ramach  opracowania  projektu  stałej
organizacji ruchu należy przewidzieć umieszczenie progów zwalniających na każdej drodze.

Skrzyżowania
Wloty skrzyżowań dochodzących do przebudowywanej drogi dostosować wysokościowo.

Roboty ziemne
Roboty  ziemne  w zakresie  robót  drogowych  obejmują  usunięcie  humusu,  wykopy  pod

warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty ziemne
należy  wykonywać  mechanicznie  za  wyjątkiem  robót  prowadzonych  w  pobliżu  podziemnego
uzbrojenia.

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  przywrócenie  terenu  wokół
inwestycji do stanu pierwotnego. 

Odwodnienie
Roboty  związane  z  wykonaniem  odwodnienia  drogi  polegać  będą  na  budowie  studni

chłonnych (ul. Sosnowa). Studnie chłonne należy lokalizować w miarę możliwości poza jezdnią.
Wody opadowe z ulicy Bocznej odprowadzone będą do odbiornika wód zlokalizowanego w pasie
drogi powiatowej. Wody opadowe z ulic Słowackiego i Sobieskiego odprowadzone będą na teren
zielony w pasie drogowym.

Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia

trenu kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym  inwestycją.
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Przebudowa  winna  być  przeprowadzona  w  oparciu  o warunki  i  uzgodnienia  właścicieli  tych
urządzeń, które pozyska w własnym zakresie Wykonawca robót. 

Zabezpieczenie obiektów chronionych
W  przypadku  konieczności  –  wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  nadzoru

archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych przez archeologa posiadającego
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne należy przeprowadzić przed przystąpieniem do
wykonania robót ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbędnych do tych celów decyzji i zezwoleń
właściwych  organów.  Wszelkie  koszty  związane  z  nadzorem  archeologicznym  lub  badaniami
należy wliczyć w koszty robót budowlanych. 

W  razie  konieczności  –  do  obowiązków  wykonawcy  należy  zabezpieczenie  obiektów
chronionych.  W  przypadku  przeniesienia  lub  zabezpieczenia  obiektów  chronionych  lub
zabytkowych  (np.  pomników,  kapliczek,  krzyży,  innych  obiektów  malej  architektury,  siedlisk
gatunków  chronionych)  Wykonawca  pozyska  wszelkie  niezbędne  do  tych  celów  decyzje
i zwolnienia  właściwych  organów,  a  wszelkie  koszty  związane  z  przeniesieniem  lub
zabezpieczeniem wliczy w koszty robót budowlanych.

W  razie  konieczności  wykonawca  winien  zapewnić  nadzór  przyrodniczy  oraz  nadzór
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).

Roboty wykończeniowe
Roboty  wykończeniowe  polegać  będą  na  uporządkowaniu  terenu  budowy,  plantowaniu

oraz obsianiu skarp i dna rowów mieszanka traw.

Organizacja ruchu
Wykonawca  wykona  docelową  i  tymczasową  organizację  ruchu  dla  przyjętego  układu

geometrycznego oraz uzyska zatwierdzenie od jednostki zarządzającej ruchem.
Oznakowanie  należy  wykonać  zgodnie  z  Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311).

Wielkość znaków w docelowej organizacji ruchu jak dla drogi powiatowej - grupa znaków
średnie.  Wielkość  znaków w tymczasowej  organizacji  ruchu jak  dla  drogi  powiatowej  –  grupa
znaków duże (o jeden wyższa niż organizacja docelowa). Wszystkie znaki powinny być wykonane
z folii II generacji. Skrajnia znaków zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wykonawca winien
zapewnić ciągłość ruchu na drodze podczas wykonywanych prac oraz dostęp i dojazd do posesji
przydrożnych.

Przebudowa urządzeń obcych
Projektowane oraz przebudowane sieci, mogą być zlokalizowane pod nawierzchnią jezdni,

jedynie za zgodą Zarządcy drogi.
Przebudowę  lub zabezpieczenie urządzeń  infrastruktury  technicznej  kolidującej

z przebudowaną  drogą należy  wykonać  zgodnie  z  uzyskanymi warunkami  technicznymi  od
administratorów sieci. 

1.5.2. Zakres branży sanitarnej

Na etapie przystąpienia do wykonania dokumentacji projektowej, należy wystąpić w imieniu
Zamawiającego  o  wydanie  warunków  technicznych  budowy/przebudowy/zabezpieczenia  sieci
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sanitarnych  (sieć  wodociągowa,  sieć  gazowa,  kanalizacja  sanitarna,  sieć  ciepłownicza,)  oraz
kanalizacji  deszczowej.  Warunkiem  przystąpienia  do  wykonania  robót  konieczne  jest  m.in.
uzyskanie  przez  Wykonawcę  stosownych  ostatecznych  uzgodnień  dokumentacji  projektowej  z
Gestorami sieci.  Jeżeli  w trakcie wykonywania dokumentacji  projektowej  lub robót  Wykonawca
zinwentaryzuje inne sieci lub przyłącza należy te sieci przebudować/zabezpieczyć na warunkach
określonych przez ich właściciela w ramach ceny umownej.

W  zakresie  kanalizacji  deszczowej  należy  również  pozyskać  stosowne  warunki
odprowadzenia  wód  do  odbiorników,  oraz  uzyskać  pozwolenie  wodnoprawne.  W  zakresie
kanalizacji  deszczowej  uwzględnić  należy  również  obowiązujące  przepisy  oraz  wymogi
administratorów  odbiorników  wód  deszczowych  w  zakresie  retencjonowania  wód  oraz  ich
podczyszczania przed odprowadzeniem. 

W zakresie branży sanitarnej należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
jeżeli wystąpi taka konieczność oraz pozwolenie wodnoprawne.

W  ramach  inwestycji  dla  każdej  z  ulic,  po  uzgodnieniu  z  Referatem  Wodociągów  i
Kanalizacji Urzędu Gminy Oława, należy uwzględnić brakujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej.

Dla inwestycji uzyskać należy szczegółowe warunki techniczne od wszystkich operatorów
sieci uzbrojenia terenu, i wykonać projekt i prace budowlane zgodnie z uzyskanymi warunkami
oraz uzgodnieniami i decyzjami.

W  zakresie  studni  chłonnych  należy  stosować  obowiązujące  przepisy  dotyczące  m.in.
Wymogów lokalizacji studni w odniesieniu do granic działek i odległości od zabudowań.

Stosować należy materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające
wymagane atesty, i dopuszczenia, i zaakceptowane przez administratora sieci. 

1. Ulica Sosnowa w Bystrzycy:
a. Wymiana węzła (trzy zasuwy) na sieci wodociągowej skrzyżowanie ulic Sosnowa i Grzybowa
b. Hydrant przy dz. nr 591/33 przesunąć do granicy dz. nr 591/33 wraz zasuwą (wymiana węzła 
hydrantowego)
c. wymiana opasko nawiertek wraz z obudowami teleskopowymi do 13 budynków z znajdujących 
przy ulicy Sosnowej dz. nr 591/46 , dz. nr 591/47, (dz. nr 591/48, 591/49 – jeden budynek na 
dwóch działkach), dz. nr 597/4, dz. nr 597/92, dz. nr 591/25, dz. nr 591/24, dz. nr 591/36, dz. nr 
591/35, dz. nr 591/63, dz. nr 591/62, dz. nr 591/61, dz. nr 591/33 wraz z odcinkiem przyłącza od 
sieci wodociągowej do granicy działki i zasuwą pośrednią przy granicy działki oraz przepięciem 
odbiorcy do nowego przyłącza.
d. Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji do dz. nr 597/6 i dz. nr 597/7 do granicy działki.
e. Prace związane z przebudową sieci rozpocząć od przebudowy węzłów na sieci wodociągowej w
celu ograniczenia przerw w dostawie wody.
f. przebudowa i wymiana węzłów hydrantowych w ulicy Sosnowej
g. przebudowa (spinka ) wodociągu na skrzyżowaniu ulic Sosnowej i Chabrowej - zakres prac do 
ustalenia na etapie odkrywki.
h. zagłębienie wodociągu w ulicy Sosnowej ok 1,20 m

Uwagi ogólne:
Montaż opasek przyłączeniowych należy dokonać w miejscu istniejącej opaski, dodatkowo ( w 
razie potrzeby) nawiercić wodociąg poprzez nową opaskę.
Przewody wodociągowe budować na głębokości min. 1,2 m. Hydranty p.poż. naziemne DN 80 
lokalizować w miejscach nie utrudniających korzystania z działek przy których będą 
zaprojektowane – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami p.poż. Przebieg wodociągu 
(sieci i przyłączy) oznaczyć taśmą lokalizacyjno - wykrywczą koloru niebieskiego z zatopioną 
wkładką metalową [30 cm nad grzbietem rury]. Oznakowanie uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych należy zaprojektować zgodnie z normą PN-86/B-09700. (Oznakowanie umieścić 
na słupach betonowych lub metalowych na tabliczkach z możliwością wybicia trwale 
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oznaczeń.).Na zasuwach na sieci zastosować skrzynki wodociągowe duże oraz obudowy 
teleskopowe.
Sieć (przyłącza) przed oddaniem do użytku należy poddać płukaniu i dezynfekcji oraz próbie 
ciśnienia .Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowej należy uzgodnić termin wykonania 
połączenia budowanego wodociągu z istniejącymi sieciami oraz uzgadniać wyłączenia wody. 
Zaplanować prace w sposób który zmniejszy do minimum ilość przerwy w dostawie wody dla 
mieszkańców. Gmina Oława nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych 
sieci i przyłączy z niezainwentaryzowanymi i nie wskazanymi na mapie do celów projektowych 
urządzeniami wodociągowymi i innymi sieciami znajdującymi się w zakresie opracowania. 
Przewody wodociągowe należy projektować zgodnie z wytycznymi dostawcy rur w zakresie 
technologii układania stosowania odpowiednich podsypek, zasypek, piaskowych itp. Przed 
zasypaniem odcinka sieci wodociągowej oraz węzłów należy zgłosić do odbioru przez zarządcę. W
obrębie zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wodociągowymi należy prowadzić prace ręczne. 
Przed rozpoczęciem prac projektowych przeprowadzić wizję lokalną oraz uzgodnić zakres prac z 
zarządcą sieci. O warunki techniczne przebudowy (wpięcia do sieci wodociągowej) należy 
wystąpić do Gminy Oława natomiast o warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej należy 
wystąpić do PWIK sp. z o.o. w Brzegu.

Zaprojektowana sieć wodociągowa musi odpowiadać wymaganiom ppoż. Hydranty zamontować 
nadziemne, w lokalizacji która nie będzie kolidowała z ruchem. Jeżeli konieczne będzie 
przebudowanie fragmentu ogrodzenia celem zabudowy w pasie drogowym hydrantu nadziemnego 
należy takie prace wykonać i uzyskać stosowne uzgodnienia. W stanie istniejącym wszystkie 
hydranty są nadziemne, należy dążyć do tego aby po realizacji inwestycji hydranty były również 
nadziemne. Należy uzyskać odpowiednie uzgodnienie rzeczoznawcy ppoż. przedstawiciela straży 
pożarnej, oraz innych instytucji odnośnych.

UWAGA:
Ulica Słowackiego i Sobieskiego w Bystrzycy oraz ulica Boczna w Janikowie są w trakcie realizacji 
w zakresie przyłączy wod. kan.
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2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

W  ramach  zamówienia  należy  wykonać  wielobranżowe  opracowanie  projektowe
pozwalające na wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji
rozbudowy drogi gminnej na wskazanych warunkach.

2.1.1. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy

Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  w  ramach  niniejszego  zamówienia
dokumentację projektową zawierającą następujące elementy: 
1.  Opracowania geodezyjno  -  kartograficzne  w tym mapę do celów projektowych oraz  projekt
podziału nieruchomości – 5 egz.
2. Projekt Budowlany wraz z załącznikami niezbędnymi do uzyskania decyzji ZRID – 5 egz.
3. Projekt Wykonawczy dla każdej branży oddzielnie– 4 egz.
4. Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – 4 egz.
5. Oryginały warunków branżowych, uzgodnień, opinii.
6. Kosztorys inwestorski dla każdej branży oddzielnie – 4 egz.
7. Kosztorys ofertowy dla każdej branży oddzielnie – 4 egz.
7. Przedmiar robót dla każdej branży oddzielnie – 4 egz.
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
9. Dokumentacja geologiczna inżynierska wraz z zatwierdzeniem - 2egz
6. Wersję elektroniczną wszystkich przekazanych materiałów – 2 egz.

2.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania  opracowań
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.  

Podstawowe  obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz
wymagania  dla  projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o
samorządzie zawodowym.

Dokumentację należy zaprojektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,  a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii  robót  i
materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
lokalne  oraz  inne przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych  z  wykonywaniem  opracowań  projektowych.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawcę pokryje Wykonawca 

Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  wyłonionego  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania
uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. 
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Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia,  zatwierdzenia,  opinie,  warunki  techniczne,  sporządzi  dokumentację  geodezyjno–
kartograficzną,  dokumentację formalno -  prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem,
opracuje dokumenty związane z ochroną środowiska tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport
oddziaływania na środowisko niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
opracuje  dokumenty  niezbędne  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia  wodnoprawnego,  obliczenia
statyczne i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i materiały. 

W  przypadku  stwierdzenia  konieczności  wykonania  dodatkowych  opracowań  lub
dostosowania  dokumentacji  do  wymagań  np.  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  lub
innych  warunków  technicznych,  Wykonawca  dokumentacji  projektowej  wykona  je  własnym
kosztem i staraniem. 

Projekty  poszczególnych  obiektów  powinny  być  wykonywane  w  ścisłej  wzajemnej
koordynacji międzybranżowej. 

Do Projektu Budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie
sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Ponadto  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  uzgodnienia  Zamawiającego  pozostałe
załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej całości przekazanych materiałów
na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji
edytowalnej w następujących formatach (lub innych kompatybilnych programach umożliwiających
otworzenie i edycję pliku źródłowego):

- Dokumentacja geodezyjna – format danych .*doc, *dwg
- Projekt budowlany – format danych *.doc, *.dwg
- Projekt wykonawczy – format danych *.doc, *.xls,*.dwg
- Projekt organizacji ruchu – format danych *.doc, *.dwg
- Kosztorysy i przedmiar – format danych *.xls, *.ath, *.zuz,
- STWiORB – format danych *.doc,
Przy czym pliki dwg winny być zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy:
- sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru projektowego,
-  stanowiących  załączniki  wystąpień  do  właściwych  organów  w  ilościach  zgodnych  z
obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do wiadomości,
w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z
uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków i załączników.

2.1.3. Mapa do celów projektowych

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych. Jeśli jednak Wykonawca
będzie potrzebował mapy o innym zakresie, treści itd. to  wykona taką mapę własnym staraniem i
na własny koszt. Mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500 na papierze i w
formie numerycznej (w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całej długości
odcinka  drogi  objętego  rozbudową.  Granice  ewidencyjne  działek  oraz  ich  numery  muszą  być
zgodne  z  mapą  ewidencyjną.  Zakres  mapy  powinien  obejmować  obszar  otaczający  teren
inwestycji  (wyznaczony  zasięgiem  wszystkich  robót  przewidzianych  do  realizacji)  zgodnie
obowiązującymi przepisami.
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2.1.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz.  1609 z późn.  zmianami).  Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji
branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.1.5. Projekt wykonawczy

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy,
obliczenia,  rysunki,  zestawienia  potrzebne  wykonawcy  robót  budowlanych  do  szybkiego,
jednoznacznego i  niebudzącego wątpliwości  wykonania wszystkich  robót  budowlanych.  Projekt
wykonawczy w swej  zawartości  obejmować ma rozwiązania techniczne i  projektowe zgodne z
obowiązującymi  przepisami,  wymogami,  wytycznymi,  atestami  i  polskimi  normami.  Projekty
wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.). Projekty wykonawcze należy wykonać w
4 egzemplarzach dla każdej branży.

2.1.6. Przedmiar robót

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane
wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
t.j.)  Należy  przyjąć  odległość  wywozu  ziemi  z  wykopów  do  10km.  Przedmiary  robót  należy
wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży.

2.1.7. Kosztorys inwestorski

Kosztorysy  należy  opracować  na  postawie  przedmiaru  robót  i  powinny  odpowiadać
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  -  użytkowym
(Dz.U. Nr130, poz.1389). 

W przypadku dokopu należy przyjąć, że Wykonawca robót pozyska grunt własnym kosztem
i staraniem. Odległości wywozu ziemi z wykopów należy przyjąć do 10km.

2.1.8. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robót  należy opracować oddzielnie dla każdej  z branż w oparciu o katalogi
nakładów  rzeczowych,  korzystając  z  bazy  średnich  cen  czynników produkcji  RMS.  Kosztorys
wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży.

2.1.9.  Projekt  organizacji  ruchu na  czas  robót  i  projekt  docelowej  organizacji
ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w: 
- Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z późn.
zmianami),
-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
października  2019  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministrów
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Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami),
-Obwieszczeniu  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  24  marca  2017  r.  w  sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami).

Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zatwierdzone przez
odpowiednie  organy  administracji.  Projekt  tymczasowej  organizacji  musi  być  dostosowany  do
technologii robót związanych z realizacja inwestycji dotyczy to zwłaszcza przebudowy lub budowy
obiektów mostowych. Projekty muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podłużny drogi.

2.1.10. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.).
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  miejsca  –  terenu  zamkniętego,  w  celu
składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, przeznaczonych do powtórnego wbudowania.

2.1.11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie  z  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.  2019  poz.  1839),
planowana  inwestycja  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne dla inwestycji uzyskać należy pozwolenie wodnoprawne.

2.1.12. Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) należy opracować zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, nr 120 poz. 1126).

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacja projektową,  specyfikacjami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  zaleceniami
inspektora  nadzoru  oraz  sztuką  budowlaną.  Droga  musi  spełniać  wymogi  zawarte  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (  Dz. U. z
2016  r.  poz.  124,  nowelizacja  po  tekście  jednolitym  Dz.U.  2019  poz.  1643)  Roboty  drogowe
powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla
danej  grupy  robót  reżimu  technologicznego.  Roboty  powinny  być  oznakowane  zgodnie  z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być
prowadzone  pod  nadzorem właścicieli  tych  urządzeń z  uwzględnieniem wymogów stawianych
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przez  tych  właścicieli.  Wszystkie  elementy  inwestycji  wchodzące  w  skład  zagospodarowania
terenu  powinny  spełniać  wymagania  określone  w Rozporządzeniu Ministra  Transportu  i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124,  nowelizacja po tekście
jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Przygotowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac powinno być zgodne z Decyzją o
Środowiskowych Uwarunkowaniach. Wykonawca robót zobowiązany będzie zorganizować place
budowy  i  jego  zaplecza  z  uwzględnieniem  ochrony  powierzchni  ziemi,  a  w  szczególności  z
zachowaniem  zasady  minimalizacji  zajęcia  terenu  i  przekształcenia  jego  powierzchni  oraz
obowiązku rekultywacji. Po zakończeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno być zlikwidowane,
a jego obszar poddany rekultywacji i przywrócony do stanu pierwotnego. 

Zaplecza  budowy  powinny  być  wyposażone  w  szczelne,  bezodpływowe  zbiorniki  do
gromadzenia ścieków sanitarnych. Zawartość bezodpływowych zbiorników gromadzących ścieki
powinna  być  okresowo  usuwana  przez  uprawnione  podmioty  do  oczyszczalni  ścieków.  

Wykonawca  prac  budowlanych  winien  posiadać  uregulowany  sposób  postępowania  z
odpadami  wytwarzanymi  na  placu  budowy,  zapleczach  technicznych,  bazach  materiałowych.
Powstające  odpady  należy  segregować  i  składować  w  wydzielonym miejscu,  w  wyraźnie
oznaczonych  pojemnikach,  zapewniając  ich  regularny  odbiór  przez  uprawnione  podmioty.  

Wykonawca robót nie powinien prowadzić prac budowlanych w porze nocnej. 
Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgań mechanicznych może występować

przy pracy ciężkiego sprzętu wykonującego roboty nawierzchniowe i  rozbiórkowe.  Wykonawca
robót  prowadzonych w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej  powinien ograniczyć ilość
sprzętu  ciężkiego pracującego w tym samym czasie.  Wykonawca powinien  posiadać  sprawny
sprzęt do prowadzenia prac budowlanych zapewniający minimalizację oddziaływań, emitowanych
w czasie budowy do powietrza, wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu. 

Wszystkie  prace  należy  wykonywać  przy  ciągłym  utrzymaniu  ruchu  samochodowego  i
pieszo-rowerowego 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących na
terenie  planowanego  przedsięwzięcia.  Wycinkę  Wykonawca  uwzględni  w  kosztach  realizacji
inwestycji. 

W ramach  przygotowania  placu  budowy  należy  usunąć warstwę humusu.  Inwestor  nie
dokonuje  wskazań  co  do  miejsca  wywozu  humusu.  Część  humusu  należy  przechować  w
pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktów pomiarowych i  ich  oznaczeń,  a  w przypadku ich  zniszczenia  do ich  odtworzenia  na
własny koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z
Inwestorem.  Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).

2.2.2. Wymagania dotyczące architektury

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  uzyskanymi  w  oparciu  o  przygotowaną  przez
Wykonawcę dokumentację projektową. 
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2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni

Technologia  robót  musi  być  zgodna  z  określoną w dokumentacji  projektowej.  Warstwy
konstrukcyjne  wszystkich  elementów  przekroju  poprzecznego,  spadki  podłużne  i  poprzeczne
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy znajdują się w pkt
1.5.1.

2.2.4. Wymagania dotyczące sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  uzyskanymi  w  oparciu  o  przygotowaną  przez
Wykonawcę dokumentację projektową.

2.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych

Prace  wykończeniowe  powinny  obejmować  oznakowanie  pionowe  i  plantowanie
z humusowaniem oraz obsianiem trawą coraz  przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed
rozpoczęcia robót.

2.2.6. Wymagania dotyczące prac budowlanych branży sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej

Wszystkie  prace  wykonać  należy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  wiedzą
techniczną, oraz pod nadzorem administratorów sieci i Zarządcy drogi.

Prace  dotyczące  realizacji  brakujących  przyłączy  należy  uzgodnić  w  szczególności  z
administratorem sieci np. Wodociągowej, czy kanalizacji sanitarnej, oraz z właścicielem budynku,
który winien wskazać miejsce w budynku z lokalizacją instalacji wodociągowej i sanitarnej, tak aby
zrealizować przyłącze po najkrótszej,  najbardziej  korzystnej trasie. Prace budowlane rozpocząć
należy od przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji i rzędnych posadowienia
sieci  uzbrojenia  terenu.  Wykopy należy  wykonywać ręcznie  oraz  mechanicznie,  po  uprzednim
zdjęciu  nawierzchni.  Prace  realizować  w  wykopie  odwodnionym.  Sieci  lokalizować  poniżej
głębokości przemarzania gruntu, na podsypce piaskowej lub zrealizować docieplenie sieci. Wykop
po  zabudowie  elementów uzbrojenia  zasypać  z  zastosowaniem wymaganych  obsypek,  stopni
zagęszczenia gruntu, oraz z odtworzeniem stanu sprzed budowy (poza pasem drogowym). Prace
wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem operatorów sieci.

1. Ulica Sosnowa w Bystrzycy:
a. Wymiana węzła (trzy zasuwy) na sieci wodociągowej skrzyżowanie ulic Sosnowa i Grzybowa
b. Hydrant przy dz. nr 591/33 przesunąć do granicy dz. nr 591/33 wraz zasuwą (wymiana węzła 
hydrantowego)
c. wymiana opasko nawiertek wraz z obudowami teleskopowymi do 13 budynków z znajdujących 
przy ulicy Sosnowej dz. nr 591/46 , dz. nr 591/47, (dz. nr 591/48, 591/49 – jeden budynek na 
dwóch działkach), dz. nr 597/4, dz. nr 597/92, dz. nr 591/25, dz. nr 591/24, dz. nr 591/36, dz. nr 
591/35, dz. nr 591/63, dz. nr 591/62, dz. nr 591/61, dz. nr 591/33 wraz z odcinkiem przyłącza od 
sieci wodociągowej do granicy działki i zasuwą pośrednią przy granicy działki oraz przepięciem 
odbiorcy do nowego przyłącza.
d. Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji do dz. nr 597/6 i dz. nr 597/7 do granicy działki.
e. Prace związane z przebudową sieci rozpocząć od przebudowy węzłów na sieci wodociągowej w
celu ograniczenia przerw w dostawie wody.
f. przebudowa i wymiana węzłów hydrantowych w ulicy Sosnowej
g. przebudowa (spinka ) wodociągu na skrzyżowaniu ulic Sosnowej i Chabrowej - zakres prac do 
ustalenia na etapie odkrywki.
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h. zagłębienie wodociągu w ulicy Sosnowej ok 1,20 m

Uwagi ogólne:
Montaż opasek przyłączeniowych należy dokonać w miejscu istniejącej opaski, dodatkowo ( w 
razie potrzeby) nawiercić wodociąg poprzez nową opaskę.
Przewody wodociągowe budować na głębokości min. 1,2 m. Hydranty p.poż. naziemne DN 80 
lokalizować w miejscach nie utrudniających korzystania z działek przy których będą 
zaprojektowane – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami p.poż. Przebieg wodociągu 
(sieci i przyłączy) oznaczyć taśmą lokalizacyjno - wykrywczą koloru niebieskiego z zatopioną 
wkładką metalową [30 cm nad grzbietem rury]. Oznakowanie uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych należy zaprojektować zgodnie z normą PN-86/B-09700. (Oznakowanie umieścić 
na słupach betonowych lub metalowych na tabliczkach z możliwością wybicia trwale 
oznaczeń.).Na zasuwach na sieci zastosować skrzynki wodociągowe duże oraz obudowy 
teleskopowe.
Sieć (przyłącza) przed oddaniem do użytku należy poddać płukaniu i dezynfekcji oraz próbie 
ciśnienia .Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowej należy uzgodnić termin wykonania 
połączenia budowanego wodociągu z istniejącymi sieciami oraz uzgadniać wyłączenia wody. 
Zaplanować prace w sposób który zmniejszy do minimum ilość przerwy w dostawie wody dla 
mieszkańców. Gmina Oława nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych 
sieci i przyłączy z niezainwentaryzowanymi i nie wskazanymi na mapie do celów projektowych 
urządzeniami wodociągowymi i innymi sieciami znajdującymi się w zakresie opracowania. 
Przewody wodociągowe należy projektować zgodnie z wytycznymi dostawcy rur w zakresie 
technologii układania stosowania odpowiednich podsypek, zasypek, piaskowych itp. Przed 
zasypaniem odcinka sieci wodociągowej oraz węzłów należy zgłosić do odbioru przez zarządcę. W
obrębie zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wodociągowymi należy prowadzić prace ręczne. 
Przed rozpoczęciem prac projektowych przeprowadzić wizję lokalną oraz uzgodnić zakres prac z 
zarządcą sieci. O warunki techniczne przebudowy (wpięcia do sieci wodociągowej) należy 
wystąpić do Gminy Oława natomiast o warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej należy 
wystąpić do PWIK sp. z o.o. w Brzegu.

UWAGA:
Ulica Słowackiego i Sobieskiego w Bystrzycy oraz ulica Boczna w Janikowie są w trakcie realizacji 
w zakresie przyłączy wod. kan. 

2.3. Wymagania dotyczące Wykonawcy robót budowlanych

Zakres obowiązków i wymagań Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności:
1. Organizacja  zaplecza budowy,  dróg technologicznych i  dojazdowych do budowy winna

należeć do Wykonawcy robót.
2. Teren  budowy  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony  przed  dostępem  osób

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń
dla  użytkowników  terenów  bezpośrednio  przyległych  do  terenu  budowy.  Teren  należy
zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Zabezpieczenie  i  oznakowanie  robót  musi  być  zgodne  z  zaakceptowaną  technologią  i
zatwierdzonym projektem czasowej  organizacji  ruchu.  Do posiadanego  zatwierdzonego
projektu  organizacji  ruchu  na czas  robót  Wykonawca obowiązany  jest  dołączyć  pismo
wysłane do organu ruchu, zarządu drogi  informujące o dacie wprowadzenia organizacji
ruchu  dla  budowy  odcinka  drogi  (obejmującego  prowadzenie  ruchu  drogowego),
zatwierdzonej przez organ ruchu pismem, zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót.
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5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  (w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  z
udokumentowaniem  takiego  działania)  mieszkańców  i  osób  prowadzących  działalność
gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, przewoźników,
sztab  kryzysowy,  portale  internetowe  itp.  o  spodziewanych  utrudnieniach  w  ruchu
drogowym.

6. Organizacja  ruchu  po  zakończeniu  robót  musi  odpowiadać  stałej  organizacji  ruchu
wykonanej zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i SST, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  miejsca  prowadzonych
robót w pasie drogowym.

7. Zobowiązuje  się  wykonawcę  robót  do  prowadzenia  dziennika  budowy,  który  zostanie
dostarczony przez Inspektora Nadzoru podczas przekazania placu budowy, tj. nie później
niż 7 dni od daty podpisania umowy.

8. Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu występowania utrudnień.

9. Wykonawca  winien  współdziałać  z  innymi  podmiotami  dla  bezkolizyjnego  prowadzenia
robót w zajętym pasie drogowym.

10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  realizacji  w  terminie  ważności
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

11.Wykonawca  robót  winien  na  własny  koszt  rozpoznać  teren  w  zakresie  uzbrojenia,
obecności  urządzeń  obcych  i  ponieść  koszty  ewentualnej  naprawy  lub  wymiany
uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci.

12. Przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację
stanu istniejącego.

13. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  robót  teren  w  obrębie  pasa  drogowego.  W  razie
potrzeby  Wykonawca  robót  na  swój  koszt  uzyska  zgodę  na czasowe wejście  w  teren
niezbędny  do  organizacji  placu  budowy  i  zaplecza.  Sposób  oszacowania  kosztów
czasowego  wejścia  w  teren  niebędący  pasem  drogowym  ustali  do  swoich  potrzeb
Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia
czasowego).

14. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zwróci  się  do  Zamawiającego  o  powołanie  komisji
odbioru robót.

15.Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie.

16.Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego
dokona zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,
a  w  razie  potrzeby  jest  odpowiedzialny  za  przygotowanie  i  złożenie  w  imieniu
zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz
z jego uzyskaniem.

17.Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazywać  wszystkie  obmiary  i  TER-y  w  wersji
elektronicznej i papierowej.

18.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  robót  budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.

• Wszystkie  Materiały,  które  będą  użyte  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w Prawa Budowlanego oraz winny odpowiadać wymaganiom,
określonym w Dokumentacji projektowej oraz SST.

• Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały
użyte do wykonania Umowy.

• Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy
powinny  w szczególności: 
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- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz STWiORB,
- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 
robót budowlanych,
- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 
przedmiotu Umowy. 

• Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót
budowlanych  zgodnie  z  zasadami  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  określonymi  w
odrębnych przepisach oraz SST.

• Inspektor  nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę usunięcia materiałów
nie odpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie
lub  ponownego  wykonania  robót,  jeżeli  Materiały  lub  jakość  wykonanych  robót  nie
spełniają  wymagań  SST  lub  nie  zapewniają  możliwości  oddania  do  użytkowania
przedmiotu Umowy.

• Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w
terminie 14 dni  roboczych,  ma prawo zlecić  powyższe czynności  do wykonania przez
osoby  trzecie  na  koszt  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze)  i  potrącić  poniesione  w
związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

• Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje  zakwestionowane
przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Materiały  do  robót  budowlanych  dopiero
wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• W  przypadku  wykorzystania  do  realizacji  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  nie  zaakceptowanych  przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego  Materiałów,   Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  polecić
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i  usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi
Materiałami.

• Materiały  i  roboty  budowlane wskazane przez  Inspektora nadzoru  inwestorskiego lub
organ  upoważniony  do  kontrolowania  budowy  powinny  być  poddawane  badaniom
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

• Badania określone w SST, Dokumentacji  projektowej i  Programie zapewnienia jakości
robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

• Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.

• Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić odpowiedni  system kontroli  oraz instrumenty,
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót
budowlanych  oraz  dostarczyć  na  własny  koszt  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.

• Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i  koszt  Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego
placówce badawczej.

19. Roboty  muszą  być  prowadzone  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  prawem budowlanym i  innymi  obowiązującymi
przepisami. 
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20. Wykonawca  wyposaży  swoich  pracowników  oraz  sprzęt  w  stosowne  oznakowanie
umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia prac.

21. Wykonawca w trakcie wykonywania robót musi zabezpieczyć istniejące znaki geodezyjne
oraz urządzenia zabezpieczające te znaki podlegające ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

22. Wykonawca  zapewni  sprzęt,  urządzenia,  materiały  i  personel  potrzebny  do  wykonania
badań na etapie przygotowania  się do robót  oraz podczas  realizacji  budowy zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych.  Koszty
wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi wykonawca.

23. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w
sprzęt  do  badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych.

24. Wykonawca  ma  obowiązek  na  wszystkie  wbudowywane  materiały  przedstawić  do
zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  świadectwa  jakości  (aktualne  aprobaty
techniczne, deklaracje zgodności), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem.

25. Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  robót,
zapewnienie  warunków bezpieczeństwa,  utrzymanie  porządku na  budowie  oraz  metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

26. Wykonawca  może  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie  robót  objętych  przedmiotem
zamówienia lecz jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników
podwykonawcy. 

27. Wykonawca  utrzyma  w  sposób  bezpieczny  ruch  pojazdów  na  wszystkich  drogach
publicznych i ich częściach (takich jak ścieżki rowerowe, chodniki itp.) zajmowanych przez
niego lub z których korzysta podczas robót. 

28. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i  poziomego,
utrzymanie  nawierzchni  w  tym  również  odśnieżanie  w  okresach  zimowych,  odcinków
znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych przez Zamawiającego
podczas trwania robót  dla ruchu tymczasowego,  zgodnie z  umową na wykonanie robót
budowlanych.

29. Wykonawca  na  własny  koszt  utrzyma  stały  dostęp  do  wszystkich  nieruchomości
sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania robót.

30. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności,
aby zabezpieczyć nieruchomości sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się w nich
budynki przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami.

31. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i
właścicieli  innych  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  terminów  włączenia  i  wyłączenia  oraz
wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte
w  tych  uzgodnieniach,  włączone  w  Projekcie  Wykonawczym,  są  obligatoryjne  dla
Wykonawcy.

32.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do Zamawiającego i  osób
trzecich  za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez
właścicieli  posesji  czy  budynków sąsiadujących z  placem budowy w zakresie,  w  jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

33. Wykonawca  zaznajomi  się  z  umiejscowieniem  wszystkich  istniejących  instalacji,  w
szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i elektryczne,
wodociągi,  gazociągi  i  podobne,  przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub  innych
prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

34. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może
stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  ruchu  lub  spowodować  szkodę  dla  jakiejkolwiek
osoby.
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35. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających,
wodociągów,  sieci  kanalizacyjnych  i  gazociągów,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli,
punktów  osnowy  geodezyjnej  i  innych  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju,  spowodowane
przez  niego  lub  jego  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót.  Wykonawca
niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  a  także,  jeśli  to  konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt.

36. Wykonawca ponosił  będzie odpowiedzialność za szkody i  zniszczenia spowodowane na
terenie przekazanym Wykonawcy - w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które
będą  użytkowane  po  zakończeniu  robót,  nie  przewidziane  do  rozbiórki  (np.:  zieleńce,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.).

37. Szkody  i  zniszczenia  w  wykonanych  robotach  -  obiektach  spowodowane  zdarzeniami
losowymi i innymi powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na
własny koszt.

38. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  organom  nadzoru  budowlanego,
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu do terenu
budowy  oraz  wszystkich  miejsc,  gdzie  są  wykonywane  lub  gdzie  przewiduje  się
wykonywanie robót związanych z realizacją zlecenia. 

39. Wykonawca zastosuje się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru, które są zgodne z
SST oraz prawem obowiązującym w Polsce. 

40. Wykonawca  jest  zobowiązany  informować  inspektora  nadzoru  o  problemach  lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia
robót.

41. Gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  Wykonawca  będzie
zgłaszał Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie
należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia
robót przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru
robót w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wpisu w dzienniku budowy.

42. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  potwierdzenia  odbioru  robót  związanych  z
przebudową sieci i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i
urządzeń.

43. Zorganizowanie robót w taki sposób aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie realizacji
umowy na przebudowywanym odcinku. 

44. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  obsługę  geodezyjną  zgodnie  z  przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.  U.  Nr 25,  poz.  133) i  wymaganiami
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych obejmującą: wyznaczenie granic
pasa drogowego,  wytyczenie elementów ulicy  wraz z obiektami i  uzbrojeniem terenu w
oparciu  o osnowę geodezyjną,  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  3
egz.  dla  Zamawiającego dla  każdej  z  branż  objętych przedmiotem zamówienia  oraz  w
wersji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP) oraz  wykonanie mapy uzupełniającej w 2
egz. dot. zmiany użytków dla działek znajdujących się w pasie drogowym.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w

terenie wszystkich części robót.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące

rejestrowania czynności geodezyjnych.
• Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia

głównych punktów obiektu,  Wykonawca jest  zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia
oraz  skorygowania  ewentualnych  uchybień  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty
powiadomienia  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
nieprawidłowościach.
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• Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na
żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.
• w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
• Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej
ze  sporządzoną  inwentaryzacją  urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych  oraz  wniesie
zmiany na mapach we właściwym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjej i Kartograficznej.

• Wykonawca  uwierzytelni  dokumenty  geodezyjne,  powstałe  po  inwentaryzacji
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

45.Obowiązkiem Wykonawcy jest:
• posegregowanie,  oczyszczenie  i  przetransportowanie  nadających  się  do  ponownego

wbudowania  materiałów  z  rozbiórki  takich  jak  np.:  krawężniki  betonowe,  słupki  do
znaków,  znaki  drogowe,  destrukt,  kruszywo  kamienne,  na  wskazane  przez
Zamawiającego miejsca składowania, 

• przewiezienie  drewna  z  wycinki  drzew  na  wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce,
drewno winno być pocięte na odcinki długości 1 m, aby umożliwić ręczny załadunek.

• dopełnienie na własny koszt wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących
gospodarki odpadami.

46.Wykonawca  będzie  przekazywał  na  bieżąco  do  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej  wszystkie  zamierzone  szczegóły  w  terenie,  powstałe  w  wyniku
prowadzenia  robót  budowlanych,  celem  przyspieszenia  aktualizacji  map,  a  w  efekcie
szybszego uzyskania końcowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
dokonaniem zmiany użytku – zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990).

47.Wykonawca zrealizuje roboty objęte zamówieniem przy udziale osób podanych w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania kadrowego przez cały okres objęty umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełnienia obowiązków w tym zakresie pod
rygorem naliczenia kar umownych.

48.Wykonawca zorganizuje teren budowy niezbędny do właściwego wykonania prac.
49. Pobieranie próbek i przeprowadzenie badań odbywa się na koszt Wykonawcy.
50. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania albo udostępni

plac budowy w celu wykonania badań sprawdzających przez laboratorium Zamawiającego.
W przypadku gdy wyniki  wykażą,  że materiały  bądź wykonanie robót  nie  są zgodne z
umową, koszty badań pokryje Wykonawca.

51.Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
52.Wykonawca w cenie kontraktowej uwzględni koszty nadzoru przyrodniczego przy wycince

drzew. 
53.W razie potrzeby Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie w imieniu

Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz
z jego uzyskaniem.

54.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  obsługi  geodezyjnej  dla  branży
elektrycznej  oddzielnej  od  pozostałych  branż,  tak  by  umożliwić  niezwłocznie  po
zakończeniu robót  elektro-montażowych ziemnych, niezależne wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu w ilości 3 egzemplarzy, w celu
uruchomienia procedur związanych z odbiorami branżowymi oraz podpisaniem umowy o
dostarczanie energii elektrycznej i opomiarowanie szafy sterująco-pomiarowej, niezależnie
od dalej trwających robót drogowych. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku dostarczenia
kompletnej aktualnej dokumentacji branży elektrycznej po wykonaniu umowy.
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55.Wykonawca  zrealizuje  roboty  branżowe  zgodnie  z  przepisami,  wiedzą  techniczną,
uzyskanymi  uzgodnieniami,  w  szczególności  z  Narady  Koordynacyjnej,  uzgodnieniami
administratorów  sieci.  Stosować  należy  materiały  dopuszczone  do  stosowania  w
budownictwie,  posiadające  wymagane  atesty,  i  dopuszczenia,  i  zaakceptowane  przez
administratora sieci. 
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3.  OGÓLNE  WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

3.1. Wstęp
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

odbioru  robót  drogowych  związanych  z  inwestycją:  Opracowanie  programu  funkcjonalno  –
użytkowego  dla  zadania  „Budowa  dróg  wraz  z  rozbudową  infrastruktury  wodociągowej  i
kanalizacyjnej w Gminie Oława”.

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

3.2.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy,  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót,  projekt  docelowej  organizacji  ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału
tolerancji. 

Cechy  materiałów  i   elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględnić  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  W przypadku
istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia
niewyszczególnionych  w dokumentacji,  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma również  obowiązek
stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą
jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do
dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób
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uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót
Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  przez  umieszczenie,  tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

3.2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

3.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać
za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.

3.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest  za  przygotowanie  planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  na podstawie  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003).
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3.2.6. Ochrona i utrzymanie robót
 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

3.3. Materiały
 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  musi  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały  one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

3.3.1. Źródła uzyskania materiałów
 

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  atesty,
aprobaty,  dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają wymagania specyfikacji  technicznej  w czasie
realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

3.3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie  odpowiednio  przewartościowany
przez  Inwestora.  Każdy  rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem.

3.3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do  czasu,  gdy  będą one
użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  w  harmonogramie  robót.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
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do pracy.  Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i  badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane  przepisami.  Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub
wymieniać sprzęt niesprawny.

3.5. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  w  terminie  przewidzianym
umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych
parametrów technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.6. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz

za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  opracowanym
przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i  w specyfikacji  technicznej,  a także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu
decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora
Nadzoru  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w czasie  określonym przez  Inspektora
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

3.7. Kontrola jakości robót
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli  przeprowadzając  pomiary i  badania  materiałów i  robót  w
zakresie  i  z  częstotliwością  zapewniającą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  wymogami  specyfikacji  technicznej.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  i
częstotliwości  badań  określone są  w  specyfikacji  technicznej,  normach,  i  wytycznych.  Kontroli
Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
-  rozwiązania  projektowe  w  projekcie  budowlanym  oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,
-  stosowane  materiały  i  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
-  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  na  budowie  na  okoliczność  zgodności  ich
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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-  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

3.7.1. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

3.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji
technicznej,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.8. Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
• decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej, 
• projekty wykonawcze wszystkich branż, 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
• pomiary  geodezyjne  z  opracowaną  dokumentacją  w  tym  zakresie,  wytyczenia,

charakterystycznych  punktów  w  terenie  i  ustawienie  reperów  roboczych  powinno  być
wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka  korespondencja  dotycząca  spraw technicznych,  organizacyjnych  i  finansowych

budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy

powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej  i  potwierdzone  za  zgodność  z  projektem  budowlanym,  dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu,  z podaniem jej  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika  budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne
informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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3.9. Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:
- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i elektrycznych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- jakość wykonania i dokładność robót,

3.9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  uprzednimi
ustaleniami.

3.9.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Po
zakończeniu  etapu  robót,  dokonaniu  wpisu  do  dziennika  budowy  przez  Kierownika  Budowy  i
potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  częściowego  przez  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,
- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
-  dokumentację  powykonawczą  etapu  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy,
- protokóły badań i sprawdzeń,
- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących
przedmiot  umowy  w  ciągu  14  dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi  uczestników  odbioru.
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od
daty  rozpoczęcia  odbioru.  Protokół  odbioru  częściowego  sporządzi  Inwestor  na  formularzu
określonym przez  Inwestora  i  doręczy  Wykonawcy w dniu  zakończenia  odbioru  częściowego.
Odbiór  częściowy  robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
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3.9.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót  i  przyjęcia dokumentów,  o
których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
• protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  a  także  odbiorów

częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

• oświadczenie  kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem
budowlanym,  warunkami pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi przepisami i  Polskimi
Normami, rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie
materiały były),

• rozliczenie  końcowe budowy  z  podaniem wykonanych  elementów,  ich  ilości  i  wartości
ogółem netto,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną
numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny
załącznik o składzie:
-  wypełniony  wniosek  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  (jeżeli  jest  wymagane  przez
pozwolenie na budowę),
-  wypełnione  zawiadomienie  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  z  kompletem
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno
nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego
sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w
dniu zakończenia odbioru.  W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z  przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  jeżeli
wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy
lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.9.4. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.10.3 „Odbiór końcowy robót”.

3.9.5. Podstawa płatności

Podstawą płatności  jest  cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i  zawierająca
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do
wykonania  zadania,  a  w  szczególności  koszty  wszystkich  innych  robót  bez  których  realizacja
przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:
- organizacji ruchu na czas robót,
- zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,
- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,
- przygotowania terenu i zaplecza,
- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,
- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i
usług VAT.

Realizacja  płatności  odbywać  się  będzie  wg  harmonogramu  finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWEGO

1.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:
• Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o sporządzoną przez siebie i

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową. 
• Wykonawca  uzyska  wszelkie  dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.  Oświadczenie  zamawiającego,  stwierdzające  jego  prawo  do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający  posiada  prawo  do  dysponowania  terenem  w  pasie  robót  dla  działek
stanowiący pas drogowy. 

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i  uzgodnienia,  oraz  wszystkie materiały  do  ich  pozyskania,  umożliwiające wejście  w teren dla
wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

3.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem i  wykonaniem
zamówienia

Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.)
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  z dnia 25 czerwca 2021 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),
- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekście jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
późniejszymi zmianami ),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (z.U. 2021 poz. 1973 z późn.
zmianami)
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju,  Pracy i  Technologii  z  dnia 6 września 2021 r.  w sprawie
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686).
- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U. 2021 poz. 716 z późniejszymi zmianami)
- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r.  w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

Normy
PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN  13042:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  zwiazanych  materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczace cementów powszechnego
użytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych
oznakowań
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg
BN-64/8931 Drogi samochodowe
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytąBN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i
rodzaje badań
BN-70/8931-05  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża
nawierzchni podatnych
BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  nawierzchni  podatnych  ugięciomierzem
belkowym
PN-ENV  1046:2002  (U)  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  do
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne nia układania przewodów
pod ziemią i nad ziemią.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN–76/E-  05125  Zbliżenia  do  urządzeń  energetycznych  i  skrzyżowania  z  uzbrojeniem
podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i  studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
PN-B-10736;  1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN–76/E-  05125  Zbliżenia  do  urządzeń  energetycznych  i  skrzyżowania  z  uzbrojeniem
podziemnym
PN-EN 13244-1 :  2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.
PN-EN 13244-2 :  2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.
PN-EN 13244-3 :  2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.
PN-EN 13244-4 :  2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
PN-EN 13244-5 :  2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg,
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
N-SEP-E-003  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie  i  budowa.  Linie  prądu
przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
Normy zakładowe ZN-96/TPSA.
 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową
i jej przeprowadzeniem 

Roboty wymagać będą zachowania wszelkich procedur wynikających z przepisów prawa
budowlanego zakresie sieci wodociągowej oraz robót w zakresie drogownictwa.

5.  Inne  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót
budowlanych

Zalecenia konserwatorskie
Zalecenia  konserwatorskie  konserwatora  zabytków  zostaną  określone  na  etapie

wydawania opinii o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Inwentaryzacja zieleni
Inwestycja  koliduje  z  istniejącym  drzewostanem.  Do  usuwania  drzew  i  krzewów

znajdujących  się  na  nieruchomościach  objętych  decyzją  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej,  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  o  ochronie  przyrody  w  zakresie  obowiązku
uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykonać zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
się  możliwość  wycinki  zieleni  przed  uzyskaniem decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej, pod warunkiem uzyskania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew.
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Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem

- Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
wszelkimi  aktami  prawnymi  właściwymi  w  przedmiocie  zamówienia,  przepisami  techniczno
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, 
-  Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości  ruchu na istniejących ulicach,  zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
- Należy zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości podczas trwania prac.
- Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego jak i
na czas prowadzenia robót.
-  Odszkodowania  za  zajęcie  czasowe  nieruchomości  są  po  stronie  Wykonawcy,  wówczas
Wykonawca  opracuje  materiały  formalno-prawne  dla  czasowego zajęcia  nieruchomości  w  tym
operaty ustalające wysokość odszkodowania za zajęcie terenu.
- Wykonawca uwzględni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologię robót pozwalającą na
wykorzystanie  po  zakończeniu  robót  istniejącego  oznakowania  i  sygnalizacji  świetlnych  bez
konieczności  ich  wymiany  na  nową  –  dotyczy  strefy  oddziaływania  budowy  na  układ  dróg
lokalnych. 
- Wykonawca uwzględni w technologii,  dostępności oraz kolejności realizacji  robót istniejące w
bezpośredniej  bliskości  pasa  drogowego  obiekty.  Po  stronie  Wykonawcy  jest  uzgodnienie  z
właścicielami obiektów sposobu ich zabezpieczenia na czas robót oraz powiadomienie o terminach
realizacji robót i związanych z tym utrudnieniach.
-  Należy  uwzględnić  warunki  dotyczące  inwestycji  określone  w  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raporcie.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub
brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki
sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.
- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorów
należy  uwzględnić  w  Cenie  Kontraktowej,  gdyż  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie.  Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Nadzór, zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  w  strefie  oddziaływania
budowy.
-Wykonawca ponosić  będzie  pełną  odpowiedzialność  za  wypadki  i  szkody  powstałe  w trakcie
wykonania przedmiotu umowy, 

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
• wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym), 
• urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 

41



OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA DRÓG WRAZ
Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GMINIE OŁAWA"

• utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
• oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
• zapewni  bieżącą  obsługę  geodezyjną  łącznie  z  geodezyjną  inwentaryzacją  wszystkich

robot zatwierdzoną przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego, 
• zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakończeniu robot 

- W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy dodatkowo: 
• Wykonać analizę wpływu robot budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji

technicznej  (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej  analizy że  takiego
zagrożenia  nie  ma),  należy  złożyć  w  Starostwie  Powiatowym  w  Płońsku  stosowne
oświadczenie na piśmie 

• dla  punktów  zagrożonych  naruszeniem  stabilności,  opracować  i  wdrożyć  ich
zabezpieczenie 

• dla punktów, które w wyniku realizacji zadania muszą ulec likwidacji, należy: 
a)  opracować metodykę ich  odtworzenia,  w taki  sposób,  ażeby  były  spełnione kryteria
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 
b) uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Jednostki Geodezji Starostwa Powiatowego 
c) odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

- Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z
wyjątkiem materiałów kamiennych, frezu, elementów stalowych i żeliwnych) oraz z robot ziemnych,
które wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosić
będzie Wykonawca, 
- Wykonawca musi dysponować niezbędnym do realizacji zamówienia personelem między innymi:
projektantem  i  sprawdzającym  branży  drogowej,  projektantami  i  sprawdzającymi  pozostałych
branż, kierownikiem budowy, kierownikami robot branżowych oraz geodetą, 
- O terminach rozpoczęcia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi
Zarządców Dróg oraz zarządzającego ruchem i  właściwy organ Policji  z  minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem. 
-  Wykonawca,  który  wygra  przetarg,  powinien  mieć  zapewnioną  dostawę  masy  bitumicznej.
Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności minimum 100 Mg/h powinna
być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku
do  rozładunku)  –  dla  każdej  masy  –  pozwalał  na  zachowanie  temperatury  mieszanki  przed
wbudowaniem od  135  do  170  ˚C.  Jeżeli  wykonawca  nie  posiada  wytworni  musi  mieć,  przed
podpisaniem umowy, zapewnioną dostawę masy bitumicznej, 
-  Wykonawca musi  uzyskać zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  we  własnym  zakresie  wszelkich  materiałów
niezbędnych do wykonania robot. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania
określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883).  Wbudowane materiały muszą str.  26 odpowiadać wymogom, które określa art.  10 ust.  2
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zm)

Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszym Programie będą regulowały zapisy umowne. 
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III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- Inwentaryzacja zdjęciowa stanu istniejącego

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny DR-1.1

- Plan sytuacyjny DR-1.2

- Plan sytuacyjny DR-1.3

- Plan sytuacyjny DR-1.4

- Przekroje typowe DR-2.1

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego
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(PUSTA STRONA)
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Inwentaryzacja zdjęciowa stanu istniejącego

Skrzyżowanie ulic Boczna i Batorego w Janikowie
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ulica Boczna w Janikowie
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Skrzyżowanie ulicy Słowackiego i Chrobrego w Bystrzycy
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Skrzyżowanie ulicy Słowackiego i Batorego w Bystrzycy
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Skrzyżowanie ulicy Sobieskiego i Batorego w Bystrzycy
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ul. Sobieskiego w Bystrzycy
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Skrzyżowanie ulicy Sosnowej i Chabrowej w Bystrzycy



ul. sosnowa w Bystrzycy
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Plan orientacyjny
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DR-1.1 Plan sytuacyjny
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DR-1.2 Plan sytuacyjny
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DR-1.3 Plan sytuacyjny
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DR-1.4 Plan sytuacyjny
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