Zamawiajgcy: Gmina Miejska Wqggrowiec
Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn. ,Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu otworu poszukiwawczo —
rozpoznawczego waod termalnych Wqgrowiec GT-1 w miejscowosci Wggrowiec”
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Wagrowiec, 29 listopada 2022r.

Wyijasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Roboty budowlane polegajace na
wykonaniu otworu poszukiwawczo — rozpoznawczego woéd termalnych Wagrowiec GT — 1 w
miejscowosci Wagrowiec. Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajagcy - Gmina Miejska Wagrowiec przekazuje tresé¢ zapytan
dotyczacych specyfikacji warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami:

l. Zgtaszamy nastepujgce uwagi do projektu umowy:

1 Whnioskujemy o przyjecie w umowie limitu odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy.
Whnioskujemy o dodanie zapisu: ,tgczna maksymalna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawcy z wszelkich tytutdw jest ograniczona do 100% ceny ryczaftowej brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przedmiotowej zmiany.

2 Czy Zamawiajgcy zgodzi sie aby strony umowy nie ponosity odpowiedzialnosci za utracone
korzysci, a wiec korzysci jakich spodziewata sie druga strona umowy?

W swietle projektu umowy Wykonawca (Zamawiajgcy) ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajgcego (i odpowiednio Wykonawcy) za utracone przez niego korzysci (lucrum cessans), a nie
tylko za szkode rzeczywistqg (damnum emergens). Zasadne wydaje sie ograniczenie odpowiedzialnosci
stron wytgcznie do rzeczywistego uszczerbku majgtkowego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przedmiotowej zmiany.

3 Whnioskujemy o zmiane projektu umowy w ten sposob, by kary umowne okreslono
procentowo naliczane byty od wartosci wynagrodzenia netto, a nie brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisOw projektu umowy, ktéra to zmiana zostata
uwzgledniona w zmienionym projekcie/wzorze umowy.

4 Whioskujemy o modyfikacje postanowienia § 2 ust. 2 pkt 51) projektu umowy. Wskazany
powyzej przepis okresla koniecznos¢ natychmiastowego usuwania wad i usterek, takze w okresie
gwarancji i rekojmi. Poniewaz ujawniona wada moze mie¢ charakter zupetnie nieistotny, nie
zmniejszajgcy uzytecznosci przedmiotu umowy, przystgpienie do jej usuwania w trybie
natychmiastowym moze wiqzac sie z nadmiernymi trudnosciami czy kosztami dla Wykonawcy,
albowiem zazwyczaj prowadzi on rownoczesnie kilka podobnych projektow, ktérych przerwanie z
roznych wzgledow nie jest mozliwe. W tym stanie rzeczy wnioskujemy o zastgpienie okreslenia
,hatychmiastowe” okresleniem , bez zbednej zwtoki”, ,,w terminie obustronnie uzgodnionym”, albo
W uzasadnionym technicznie terminie”.

Odpowiedz:

Zmawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 2 ust. 2 pkt 51)
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Z: natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robdt oraz w okresie gwaranc;ji i
rekojmi,

NA: w trakcie realizacji robdt usuwanie wad i usterek w uzasadnionym technicznie terminie, jednak
bez zbednej zwtoki oraz w okresie gwarancji i rekojmi usuwania wad i usterek w terminie obustronnie
uzgodnionym (nie dtuzszym niz 3 miesigce)

Co zostato uwzglednione w zmienionym projekcie/wzorze umowy.

5 Whnioskujemy o wyjasnienie zasadnosci zamieszczenia w projekcie umowy przepisu
okreslajgcego roboty podlegajqgce zakryciu: § 8 ust. 1.Wyjasniamy, ze specyfika robdt geologicznych,
a szczegdlnie prac wiertniczych, polega na tym, ze efekt tych robot nieustannie zakrywa sie przez
kolejne roboty, a wiec permanentnie roboty te przestajg by¢ widoczne i nie mozna ocenic ich stanu
faktycznego. Dlatego wynikajgcy z umowy i sformufowany w sposdéb zbyt ogdlny wymdg odbierania
tych robot przez Zamawiajgcego przed ich zakryciem moze skutecznie sparalizowac sprawne
realizowanie przedmiotu umowy, szczegdlnie w warunkach pory nocnej czy dni swigtecznych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje ciggta obecnos¢ swojego przedstawiciela w trakcie prowadzenia prac
wiertniczych. Wszelkie raporty/protokoty z wykonanych robét bedg podlegaty biezgcej akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego.

6 Whnioskujemy o wprowadzenie poprawnosci odwotarn w umowie. W przepisie § 3 Umowy
zamiast przywotanego dwukrotnie ,,§ 10” powinien by¢ przywotany ,,§ 15”. Z kolei we wspomnianym
tu § 15 w ust. 3 i 4 odwotano sie do przepiséw ,ust. 6 pkt 1) i 2)”, a takowych w tym paragrafie brak.
Odpowiedz:

Zmawiajacy dokonuje zmiany w § 3 ust 2:

Z: Zzastrzezeniem § 10 termin wykonania przedmiotu umowy, nie moze ulec zmianie.

NA: Zzastrzezeniem § 15 termin wykonania przedmiotu umowy, nie moze ulec zmianie.

Zmawiajacy dokonuje zmiany w § 3 ust 3:

Z: Zmiana terminu, o ktédrym mowa w ust. 1 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 10 umowy,
dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

NA: Zmiana terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 15
umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

Zmawiajacy dokonuje zmiany w § 15 ust 3:

Z: Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 6 pkt. 1) umowy

NA: Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt 1

Zmawiajacy dokonuje zmiany w § 15 ust 4:

Z: Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) i pkt 2), bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania robdt wptywajacego na
zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznos$ci —zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

NA: Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2
bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy/wiercenia, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
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Ponadto Zamawiajgcy dokonuje zamian w § 15 ust 2 pkt 1

Z:

1) zmiany w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

c)

g)

NA:

b)

d)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu robét geologicznych,

wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkgcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw, lub urzadzen,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami,

zmiany w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu robét geologicznych,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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e) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkgcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw, lub urzadzen.

Powyzsze zmiany zostaty uwzglednione w zmienionym projekcie/wzorze umowy.

7 §2, ust.2,pkt.37 - Wnioskujemy o usuniecie tego zapisu.

Odpowiedz:

Zmawiajacy nie usuwa zapisu okreslonego w §2, ust.2,pkt.37. Zmawiajgcy nie moze odpowiadaé za
ewentualne koszty jakie bedzie ponosit Wykonawca w wyniku przerw w wykonywaniu robét.

8 §2, ust.2,pkt.41 - Wnioskujemy o zmiane zapisu na: na wykonawcy cigZy ryzyko finansowego
uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty wszelkich materiaftdw, urzqdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy o ile ryzyko
wynika z winy wykonawcy. Whioskujemy o wykreslenie ponizszego zapisu. Wykonawca nie moze
odpowiadac za szkody wyrzqdzone przez osoby trzecie.

» budowy. hwila—przekazania—terenu—budeowy—Wykena

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane, co zostato uwzglednione w zmienionym

projekcie/wzorze umowy. Jednakze Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z projektem umowy
obowigzkiem Wykonawcy jest m.in. dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego sie na placu
budowy/wiercenia.

9 §2, ust.2,pkt.52 - Whnioskujemy o sprecyzowanie zapisu, czy chodzi o ubezpieczenie OC
dziatalnosci czy ubezpieczenie budowlano-montazowe?
Odpowiedz:

W tresci umowy w §2 ust. 6 jest opisane, ze Wykonawca oswiadcza, ze posiada na czas realizacji
przedmiotu umowy ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci na kwote minimum
16.000.000,00 zt (stownie: szesnascie miliondw ztotych). A wiec chodzi o ubezpieczenie OC
dziatalnosci.

10 §2, ust.2,pkt.55 — Wnioskujemy o zmiane zapisu na: ochrona znajdujgcych sie na terenie
inwestycji punktdw pomiarowych. Uszkodzone bqdZ zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt o ile uszkodzenia bedq wynikac z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane, co zostat uwszglednione w zmienionym
projekcie/wzorze umowy. Jednakze Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z projektem umowy
obowigzkiem Wykonawcy jest m.in. dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego sie na placu
budowy/wiercenia.

11 86 - Whnioskujemy, aby dopisa¢ w osobnym pkt nastepujgcq tres¢: Wykonawca ma prawo do
obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami umownymi w wysokosci 11,75% z tytutu nieterminowo
regulowanych prawidfowo wystawionych faktur.

Odpowiedz:

Odsetki za opdznienie z tytutu nieterminowo regulowanych prawidtowo wystawionych faktur,
zgodnie z obowigzujgcym prawem przystugujg wykonawcy, a jesli wysokosé tych odsetek nie jest
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oznaczona W umowie, to nalezne sg odsetki ustawowe, tj. uregulowane w art. 481 Kodeksu
cywilnego. Wobec powyzszego Zmawiajacy nie wprowadza w §6 zapisu dotyczgcego odsetek.

12 §6, ust.2 - Wnioskujemy o wykreslenie tego zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wykresla zapisu okreslonego w §6, ust.2

13 §6, ust.4 — Wnioskujemy o dodanie zapisu o mozliwosci wypfaty zaliczki przez Zamawiajgcego dla
Wykonawcy na poczet przysztych prac. Whnioskujemy o zapis: Zamawiajgcy wyptaci zaliczke w
wysokosci 10% wartosci kontraktu na poczet przysztych prac w terminie 21-30 dni przed rozpoczeciem
prac.

Odpowiedz:

Dofinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w
ramach programu priorytetowego nr 2.10 ,Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona
powierzchni ziemi Udostepnianie wdd termalnych w Polsce” Zamawiajgcy bedzie rozliczat w formie
refundacji, w zwigzku z powyzszym w §6, ust.4 nie zostaje dodany zapis dotyczacy zaliczek.

14  §9, ust.4 - Wnioskujemy o zmiane zapisu na: Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o
okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego
protokolarnie.

Odpowiedz:
Zmawiajacy nie dokonuje zmian w §9, ust. 4

15 §11, ust.1.1 — Whnioskujemy o zmiane zapisu na: za zwfoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w
wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzieri kalendarzowy
zwfoki liczgc od nastepnego dnia po upfywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy do dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robot i gotowosci do odbioru o ile zwtoka ta wynika z winy
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane, co zostat uwszglednione w zmienionym
projekcie/wzorze umowy. Jednakze zgodnie z odpowiedzig udzielng na pytanie 3 ewentualna kara
bedzie naliczana od wynagrodzenia netto.

16 §11, ust.1.2 - Wnioskujemy o zmiane zapisu na: za zwtoke w usunieciu wad, stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady —w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad do czasu potwierdzenia przez komisje usuniecia wad o ile zwtoka ta
wynika z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane, co zostat uwzglednione w zmienionym
projekcie/wzorze umowy. Jednakze zgodnie z odpowiedzig udzielng na pytanie 3 ewentualna kara
bedzie naliczana od wynagrodzenia netto.

17 6§11, ust.1.5 - Wnioskujemy o zmiane zapisu na: za zwtoke w przystgpieniu do wykonywania
umdwionego przedmiotu zamdwienia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcq

Strona5z13



Zamawiajgcy: Gmina Miejska Wqggrowiec
Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn. ,Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu otworu poszukiwawczo —
rozpoznawczego waod termalnych Wqgrowiec GT-1 w miejscowosci Wggrowiec”

Sygnatura akt: S2.271.26.2022

rownowartos¢ 0,025 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na budowe o ile zwtoka wynika  winy
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane, co zostat uwzglednione w zmienionym
projekcie/wzorze umowy. Jednakze zgodnie z odpowiedzig udzielng na pytanie 3 ewentualna kara
bedzie naliczana od wynagrodzenia netto.

18 §11, ust.1.6 - Wnioskujemy o zmiane zapisu na: za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentdw zwigzanych z odbiorem koricowym, w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od dnia zgfoszenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru o ile zwtoka wynika z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje nastepujgcej zmiany:

Z: za zwioke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczony od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

NA: za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
zwigzanych z odbiorem koricowym, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
liczony od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru o ile zwtoka
wynika z winy Wykonawcy.

19 §11, ust.1.9d - Whnioskujemy o zmiane zapisu na: Braku zaptaty lub nieterminowq zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ,Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umownq w wysokosci 0,5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac, za
kaZzdorazowy brak zaptaty lub nieterminowq zaptate bez podania waznej przyczyny braku zaptaty.

Odpowiedz:
Zamawiajagcy zgadza sie na przedmiotowa zmiane, co zostat uwzglednione w zmienionym

projekcie/wzorze umowy.

20 §12, ust.2.1 - Wnioskujemy o zmiane zapisu na: opdzZnia sie z zaptatg prawidfowo przedtozonej
faktury ponad 30 dni, zaproponowany termin przez Zamawiajgcego jest zbyt dtugi (70 dni).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane, co zostat uwzglednione w zmienionym
projekcie/wzorze umowy.

21 Whnioskujemy o dodanie zapisu o: Odpowiedzialnosci stron:
Umowa przewiduje nielimitowang odpowiedzialnos¢ odszkodowawczqg Wykonawcy ponadto umowa

nie przewiduje odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za LIH w zwigzku z tym wnioskujemy o dodanie
tego postanowienia na nastepujgce: ,Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i
straty, ktore spowodowat powstaty z winy umysinej Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich. Wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawcy jest ograniczona do wysokosci Ceny ryczattowej okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy odpowiada za uszkodzenie, bqdZ utrate narzedzi, urzqdzen i materiatow Wykonawcy
podczas wykonywania prac chyba, ze szkoda powstata z wytgcznej winy Wykonawcy.
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Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego ograniczona jest do usrednionej rynkowej wartosci uszkodzonych
lub utraconych narzedzi, materiatéw lub urzqdzen.”

Odpowiedz:

Zmawiajacy nie wyrazamy zgody na takie zapisy. Zamawiajacy przekazuje teren budowy Wykonawcy i
jego obowigzkiem jest ochrona jego terenu i mienia znajdujgcego sie na tym terenie. Tym samym
Zamawiajgcy nie moze za to ponosi¢ odpowiedzialnosci.

22). Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane definicji pojecia ,,otwdr geotermalny” zamieszczonej
na str. 6 SWZ?

W Rozdziale 12. pkt 2. 4. SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Zamawiajgcy wymaga aby osoby na
stanowiskach , kierownika wiertni” i ,,wiertacza” posiadaty doswiadczenie obejmujgce wykonywanie
lub rekonstrukcje ,,otworu wiertniczego”, natomiast osoba na stanowisku Kierownika Ruchu Zaktadu
winna posiadac¢ doswiadczenie obejmujgce wykonanie ,, otworu geotermalnego”.

Pojecie , otworu geotermalnego” nie posiada definicji legalnej ale nie ulega wqtpliwosci, ze nalezy
ono do szerszej kategorii ,,otworéw wiertniczych”. Przyjmuje sie, ze otwdr geotermalny to otwor
wiertniczy wykonywany w celu eksploatacji wéd termalnych, ale to, czy cel ten zostanie osiggniety nie
przesqdza o nazwie otworu, tym bardziej, ze wiele sposrod odwierconych otwordw, z uwagi na
panujgce warunki hydrogeologiczne, nie nadaje sie do eksploatacji, a mimo to okresla sie je jako
,geotermalne”. Co wazne, wykonawca tego rodzaju otworu nie ma praktycznie wptywu na uzyskanie
okreslonych parametréw hydrogeologicznych w otworze i tym samym na fakt eksploatowania wody.
Jak pokazuje rzeczywistos¢ znaczna czes¢ otwordow wierconych jako geotermalne albo nie jest
eksploatowana z uwagi na niesatysfakcjonujgcg wielkos¢ przyptywu wody termalnej, albo z uwagi na
niesatysfakcjonujgcq temperature wody. Dlatego — jako wykonawca, ktéry moze wykazac sie takze
realizacjg tego rodzaju otwordw - wnosimy o usuniecie z definicji fragmentu obejmujgcego
,eksploatowanie wody o ustabilizowanej temperaturze na wyptywie nie mniejszej niz 20°C”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgadza sie na przedmiotowg zmiane polegajgca na usunieciu fragmentu
,eksploatowanie wody o ustabilizowanej temperaturze na wyptywie nie mniejszej niz 20°C”.

W zwigzku z powyzszym wprowadza sie zmiane w Rozdziale 12, pkt 2, ppkt. 4, Lit b SWZ w zakresie
definicji otwér geotermalny

Z: UWAGA! Pod pojeciem ,otwér geotermalny” nalezy rozumieé otwér wiertniczy wykonany w celu
wydobywania badz zattaczania wdod podziemnych, z ktérego eksploatowana woda ma ustabilizowang
temperature na wyptywie nie mniejszg niz 20 o C.

NA: UWAGA! Pod pojeciem , otwér geotermalny” nalezy rozumieé otwor wiertniczy wykonany w celu
wydobywania badz zattaczania wod podziemnych.

23. W zwigzku z zaproponowanym potozeniem otworu na dziafce 5351/31 , prosimy o informacje,
czy mozna zlokalizowac¢ otwdr w dowolnym miejscu, dogodnym do posadowienia urzgdzenia
wiertniczego?

Odpowiedz:

Lokalizacja otworu wiertniczego powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym Projektem Robdt
Geologicznych.

Strona 7z 13



Zamawiajgcy: Gmina Miejska Wqggrowiec
Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn. ,Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu otworu poszukiwawczo —
rozpoznawczego waod termalnych Wqgrowiec GT-1 w miejscowosci Wggrowiec”

Sygnatura akt: S2.271.26.2022

24. Czy Zamawiajqgcy dysponuje wiedzq o uzbrojeniu terenu przeznaczonego pod inwestycje?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje szczegdétowg wiedzg o uzbrojeniu terenu przeznaczonego pod inwestycje,
jednakze informuje, ze wiadomosci nt. uzbrojenia dziatki nr 5351/31 (miejsce odwiertu) oraz dziatek
przylegtych, mozna uzyskaé¢ z systemu “Giportal”, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w
Wagrowcu znajdujacy sie na stronie https://imapa.wagrowiec.pl/#/giportal Jednakze przedstawione
tam dane moga by¢ wykorzystywane jedynie w zakresie przyblizonej identyfikacji i lokalizacji
przestrzennej obiektéw oraz dane posiadajg zréznicowany stopien aktualnosci i szczegétowosci.

25, Whioskujemy o sprecyzowanie po czyjej stronie bedzie zgtoszenie prac budowlanych do
miejscowego Okregowego Urzedu Gdrniczego?

Odpowiedz:

Zgtoszenie prac budowlanych do miejscowego Okregowego Urzedu Godrniczego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

26. Czy Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne okreslajgce nosnosci gruntu na planowanym
obszarze prac?

Odpowiedz:

W zwigzku z planowang budowg Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 5351/31 zostata wykonana w 2017 r. opinia geotechniczna.
Otwory geotechniczne zostaty wykonane w czesci dziatki, na ktorej planowana jest budowa PSZOKa.
Zamawiajgcy udostepnia przedmiotowg opinie geotechniczna. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze w
zwigzku z uzyskaniem w 2022 r dofinansowania na realizacje inwestycji dotyczgcej budowy PSZOKa
w 2023 r. planowana jest realizacjg tej inwestycji.

27. Czy konieczna jest wycinka drzew w celu wykonania zjazdu / odpowiednia szerokos¢ ok. 12 m/na
dziatke i czy w razie potrzeby wycinki Zamawiajgcy posiada odpowiednie zezwolenia na wycinke?
Odpowiedz:

Ocenienie koniecznosci wycinki drzew lezy w gestii Wykonawcy — Zamawiajagcy na etapie
przygotowania oferty zaleca, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng w celu zapoznania sie z
projektowang lokalizacja otworu w terenie. Natomiast jesli bedzie konieczna wycinka drzew na
potrzeby wjazdu na teren odwiertu przez pojazdy gabarytowe to Zamawiajacy informuje, ze zgodnie
z zapisem okreslonym w § 2 ust 2 pkt 3, obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen, pozwolen, decyzji i innych koniecznych do realizacji prac. Jednakze,
wyjatkowo na potrzeby wykonania przedmiotowego zjazdu - po otrzymaniu informacji o koniecznosci
wycinki drzew i stosownych uzgodnieniach z Wykonawcg - wycinka drzew bedzie po stronie
Zmawiajgcego.

28. Czy po zdjeciu warstwy humusu, mozna go spryzmowac i magazynowac na dziatce 5351/327?
Odpowiedz:

Dziatka nr 5351/32 nie jest wtasnoscig Zmawiajgcego. Zaleca sie magazynowanie warstwy humusu na
dziatce nr 5351/31 (powierzchnia dziatki to okoto 1,4 ha), na ktérej planowany jest odwiert.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze magazynowanie warstwy humusy nie moze kolidowac¢ z
planowang w drugiej potowie 2023 r. realizacjg inwestycji polegajace na budowie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych. Budowa PSZOKa planowana jest w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki nr 5351/31.
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29. Czy Zamawiajgcy dysponuje mapgq do celdw projektowych lub zasadniczq tego terenu?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje aktualng — potwierdzajgc stan faktyczny mapg do celéw projektowych
czy mapg zasadniczg terenu — miejsca odwiertu. Zamawiajgcy dysponuje mapa do celéw
projektowych jakg uzyskat podczas opracowywania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w 2017 r.
na potrzeby budowy PSZOKA (ktéra udostepnia) jednakze nie odpowiada, ze przedstawione dane s3
aktualne.

30. Whnioskujemy o podanie sumaryczne ilosci wody z obu pompowan jakg nalezy przyjgé¢ do
utylizacji w ofercie?

Odpowiedz:

Do obliczenia ilosci wody nalezy przyjgé szacowane wartosci okreslone w PRG.

31. Whnioskujemy o podanie ilosci rur (petne i czynne) jakqg nalezy przyjqg¢ dla filtrow do oferty?
Odpowiedz:

Projekt zaktada uzycie ok. 150m czesci czynnej filtra oraz 90m petnych rur, jednak w zwigzku z
mozliwoscig przegtebienia otworu wymagana dtugosc filtra moze zostaé zwiekszona.

32. Whioskujemy o podanie informacji na temat parametrow technicznych zagtowiczenia otworu
Waqgrowiec GT-17?

Odpowiedz:

Nalezy zatozy¢ gtowice eksploatacyjng wykonang ze stali 316L z dwiema zasuwami DN150 w klasie
ci$nienia co najmniej PN40, temp. 80 st. C. Konstrukcja gtowicy musi umozliwi¢ podwieszenie pompy
wgtebnej na przewodzie co najmniej DN125 oraz przeprowadzenie badan geofizycznych w otworze.
Kryza gdrna powinna by¢ wyposazona w dwa penetratory: na kabel zasilajacy pompe wgtebng oraz -
po przeciwnej stronie — na ewentualng zabudowe kolumny piezometrycznej na sonde cisnieniowg
lub kontrole zwierciadta wody.

33. Czy Zamawiajqcy dopuszcza uzycie kryzy 13 5/8” do posadowienia zagtowiczenia, czy wymaga
uzycie wiezby rurowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy preferuje uzycie wiezby rurowej, jednakze dopuszcza uzycie odpowiedniej kryzy
bazowe;j.

34.Wjazd sprzetu ciezkiego na dziatke nr 5351/31 koliduje z drzewostanem na tym wjeZdzie.
Konieczne bedzie usuniecie tych drzew. Whnioskujemy o sprecyzowanie, po czyjej stronie bedzie
wycinka drzew wraz z uzyskaniem decyzji na te wycinke, a takze wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z zapisow decyzji?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem okreslonym w § 2 ust 2 pkt 3 obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen, pozwolen, decyzji i innych koniecznych do realizacji prac. Jednakze,

wyjatkowo na potrzeby wykonania przedmiotowego zjazdu - po otrzymaniu informacji o koniecznosci
wycinki drzew i stosownych uzgodnieniach z Wykonawcy - wycinka drzew bedzie po stronie
Zmawiajacego.
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35 .Czy istnieje mozliwosc¢ skorzystania ze zbiornikdw znajdujgcych na terenie ,starej” oczyszczalni, w
celu zmagazynowania wod z oczyszczania odwiertu oraz wéd z pompowan probnych?

Odpowiedz:

Zgodnie z uzyskang odpowiedzig od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wagrowcu Zamawiajacy informuje, ze istnieje taka mozliwos¢, jednakze ewentualne uzgodnienia w
przedmiotowe]j kwestii nalezy ustala¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Wagrowcu.

36. Czy Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢é zagospodarowania wod z pompowan prébnych na
oczyszczalni sciekdw?

Odpowiedz:

Zgodnie z uzyskang odpowiedzig od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Wagrowcu Zamawiajgcy informuje, ze istnieje taka mozliwo$¢ odptatnie, jednakze ewentualne
uzgodnienia w przedmiotowej kwestii nalezy ustala¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu.

37. Czy jest mozliwosc¢ poszerzenia drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekdw w celu zrobienia zajazdu
dla samochoddéw ponadgabarytowych na plac wiertni?

Odpowiedz:

Zgodnie z uzyskang odpowiedzig od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Wagrowcu Zamawiajacy informuje, ze istnieje taka mozliwosé, jednakze ewentualne uzgodnienia w
przedmiotowe]j kwestii nalezy ustala¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Wagrowcu.

38. Kto jest wtascicielem podziemnej linii energetycznej przebiegajqcej przez dziatke nr 5351/33?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada potwierdzonej informacji, kto jest wtascicielem linii energetycznej. Jednakze
z informacji ustnych przekazanych przez pracownika Ewidencji Gruntdw i Budynkéw Starostwa
Powiatowego w Wagrowcu wiascicielem sieci energetycznej jest ENEA. Szczegdtowe informacje
udziela wskazany podmiot.

39. Kto jest wtascicielem wodociggu przebiegajqcej przez dziatke nr 5351/33?

Odpowiedz:
Sieci administruje Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu.

40. Kto jest wtascicielem rurociggdw przebiegajgcej przez dziatke nr 5351/33?

Odpowiedz:

Jesli chodzi o rurocigg wodociggowy to jest administrowany przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu. Natomiast przez dziatke o nr 5351/33 nie
przebiegajg przewody kanalizacji sanitarnej — nastgpita zmiana przy budowie oczyszczalni sciekéw.
Zamawiajgcy udostepnia uzyskany od Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Wagrowcu szkic i inwentaryzacje przewoddw ttocznych ks dla dziatki nr 5351/33 oraz 5351/31.
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41 Kto jest wtascicielem gazociggu przebiegajgcej wzdtuz drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekow?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada ostatecznej informacji, kto jest wiascicielem gazociggu. Jednakzie z
informacji ustnych przekazanych przez pracownika Ewidencji Gruntéw i Budynkéw Starostwa
Powiatowego w Wagrowcu wiascicielem sieci gazowej jest Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNIiG). Szczegdtowe informacje udziela wskazany podmiot.

42. Kto jest wiascicielem sieci telekomunikacyjnej przebiegajgcej wzdtuz drogi dojazdowej do
oczyszczalni sciekdéw ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy w przedmiotowej kwestii.

43. W zwiqgzku z tym, ze cena za wykonanie otworu ma byc¢ cenq ryczaftowq uwzgledniajgcq wszystkie
mozliwe koszty prosimy o doprecyzowanie, o ile procent moze by¢ pogtebiony planowany do
wykonania otwdr. W zatqczonych materiatach pojawiajq sie rézne dane (+10% i £20%).

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem okreslonym w projekcie umowy nalezy wykonaé otwér poszukiwawczo-
rozpoznawczy Wagrowiec GT-1 do projektowane] gtebokosci 2130 m (+20 %).

44 Czy Zamawiajgcy dysponuje prawem do dziatek nr 5351/32, 5342/2, 5351/28 i 5351/33 i czy
zostang one udostepnione wykonawcy do realizacji zamdwienia?

Odpowiedz:

* dziatka nr 5351/32 — dziatka nalezgca do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
z o0.0. w Wagrowcu. Ewentualne udostepnienie nalezy uzgodni¢ z przedmiotowym
przedsiebiorstwem.

* dziatka nr 5342/2 oraz 5351/33 — zgodnie z informacjg podang w SWZ (Rozdziat 4, pkt 3) dojazd do
dziatki nr 5351/31 (miejsca odwiertu) zapewniony jest poprzez ustanowiong nieodptatng, na czas
nieokreslony stuzebnos¢ gruntowa polegajacg na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez
dziatki nr 5351/33 oraz 5342/2 w celu zapewnienia dostepu do drogi publicznej — ulicy 11 Listopada
(obwodnica). Po wykonaniu odwiertu nalezy dostosowac stan dziatki nr 5351/33 oraz 5342/2 do
stanu pierwotnego.

* dziatka nr 5351/28 — dziatka nalezagca do Zmawiajgcego, Zamawiajacy wstepnie deklaruje
mozliwos$¢ udostepnione wykonawcy przedmiotowej dziatki do realizacji zamdéwienia (ostateczna
decyzja po uzyskaniu szczegétowych informac;ji).

45. Do wykonania drogi dojazdowej na teren przeznaczony pod wykonanie otworu WAGROWIEC GT-1
niezbedna bedzie wycinka drzew znajdujgcych sie na dziatce 5331/33. Po czyjej stronie
Zamawiajgcego czy Wykonawcy bedzie uzyskanie zgody na wycinke oraz sama wycinka drzew.

Jezeli po stronie Wykonawcy to czy Zamawiajgcy moze wskazac, od kogo takie zezwolenie mozna
uzyskac?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisem okreslonym w § 2 ust 2 pkt 3 obowigzkiem Wykonawcy
jest uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, pozwolen, decyzji i innych koniecznych do realizacji
prac. Jednakze, wyjatkowo na potrzeby wykonania przedmiotowego zjazdu - po otrzymaniu
informacji o koniecznosci wycinki drzew i stosownych uzgodnieniach z Wykonawcg - wycinka drzew
bedzie po stronie Zmawiajacego.
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46 ._Przez dziatke 5351/33 przebiegajq, pod ziemig, linia energetyczna niskiego napiecia, wodocigg
DN 100 i kanalizacja DN 350. Prosimy o odpowiedZ, na jakiej gtebokosci zalegajg wymienione
uzbrojenia terenu.

Odpowiedz:

Z informacji przekazanych przez MPWiK Sp. z o.0. na dziatce 5351/33 znajduje sie przewdd
wodociggowy woD100 ktéry znajduje sie na gtebokosci w granicach ok. 1,5-1,6 m.

Na dziatce 5351/31 znajdujg sie na 2 przewody kanalizacji sanitarnej ttoczne o $rednicy rury 350
ksD350 na gtebokosci ok. 1,5-1,7 m. Nie przebiegajg one na dziatce o nr 5351/33 — zmiana przy
budowie oczyszczalni $ciekow.

Na dziatce 5342/2 brak przewodu wodociggowego, znajdujg sie 2 przewody kanalizacji sanitarnej
ttocznej ksD300 i ksD160 — gtebokos¢ ok 1,2-1,6 m (przebiega po innej trasie).

Sieci administruje MPWiK Sp. z 0.0.

Zamawiajgcy nie posiada potwierdzonej informacji, kto jest wtascicielem linii energetycznej. Jednakze
z informacji ustnych przekazanych przez pracownika Ewidencji Gruntéw i Budynkéw Starostwa
Powiatowego w Wagrowcu wiascicielem sieci energetycznej jest ENEA. Szczegétowe informacje
udziela wskazany podmiot.

47. Prosimy o udostepnienie wynikow badan gruntu (otwory badawcze 6m), o ktorych byta mowa w
trakcie wizji lokalnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia opinie geotechniczng wykonang w 2018 r. dla MPWiK Sp. z o.0. dla ustalenia
warunkdéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w WAGROWCU, w wybranych miejscach na trasie
nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Skockiej i ul. Klasztornej oraz w rejonach
nowych obiektéw przepompowni i oczyszczalni Sciekéw MPWiK Sp. z o.0.

48 Zaréwno w SWZ (Rozdziat 4 pkt 3) jak i w czasie wizji lokalnej, zasugerowano mozliwos¢
odprowadzenia wody z oprébowania otworu, po uzgodnieniu z MPWiK w Wggrowcu, do pobliskiej
oczyszczalni sSciekdw w celu jej utylizacji. Zwracamy sie z prosbq o podanie przyblizonej odlegtfosci od
otworu do punktu zrzutu wody, co pozwoli na wyliczenie kosztow rurociggu zrzutowego oraz podanie
kosztu zrzutu 1 m3 wody z badari hydrogeologicznych. Prosimy takze o odpowied? na pytanie czy
sktad chemiczny wody oraz jej przewidywana temperatura nie bedq przeszkodq w odprowadzaniu
wody na oczyszczalnie?

Odpowiedz:

Zgodnie z uzyskang odpowiedzig od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wagrowcu Zamawiajgcy informuje, ze istnieje taka mozliwo$¢ odptatnie, jednakze ewentualne
uzgodnienia w przedmiotowej kwestii nalezy ustala¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu. Ponadto miejsce ewentualnego punktu zrzutu wody nalezy
rowniez ustali¢ z MPWiK Sp. z 0.0. Natomiast lokalizacja otworu wiertniczego powinna by¢ zgodna z
zatwierdzonym Projektem Robdt Geologicznych. Po uzyskaniu powyziszych danych mozna ustalic
odlegtosé.

49 Jaka jest, wg Zamawiajgcego, dopuszczalna krzywizna na spodzie otworu?

Odpowiedz:
Na catej dtugosci otworu krzywizna nie powinna przekroczyé 5 stopni.

Strona 12z 13



Zamawiajgcy: Gmina Miejska Wqggrowiec
Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn. ,Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu otworu poszukiwawczo —
rozpoznawczego waod termalnych Wqgrowiec GT-1 w miejscowosci Wggrowiec”

Sygnatura akt: S2.271.26.2022

50. W przedstawionych przez Zamawiajgcego materiatach przetargowych brak jest informacji o
zabezpieczeniu otworu po zakoriczeniu robdt geologicznych. Jakie sg, zatem, wymagania
Zamawiajgcego, co do sposoby zabezpieczenia otworu po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy?
Prosimy o informacje, co do konstrukcji zabezpieczenia i materiatéw, z jakich ma by¢ ono wykonane.
Odpowiedz:

W przypadku otworu pozytywnego Zamawiajgcy wymaga zamontowania gtowicy (o specyfikacji
okreslonej w odpowiedzi na pytanie nr 32) zabezpieczenia bodni kratownicg oraz ogrodzenia terenu
wokét otworu. W przypadku negatywnego wyniku otworu likwidacji otworu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

51. Czy Zamawiajqcy jest w posiadaniu informacji czy na drodze dojazdowej do terenu oczyszczalni
Sciekow, od zjazdu z drogi nr 241, istniejq ograniczenia w dopuszczalnej masy catkowitej pojazdow?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada informacji o ograniczeniu dopuszczalnej masy catkowitej pojazddw, ktore
moga korzystac z drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekéw, jednakze informuje, ze podczas budowy
oczyszczalni z przedmiotowej drogi korzystaly pojazdy o wartosci dopuszczalnego nacisku
pojedynczej osi napedowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocze$nie Zamawiajacy podjat decyzje o zmianie terminu sktadania i otwarcia ofert.

ROZDZIAL 22. ZMIENIA SIE TRESC ROZDZIALU 22- TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Termin sktadania ofert: do dnia 06.12.2022 r. godziny 09:30

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 09:45

3. Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy zakupowej, dziatajagcej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec eu

ROZDZIAL 23. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta: do dnia 04.01.2023 r. — tzn. 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzied, w ktédrym uptywa termin sktadania
ofert.

Niniejsze pismo staje sie trescig SWZ.

Z powazaniem

BURMISTRZ MIASTA WAGROWCA

/-/ Jarostaw Berendt
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