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Zatacznik nr 7 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ......ccceevmveurnnnene

zawarta w Debowcu w dniu .................. 2024 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) dalej jako ustawa
/ustawa Pzp/ uPzp, na zadanie pn. ,Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
szkoty podstawowej na utworzenie ztobka, 38-220 tazy Debowieckie 202” zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci szkoty podstawowej na utworzenie ztobka,
38-220 tazy Debowieckie 202”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajagcych na rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci szkoty podstawowej na utworzenie ztobka,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1064/2, 1063/3 w m. tazy Debowieckie.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robot rozbiérkowych zewnetrznych i wewnetrznych, polegajgcych miedzy innymi
na demontazu okien, rozebrania elementéw murowych i stropowych, demontazu posadzek

z ptytek ceramicznych oraz z tworzyw sztucznych.

2) Roboty konstrukcyjne i murowe - wykonanie fundamentu pod schody zewnetrzne wraz

z niezbednymi izolacjami. Roboty murowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych (dziatowych).
Nalezy wykonad prace zwigzane z wykonaniem belek zelbetowych oraz czesci stropu wraz

z klatka schodowg prowadzaca do wyjscia z budynku.

3) Prace zwigzane z wykonaniem daszku nad wejsciem - wykonanie konstrukcji drewnianej
daszku pokrytej folig polietylenowa z wykonaniem tacenia. Konstrukcje nalezy pokry¢ blachg



powlekang. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie obrébek blacharskich, montaz orynnowania i rur
spustowych oraz podbitki.

4) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie montazu drzwi zewnetrznych do budynku,
okien i drzwi wewnetrznych (oscieznice regulowane) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe; i
okiennej.

5) Woykonczenie scian wewnetrznych (dziatowych) i elementdw murowych scian zewnetrznych.
Nalezy wykona¢ tynki i uzupetnienia tynkédw cementowo — wapiennych, wykonanie gtadzi
gipsowych oraz malowania pomieszczen z uwzglednieniem gruntowania podtozy.

W wykonczenie $cian nalezy uwzgledni¢ zabudowy kanatéw wentylacyjnych oraz montaz kratek
wentylacyjnych. Czes¢ pomieszczen wykoriczone ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe].

6) Woykonczenie podtdg i posadzek wykonaé poprzez gruntowanie podtozy pod posadzki z ptytek
gresowych z uwzglednieniem cokotu. W czesci pomieszczenn posadzki wykonczone wyktadzing
podtogowg PCV.

7) Wykonanie balustrady zewnetrznej stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz
chromoniklowe pochwyty wewnetrzne na klatce schodowej.

8) Roboty elewacyjne - wykonaé poprzez uzupetnienie elewacji ptytami styropianowymi

z wyprawa elewacyjng cienkowarstwowa.

9) Woykonanie dojscia do placu zabaw z kostki brukowej na podsypce piaskowej, wraz

z wykonaniem podbudowy i utozeniem obrzezy betonowych.

10) Wykonanie instalacji elektrycznej poprowadzi¢ z odrebnej tablicy rozdzielczej, oswietlenie
catosci przedmiotu zamdwienia typu LED. Nalezy wykona¢ instalacje dzwonka. Nalezy sporzadzic
protokoty z pomiardw elektrycznych.

11) Wykonanie przebudowy i budowy instalacji wody cieptej z cyrkulacjg, zimnej, instalacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania. Nalezy uwzgledni¢ montaz umywalek ustepdw i natrysku.
12) Wykonanie placu zabaw. Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcego ogrodzenia

i rozbiérce nawierzchni z ptyt chodnikowych. Teren pod plac zabaw nalezy wykonaé poprzez
korytowanie i utwardzenie pod nawierzchnie bezpieczng syntetyczng z ptyt EDPM. Montaz
urzadzen zabawowych wykona¢ na fundamencie betonowym.

13) Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wokdt placu zabaw.

14) Ksztattowanie terendéw zielonych - wykonac poprzez uzupetnienie warstwg ziemi urodzajnej

z wysiewem trawy oraz wykona¢ nasadzenia krzewow ozdobnych.

15) Wykonanie kompletnego opracowania instrukcji bezpieczerstwa pozarowego, plandéw
ewakuacji, wyposazenia w sprzet p.poz. i oznakowania.

16) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Szczegbétowy zakres do realizacji zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu
zamodwienia) oraz w Dokumentacji Projektowe] stanowigcej zatgcznik nr 8 do SWZ. W sktad
dokumentacji projektowej wchodzg: projekty budowlane, projekty techniczne, projekt
konstrukcyjny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robot.
Wszystkie powyisze dokumenty naleiy rozpatrywaé wspdlnie i ich tres¢ traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Umowe nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.
. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
. Do wykonania robét nalezy uzy¢é materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani s3 wspotdziatac

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Zadanie dofinansowane jest w ramach ,,Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” wspétfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programéw
dofinansowania miejsc opieki nad dzie¢mi 0-3 lat (ztobki, kluby dzieciece) w ramach MALUCH+.

TERMIN
§2.
Zamawiajgcy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

§3.
Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu budowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowe;j.
W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajgcy bedzie obowigzany na zgdanie Wykonawcy przedtuzyé odpowiednio
termin wykonania zaméwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (do zaakceptowania)
oraz kosztorys ofertowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja
robét budowlanych badz ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg niezgodne
z dostarczonym Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacjg,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji zaktualizowany harmonogram. Jezeli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatdéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materialy nie mogg by¢ gorsze niz wymagane
w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zobowigzany jest ustosunkowac sie do przedtozonych
przez Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia.
Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okres$lonym w zdaniu poprzednim
uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozyciji.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen winien uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkdw pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty medidow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujgcych w zakresie
utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowacd teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Materiaty z robét oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé zgodnie
z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpaddéw (np. gruz, materiat z rozbiérki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcéow w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
300 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy organizowanie z witasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikdw procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, oraz innych oséb, ktérych obecnos¢ okaze sie wymagana. Terminy
narad bedg kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach moggcych wptynac na jakosé robét, sposéb i zakres wykonywania robét oraz
termin ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru kart
materiatowych przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewnié warunki
bezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

§6.
Zamawiajgcy nie zapewnia medidow (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robét budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robét i koszty
korzystania z mediow ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drég, ciggdw drenarskich, wodociggéw i gazociggdw,
urzgdzen naziemnych i podziemnych, stupéw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtascicieli, wifasciwych organdw, lub innych podmiotéw, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym. Obowigzek ten dotyczy
takze uzyskania koniecznych zgdéd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych Ilub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z przedmiaru robdt i Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na

podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:

1. w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2. wterminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikdw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnied w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

5. Jezeliczynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktdre umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 14 umowy.
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KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza kierownikow budowy/robot:
e st nrens — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika budowy;
e ————— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika roboét
e ———————— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych
bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robdt,
e ———————— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociggowych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robét,
e ———— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robét.
Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa tej osoby. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane kierownika budowy o ktérej mowa w ust. 3, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robodt, a kierownik robét podczas realizacji prac z jego zakresu.

§9.

. Zamawiajgcy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego:

e ——————— —  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, petnigcego
funkcje inspektora nadzoru;

e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych bez ograniczen, petnigcego funkcje inspektora nadzoru;

e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzagdzen cieplnych
bez ograniczen, petnigcego funkcje inspektora nadzoru,

o e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociggowych bez ograniczen, petnigcego funkcje inspektora
nadzoru,

o e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje inspektora
nadzoru.
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2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi na pismie

Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika

budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

3.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robét dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamdéwienia bez udziatu Podwykonawcow.

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamdwienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcdw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

§11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw jak

za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zapfaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktdrych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe $srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcdw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapftaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

1. Strony nie przewidujg dokonywania odbioréow czesciowych.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
w celu dokonania ich odbioru. Sprawdzenia tych robét dokonuje Zamawiajgcy, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o tym fakcie.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoriczenie wszystkich robdt Zamawiajgcemu. O osiggnieciu

gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie
Zamawiajgcego.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzyc
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw w dwdch
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egzemplarzach, zawierajgcych:
1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWIORB,
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB,
7) dziennik budowy.

6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 10 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczgc od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje sie
dni robocze dla Zamawiajacego.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

8. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

9. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest protokét
koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig bedg
dokumenty wymienione w ust. 5.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebraé¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowag, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 14 umowy.

11. Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1

lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego zumowy od
daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.
1. Wykonawca udziela .... lat rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty budowlane), liczac

od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na pozostate zastosowane materiaty.

. Wykonawca na zastosowane materiaty udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty Wykonawca udziela gwarancji producenta i gwarancja

producenta na pozostate zastosowane materiaty bedzie krétsza niz 2 lata od daty protokolarnego
odbioru petnego zakresu robdt, Wykonawca udzieli gwarancji wtasnej uzupetniajacej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.
Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzern mechanicznych i zdarzen losowych.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisoéw o rekojmi.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystac.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robadt).
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) od daty podpisania protokotu korncowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatow z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy powota Komisje,
ktdra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdéw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestow i certyfikatow zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.
Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzgdzajg protokdét gwarancyjny.
Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.
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20. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1-5 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).

KARY UMOWNE
§14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy lub oséb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okres$long w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac —w wysokosci 500 zt za kazdy dzierl nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom— w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego kart
materiatowych — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 15 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie fgczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 —4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 17 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,
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17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;
2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 umowy.
3. tgczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.
5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.
W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§15.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cuereeeereennreaeeseesansseennns ZE Brutto (STOWNIE ...t zf).
2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkdéw
zmiany wynagrodzenia przewidzianych w umowie.

PLATNOSC
§16.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury.

2.  Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie po odbiorze koricowym.

Podstawg do ztozenia Zamawiajagcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koricowego odbioru robét.

4.  Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 21 dni od doreczenia

faktury do siedziby Urzedu Gminy Debowiec wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate zgodnie
z § 11 wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt. Wykonawca wystawi fakture na: Nabywca: Gmina Debowiec,
Debowiec 101, 38-220 Debowiec, NIP 685-19-50-851, ktére nalezy ztozy¢é w siedzibie urzedu
Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 15 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

6. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci
— w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.
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Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcédw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. .... zt (stownie: ..o, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .....................
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
W nastepujgcy sposob:
1) kwota ....cccceeu.... zt, tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona w ciggu

30 dni po dokonaniu korncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ............... zt, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiona

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwolniona

w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i okres gwarancji jakosci.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caty okres albo na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Pisemne oswiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez Zamawiajgcego zmiany
formy zabezpieczenia na pieniezng poprzez wyptate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia
Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajacym zabezpieczenie.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ wniesione zabezpieczenie w ciggu
7 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robdt,
dokumentacjg projektowg, STWiORB, normami, ustaleniami Zamawiajgcego;

Wykonawca wykonuje zamodwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsg;

wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamodwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez

Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1)

2)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robodt;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawg okreslenia wartosci robot bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy;

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
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terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.
. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§19.
. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robdét w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowe;j,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie umowy,

c) wystgpienia zdarzen losowych,

d) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

f) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

g) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:

— dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,

h) wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

i) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

j) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgca
wykonanie robdt zasadniczych,

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

I) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

m) koniecznoscia wykonania zamdwien lub robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych,
ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

n) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

0) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

2) sposobu i zakresu wykonania robét w przypadkach:
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a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu robdt jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowe;j,

c) wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

3) Podwykonawcow — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

4) trybu, zasad, termindw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych taka zmiane;

5) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych

na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztdw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych

uzyskanie lepszej jakosci robat,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu

realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien lub robét dodatkowych lub
innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktédre majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten

przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub

do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone

w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposéb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostata przyjeta.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§ 20.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec/Waéjt Gminy Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;
5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktorej dane dotyczg posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§ 22.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary,
2) Specyfikacja Warunkédw Zamodwienia wraz z zatgcznikami.

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.
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§24.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 25.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 26.

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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