ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamdéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i
uzgodnienn formalno-prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalajacej na
wykonanie zadania inwestycyjnego Rady Dzielnicy IV Pradnik Biaty pn.:
Rozbudowa parkingow przy ul. Siemaszki 33

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejgcego- zgodnie z zatacznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego.

Nalezy minimalizowac ingerencje w istniejacg zielen oraz ograniczy¢ koniecznos¢ wycinki drzew i
krzewéw w celu wyznaczenia zatoki parkingowej.

W przypadku koniecznosci wyznaczenia/przestawienia stojakdw rowerowych w rejonie inwestycji
nalezy zaprojektowac stojaki rowerowe (forma, wymiary) zgodne z wytycznymi Zarzadu Publicznego w
Krakowie. - zgodnie z zatagcznikiem nr 2 do ww. zakresu rzeczowego.

Zakres inwestycji:
Rozbudowa parkingdw w ul. Siemaszki 33.

Na wczesnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzic¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwata nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw oraz opisem z ustepie Il pkt. 12 ww. zakresu rzeczowego.

Ponadto zakres zamoéwienia obejmuje:

e Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztorysow
inwestorskich w ilosci zgodnie z ustepem VI ww. zakresu rzeczowego;

e W Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji;

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
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e Ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

e Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pbézn. zm.);

Teren inwestycji objety jest sporzadzanym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Zabiniec - rozwigzania projektowe maja by¢ spéjne z planem.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518).

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

e Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

¢ Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o
ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowej:

1. Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2. Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidw i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociggéw
Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie koniecznosci)

4. Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesigce)

5. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

6. Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie
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7. W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

8. Ustalenie geotechnicznych  warunkéw  posadowienia obiektéw  budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. W razie koniecznosci przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego).

10. W razie koniecznosci na wczesnym etapie prac projektowych nalezy uzyskaé opinie Zarzadu
Dréog Miasta Krakowa w zakresie wykonania kanatu technologicznego na obszarze
ww. inwestycji.

11. Dokumentacje nalezy opracowac:

e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 6), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

12. Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokonac
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM);

13. Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujgcych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym
dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreSlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi  okreslonymi na  stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutow
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, = ewentualnie  do  uzyskania od
Zamawiajacego);

14. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okres$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

15. Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, jesli bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

16. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji rob6t
budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szafkami przytagczeniowymi, oprawy os$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesc rysunkowg oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie opinii ,Audytu Rowerowego” (tj. Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych
uczestnikow ruchu w Miescie Krakowie). W rozwigzaniach stosowaé aktualne standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowigzujgce w miescie Krakowie standardy dla
infrastruktury piesze;j.

Uzyskanie opinii wtasciwej Rady Dzielnicy (tj. Rady Dzielnicy IV Pradnik Biaty)

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego (dawniej wykonawczego), oddzielnie dla
kazdej branzy - w razie takiej potrzeby, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, Zze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie
plikbw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzoér etykiety
oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 7) nalezy dotaczyé do projektu technicznego.
Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach,
kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia

27.

projektowanego i istniejacego
Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

28. W przypadku wyijsécia z projektowanga infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,

nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejgcego

Strona4:z11



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynalezno$¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacje rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. - w razie koniecznosci

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach iprzedmiarach nalezy ujgé¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami - w razie koniecznosci

Wykonanie przedmiaréw robdét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajagcym/.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujgcym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej,  ukfadzie  wspétrzednych  w formacie  AutoCad  (dwg lub  .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec¢ date wyciggu z zasobéw
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajgcych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepetnosprawnych oraz dotgczenie oswiadczenia projektanta o zgodnosci rozwigzan z
wytycznymi Zespotu Doradczo Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni
Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb Ze Szczegdlnymi Potrzebami

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyskac¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspdtwtascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskac¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancéw (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementdw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjsécia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidzieé
przywrdcenie terenu do stanu  istniejagcego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na
potrzeby matej architektury - opracowac projekt matej architektury skoordynowany z projektem
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V.

25.

zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach
estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnia roslinnos$ciag dostosowang do miejscowych
warunkéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w
zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajagcego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajgca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowanag dokumentacjg projektowg

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostatecznag
decyzja administracyjng zezwalajaca na realizacje robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiagzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania
brakdw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzjg PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajgcego maja byc¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
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VI.

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawierac¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesytac/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci do
jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytac¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg miec
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date waznosci nie krotsza
niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

e wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

e zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

e mapa ewidencji gruntéow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4
egz.
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opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie koniecznosci) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analizg mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2
komplety

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna 2z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatagcznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyz;ji)

projekty techniczne - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczegotowa specyfikacja techniczna - 4 egz. (4 kpl.)
informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej - 1 egz.,

b. W formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikbw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nos$niku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
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e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

e Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwe] tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabela
atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

VIl. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajagcemu
szczegotowy harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegétowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym
i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagann narzuconych przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego.

4. Harmonogram winien zawierac¢ w szczegélnosci:

I. Czes¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyjsciowe (w szczegoélnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegdlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkdd/przyczyn stanowiacych podstawe
do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.
Il. Czes¢ graficzna, uwzgledniajaca

1) Zestawienie w ukfadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajgca wyodrebnione pozycje dla poszczegdinych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegolne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajgcym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c) kolumne uwzgledniajgca termin zakonczenia dla poszczegdlnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany numetr,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnosci wyrazony
w dziennych modutach czasowych,

f) $ciezke krytyczna.

2)  Whykres, w ktérym jedna o$ wspotrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres
rzeczcowy Przedmiotu umowy, przedstawiajgcy korelacje pomiedzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej wptyw na
harmonogram).

Uwagi:

1. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .
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Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 -Zatacznik graficzny z orientacyjng lokalizacjg inwestycji;
Zatacznik nr 2 - Wytyczne dla stojakéw rowerowych;

Informacji udziela:
Agnieszka Suréwka 12 616 7540
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