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Zalacznik Nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr ZP 271.2.1.2024

zawarta w dniu ................. 2024 r. w Dabrowie, pomiedzy:

Gming Darowa ulica Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa, NIP: 5571648518, REGON:
zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez :

1. Wéjta Gminy Dgbrowa - Marcina Barczykowskiego,

2. Przy Kontrasygnacie Skarbnika — Malgorzaty Bereznickiej,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.

ZMm.), NUMET SPrawy: .....cceeveereeereeenne

§1.

Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12m x 24m wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Szczepanowie”
Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t polegajacych
na realizacji zadania, o ktorym mowa w ust. 1.
Integralna czescig umowy sa: Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”) wraz z
zatacznikami, oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (zwana dalej ,,ofertg”).
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zalacznikami i innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidlowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Strony Umowy zobowigzuja si¢ wykonac swoje zobowigzania zgodnie z obowiazujacymi powszechnie
przepisami prawnymi, w szczegolnosci Prawa budowlanego, a takze normami technicznymi i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi dla przedmiotu umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia i przekaza¢ go Zamawiajgcemu zgodnie
Z niniejszg umowg oraz innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i
normami, jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczna, zasadami sztuki budowlane;j i przepisami BHP.
Przedmiot umowy bedzie realizowany przy zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczego6lnymi
potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz zapobieganiu barier i ich powstawaniu,
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zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego
zatacznik do SWZ i przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokonac aktualizacji lub modyfikacji
harmonogramu.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
koncowego terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowal wszystkie czynno$ci, tacznie z czasem
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznatl si¢ ze stanem technicznym miejsca, w ktorym
wykonywane begda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, czy uwag.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wiasny koszt,
swoim staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego na zgdanie Zamawiajacego, w okresie
objetym gwarancja/rekojmig.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjng w szczegdlnosci:
wytyczenie, kontrola zgodno$ci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji elektronicznej
wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow szkolnych.
Teren, na ktérym prowadzone beda roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
niepowolanych. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwagg podczas prowadzenia prac montazowych oraz robot
przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim uzgodnieniu
z zarzgdca obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja nie
stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowigzany jest do wykonania oraz umieszczenia na
wlasny koszt na $cianie frontowej, nad drzwiami wejsciowymi do obiektu, bedacego efektem realizacji
przedmiotu umowy, tablicy informacyjnej z logiem Programu Olimpia, dostgpnym na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, dostgpnym na stronie internetowej Ministerstwa pod
adresem: https://www.gov.pl/web/sport/programolimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-
sportowych. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkow
informacyjnych obowigzujgcymi beneficjentow programow dofinansowanych z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych, dostgpnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-
informacyjne.

Tre$¢ oraz pozostale parametry zwigzane z wykonaniem tablicy informacyjnej powinny zosta¢
uzgodnione z Zamawiajagcym.

Strona 2 z 28


https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

( \\\ “ = Ministerstwo

- Sportu i Turystyki

20. Materiaty i czgéci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca jest

21.

zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia obowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§2.

Termin wykonania i odbiér Przedmiotu umowy

Termin zakonczenia robot (termin wykonania Przedmiotu umowy): do dnia 30.11.2024 r.
Terminy wykonywania poszczegodlnych etapow robot wskazane beda w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 7 dniu od dnia zawarcia
umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i dziatania
prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz podpisanie
protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w
posiadaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do odbioru w szczegdlnosci dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty, instrukcje obstugi, protokoty badan,
zgodnie z dokumentacja projektowa, zweryfikowanych uprzednio przez Inspektora nadzoru pod
wzgledem kompletnosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é wraz
z zawiadamianiem o gotowos$ci do odbioru koncowego.

Za termin wykonania ww. rob6t przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego odbioru przez
strony. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane, uzyskac i przekazaé¢
Zamawiajacemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz inne wynikajace z uzyskanej
decyzji o pozwoleniu na budowe¢ w terminie umozliwiajagcym odbior, z uwzglednieniem termindéw
odbioru wskazanych w umowie.

Odbioér Przedmiotu umowy bedzie dokonywany w poszczegolnych etapach realizacji:

1) odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktérego przedmiotem bedzie
odbidr catkowicie zrealizowanego zakresu robot objetych Przedmiotem umowy. Odbiér ten polegac
bedzie na ocenie ilosci i jako$ci calosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia
za ich wykonanie..

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot, a nastgpnie
o gotowosci do odbioru robdt poprzez dokonanie wpisu do Dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato§¢ robot budowlanych, po wykonaniu przedmiotu umowy.
Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robdt wedlug
uzgodnien na budowie.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik Budowy) oraz
Inspektor nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu majac
na uwadze, ze w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy musi zosta¢ dokonane uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonanie odbioru koncowego robot.

Zgloszenie gotowo$ci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do
odbioru (dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty, instrukcje
obstugi, protokoty badan, itp.).

Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a odbiory
czgsciowe w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie
od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dor¢czenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od daty
odbioru. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego
w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o
tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotana
do tego komisje - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia
faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 3 umowy.
§3.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie ................ zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ............. zt, tacznie
wynagrodzenie brutto wynosi ........... zt (stownie zk: ...................l ).
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego w swojej ofercie oraz
wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wtasnych kalkulacji i
szacunkow niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie oplaty i koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy,
podany na fakturach.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur: czesciowych
i koncowej, ptatnych w nastgpujacy sposob:
1) I transza po wykonaniu nie mniej niz 10 % warto$ci umowy, II transza po wykonaniu nie
mniej niz 20 % wartosci umowy, III transza po wykonaniu nie mniej niz 30% warto$ci umowy
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i IV transza po wykonaniu nie mniej niz 40 % wartoSci umowy, V transza po wykonaniu nie

mniej niz 50 % warto$ci umowy, VI transza po wykonaniu nie mniej niz 60 % wartos$ci umowy,
2) VII transza — koncowa - po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych

przedmiotu umowy, przy czym ostatnia transza w wysokosci nie mniejszej niz 2 min zl.
Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest zaakceptowany i podpisany przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego protokol czesciowego odbioru robot potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych robot.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego
protokot odbioru koncowego zadania.
Faktury powinny wskazywac jako nabywce Gminge Dabrowa, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa
NIP 5571648518.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
Zaptata za faktury nastapi na numer rachunku wykonawcy w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres
Zamawiajacego, prawidtowo wystawionych faktur VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek, o ktérym mowa w ust. 10, jest rachunkiem rozliczeniowym
Wykonawcy, dla ktérego zostal otwarty rachunek VAT.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego, tak, aby zapewni¢ zgodno$¢
rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu Olimpia.
Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz z
dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy w zakresie zmiany sposobu,
wysokosci 1 ilosci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawceg wraz z faktura potwierdzenia
dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow Iub dalszych
Podwykonawcow, z ktorymi zostaty zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawcg z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych ptatno$ci wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa do naliczania odsetek.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.
W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze wystagpi¢ do Zamawiajacego o zaptate tego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
naleznos$ci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo przedtozonej Zamawiajgcemu
w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie potrgcona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
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Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 17, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$§¢
takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do zgloszenia pisemnych
uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o tym fakcie Wykonawce. W
takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do depozytu sagdowego potraci koszty ztozenia tej
kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19, nastgpi w terminie 21 dni od dnia
zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem

Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o ktérym mowa w

ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robot wylaczonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie

przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia.

Pomniejszenie wynagrodzenia

§ 4.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia wzglgdem cen lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w
wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
niniejszym paragrafie.

. Wynagrodzenie bedzie moglo podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu przez Strong

wnioskujaca wptywu zmiany cen materialow lub kosztow na koszt wykonania przedmiotu umowy.
Waloryzacja bedzie obejmowac wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
niewykonane, w odniesieniu do ktoérych nastgpita uzasadniona zmiana wysokosci cen materiatéw lub
kosztéw wykonania umowy.

Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztow
(identyfikowana poziomem 5%, o ktorym mowa w ust. 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja
cenowg i kosztowa (weryfikowalna na podstawie m.in. do§wiadczen w realizacji analogicznych zadan,
czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczattowym i wkalkulowane
w cen¢ ofertowa.

Zmiana wynagrodzenia w trybie okre§lonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy w skali
6 miesiecy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow powodowaé bedzie zmiane kosztow
niewykonanych prac o wigcej niz 5% (wedlug wskaznikow GUS — wskaznikow obowigzujacych na
moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych na moment dokonania oceny
poziomu cen i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen i kosztow,
sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w
wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajagcym z oferty. W przypadku zmiany cen lub kosztow
nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika 5% waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
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Zmiana ceny materiatlow lub kosztéw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt wykonania
zamowienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢
przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych zmian cenowych i kosztowych w
toku realizacji umowy (rowniez w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji
przekroczenia poziomu 5%) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzadzenia
oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z
uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materiatow i
kosztéw zwiazanych z realizacja zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem S$rednich cen rynkowych), obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowej
cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty, wedlug wskaznikow
GUS.

Nie bedzie przyshugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztéw w toku
realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz
5% wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment sporzadzenia oferty.

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okolicznoéci uprawniajacych do dokonania takiej
zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmian¢ wzrostu cen towaréw i ushug
konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzgdowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesigcy obowigzywania umowy i o nie wiecej
niz wskaznik za ostatnie p6t roku.

6. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy zlozony
najwczesniej po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika
waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 5% za ostatnie pét roku (w kontek$cie srednich cen
rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi tylko i wylacznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje¢ realizuje przedmiot umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ tylko dwa razy w czasie trwania umowy, nie wigcej
(nie czgsciej) niz raz na dane pdtrocze. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokos$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia
zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy) i maksymalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze
by¢ wyzsza niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bgdzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu,
stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi na mocy aneksu do
niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 4, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego.

10.  Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
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jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustlugi, a okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesigcy.

§ 5.

Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy pzp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikéw, w takim samym stopniu i zakresie jak za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich pracownikow.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktora zamierza zawrzec, a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane na 14 dni przed
planowanym przystgpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania robot,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen, uwaza sig, ze
zaakceptowat przedtozony projekt umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o tre$ci zgodnej z projektem, na ktory
Zamawiajacy wyrazil zgod¢ zgodnie z ust. 4.
Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej mowa w ust.
3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi spelnia¢ nastepujace
wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ pdzniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Okre$la¢ zakres dostaw, ustug lub robédt budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$¢ zakresu objetego niniejsza
umowg lub stuzy¢ bedzie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora powinna by¢
adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec
Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczagc od dnia powstania zalegltosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidtowosci
wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie
odpowiednich dokumentéw, w tym rowniez dokumentow kierowanych do Wykonawcy
zwiazanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkow zawierania uméw o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej
umowie przy zawieraniu umoéw z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktory
nie moze przekracza¢ termindéw i dat realizacji okreslonych dla Wykonawcy.
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7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie krotszy
od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg ptatnosci od Wykonawcy od =zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztoZzenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat t¢ umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktére podlegaja przedlozeniu Zamawiajacemu oraz umoéw, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang podwykonawcy.
Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy lub
rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny oraz o§wiadczenia podwykonawcy o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wptaty wynagrodzenia dotychczasowemu podwykonawcy wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego
zobowigzania finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow gwarancji
udziela Wykonawca.

§ 6.

Ryzyko Wykonawcy
Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym odpowiada
Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach budowlanych i
urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to Wykonawca, niezaleznie od tego,
co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi stratg na swoj koszt na takim poziomie, aby
odpowiadato to dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody
1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
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§7.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uksztaltowania terenu budowy,

2) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne 1 nadziemne,

3) warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

4) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

5) mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg itp.,

6) stanu drog dojazdowych,

7) innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostepnione przez Zamawiajacego oraz
warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

3. Dane, o ktoérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawcg.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego do$wiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng za realizacje
przedmiotu umowy.

§8.
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujgcej si¢ w jego posiadaniu, dotyczacej
Przedmiotu zamowienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania,
2) protokolarne przekazanie frontu robdt, na pisemny wniosek Wykonawcy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu umowy,
4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét,
5) udzielenie upowaznienia do zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych
organow o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, jesli taki wymog bedzie konieczny:
- Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
- Panstwowej Strazy Pozarne;j.

6) udzielenie upowaznienia do wystgpowania przed organem nadzoru budowlanego, w celu
dokonania czynnosci wymaganych przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego,

7) dokonanie odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji Umowy, 8) zaptata wynagrodzenia za

prawidtlowo wykonany Przedmiotu Umowy.
2. Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robot,

2) wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikow robot branzowych i zlozenie stosownych
dokumentow i o§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,

3) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

6) udzielanie wyjasnien dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan,
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7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub
termin zakonczenia jakiegokolwiek elementu prac bedacych Przedmiotem umowy,
8) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.
9) przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz. w trakcie
wykonywania robot.
10) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne dla zachowania
terminu wykonania robot.
11) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego,
12) prowadzenie rob6t budowlanych w sposéb najmniej ucigzliwy dla dziatalnos$ci instytucji, ktore
znajduja si¢ w bezposrednim otoczeniu do terenu, na ktorym beda prowadzone prace,
13) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikoéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwa jakos¢ wykonanych robot.
14) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materiatdéw 1 innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,
15) roboty bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezyta starannoscia, dobrg jakoscig i
wlasciwg organizacja,
16) prowadzenie dziennika budowy,
17) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organdéw o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego, jesli taki wymog bedzie konieczny:
- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Panstwowej Strazy Pozarnej,
21) zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz
z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu, co do zrealizowanego obiektu budowlanego,
22) zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy,
23) przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci,
24) opracowania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zmianami uzytkow gruntu, zgodnych ze
stanem faktycznym po realizacji robot.
25) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji
robot,
b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujacym z przekazanym terenem
prowadzenia prac,
c) szkody osob trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,
d) inne zdarzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych.
26) wykonania innych czynnosci i prac, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji
celu Umowy.
Wykonawca robot ma obowigzek sporzadzenia na wlasny koszt:
1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyleghych,
2) planu zagospodarowania odpadéw oraz utylizacji odpadéw szkodliwych i niebezpiecznych
powstatych w trakcie prac budowlanych, o ile bedzie to wymagane.
Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, wykwalifikowang kadr¢ do prowadzenia
prac wykwalifikowang site robocza, odpowiednie surowce, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
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wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbedne do wykonania robdt oraz usuniecia wad w sposob
zapewniajacy osiaggnigcie celow umowy.

Zmiana osoby kierujacej pracami, dopuszczalne jest wylacznie w przypadku, gdy Kierownik Budowy
dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji.
Wszelkie zmiany zakresu prac i robot, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgadniane z
Zamawiajacym 1 uzyskac jego uprzednia pisemng akceptacje, zgodnie z postanowieniami umowy i
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca w sposdb wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przylegle,
organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu zamoéwienia, a
po zakonczeniu robét porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa tak
personelu wlasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych.

Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen losowych i innych
powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny,
Wykonawca wykonuje na wtasny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki biezaco przedstawia
Zamawiajacemu.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do koncowego odbioru robot -
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania robdt (w tym atesty, wyniki badan uzytych
materialow itp.).

W przypadku niespetnienia przez Wykonawcg warunkow, o ktérych mowa w ust 7-12,

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego 7-dniowego terminu na  wykonanie
przedmiotowych obowiazkdéw przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajacemu mozliwosci sprawdzenia i biezacej
kontroli postepu prac zwigzanych z wykonaniem robdot — udzielania informacji na zapytania
Zamawiajacego.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentac;ji
powykonawczej, co stanowi¢ bedzie warunek podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza dostarczy inwentaryzacje powykonawcza.
Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami,

2) wersje elektroniczng w formacie pdf.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajacego lub wynikle z roszczen osob
trzecich, jezeli wady zostaly ujawnione po uplywie okresu r¢kojmi a Zamawiajacy nie mogl, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykry¢, w szczegolnosci, gdy wady takie zostang
ujawnione w fazie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody powstate w
trakcie wykonywania a takze po zakonczeniu umowy zaistniale po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich wskutek realizacji lub pozostajace w zwigzku z Umowa.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w wykonaniu lub w trakcie
wykonywania Przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia lub zmiany
sposobu wykonywania Przedmiotu zaméwienia w ciaggu 7 dni od dnia zgloszenia nieprawidlowosci
przez Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg dostarczy inwentaryzacj¢ powykonawczg zgodng z
obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.) przez Wykonawcg
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynno$ci na terenie budowy w trakcie realizacji zamowienia,
z wylaczeniem osob wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o§wiadczen i dokumentoéw (w tym umow o prace) w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w
ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: pos§wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartych umoéw o prace, oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 18 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okre§lonej w niniejszej umowie.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 29, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§9.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
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1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja, warunkami
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedzg fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1
uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i begdzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2.

10.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé zobowiagzania wynikajace z niniejszej umowy z nalezyta

staranno$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwg w dziatalnosci objetej przedmiotem

niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos¢ przepisOw obowigzujacego prawa oraz nastepstw z nich

wynikajacych.

Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim

samym stopniu, jak to by byly jego wilasne.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreslony w niniejszej umowie nie budzi

watpliwo$ci. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci

przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie

bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac,

nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidziec¢.

Wykonawca zapewnia na okres realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0séb trzecich, a powstaltych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Koszty ubezpieczenia zawarte s3 w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utrata

rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstalych w zwiazku z

wykonywaniem Przedmiotu zamowienia, chyba, ze powstanie szkod nastapito z winy Zamawiajgcego,

badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze

zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i1 Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty

przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robot do odbioru koncowego Przedmiotu

zamoOwienia. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz

przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie

podczas usuwania wad w okresie rgkojmi za wady.

§ 10.
Narady koordynacyjne

W miare potrzeb odbywac si¢ bedg narady koordynacyjne, z ktdrych sporzadzane bgda protokoty.

§ 11.
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Kontrola jakoS$ci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy techniczne;.

Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
warunkow technicznych realizacji zaméwienia. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty,
robocizng i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych probek i zbadania jako$ci, wagi i ilosci
uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane probki materiatow.

Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonaweca, jesli sa one wymagane w dokumentacji
projektowe;j.

Przed przystapieniem do wbudowania materiatdéw budowlanych i instalacyjnych Wykonawca na wtasny
koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatdw do akceptacji przez nadzor
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dolaczy do protokotu odbioru robot
czgsciowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjgcia protokotu odbioru robot czgsciowych
w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty
badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.
§12.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach powiadomié
niezwlocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakos$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz w ciagu 14 dni
od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub komisje odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej
podanej w ofercie / maksymalnej wartoSci brutto umowy, co stanowi kwote

Na rachunek bankowy Gminy Dabrowa w Banku Spotdzielczym w Dabrowie

Nr 51 8170 1021 0060 0343 2000 0020

Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowsg wykonanie przedmiotu zamowienia zostanie zwrocone
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji kwotg
.......................... zk, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej
niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

Zmiana Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana na zasadach okreslonych w
Ustawie Pzp.
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§ 14.
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu
umowy ujawnione w okresie ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladéw wykonanych robot.

Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2, mogg zosta¢ zwolane rowniez przez Wykonawce (lub przez
osoby/osobe wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zobowigzan z tytutu r¢kojmi niezwlocznie, jednak nie
poOzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.
Termin, o ktorym mowa w ust. 4, moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez Zamawiajacego w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystapienie obiektywnych przestanek, w
tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.
W przypadku opo6znienia w wykonaniu zobowiazan z tytulu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w
ust. 4 lub 5, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkow z tytulu rgkojmi cigzacych
na Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu
przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Koszty wykonania zastgpczego pokrywa
w cato$ci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia
kosztéw wykonania zastepczego z dowolnych nalezno$ci Wykonawcy przystugujacych mu od
Zamawiajacego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczaja jak rowniez nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstale po stronie Zamawiajacego na zasadach ogolnych
prawa cywilnego.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie rgkojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 umowy.
§ 15.

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na zakres robdt stanowiacy przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez na zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru.
Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w szczegolnosci
wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy.
Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustala w
formie pisemne;j lub elektronicznej inny termin.
Jezeli w wykonaniu obowiazkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio
do czeséci wymienione;j.
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6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktoérego Zamawiajacy nie
mogt z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwiagzku z wystgpieniem wady. 7. Wykonawca zobowiazuje
si¢ do wydania Zamawiajagcemu w dacie odbioru koncowego wszelkich dokumentéow gwarancyjnych
pochodzacych od 0sob trzecich, zapewniajac ich prawidlowos¢ i zgodno$¢ ze stanem faktycznym oraz
prawnym a takze calkowitg ich zgodno$¢ =z zakresem zobowiagzan gwarancyjnych Wykonawcy
okreslonych umowa.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uplywem tego terminu ujawnit wade i zglosil jej istnienie Wykonawcy.

9. Wykonawca o$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytulu udzielonej r¢kojmi za wady.

10. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

1) odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wady,
2) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zZada¢ usuni¢cia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

12. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 umowy.

§ 16.
Kary umowne
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Zazwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunieciu wady stwierdzone;j
przy odbiorze koncowym roboét, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (brutto) umowy za
kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajacego,
poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstapienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob, wykonujacych prace zwiazane z realizacja przedmiotu umowy (zgodnie z § 8
ust. 24 umowy) - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
(brutto) umowy.

4) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejsze;j
umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w
niniejszej umowie,
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6) Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w
niniejszej umowie.

7) Z tytuhu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na skutek zmiany wynagrodzenia w zwiazku z art. 439
ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki staje
sie¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczgty dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwiec Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte w
terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigeie wady nie zwalnia z obowigzku
zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usunigcia wady. W przypadku
poniesienia kosztow z tytutu zastepczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych
kosztow.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing Wykonawcy
zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania udokumentowanych i
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru cz¢éci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25% wartosci
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (brutto).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypekienia innych obowigzkéw wynikajacych z
umowy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, na zasadach
ogolnych okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegolnosci w art. 471 K.c., w szczegolnosci moze
zwolni¢ si¢ z odpowiedzialnosci poprzez wykazanie, Zze nie ponosi odpowiedzialnosci za dany
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§17.
Roboty dodatkowe
Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe, uzupeiniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktoérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres
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nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardéw, po podpisaniu przez
strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji robdt w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

§18.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor
Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja Umowy:

Wykonawca wyznacza:
.................... do kierowania robotami stanowigcymi Przedmiot umowy: nr tel. .........., e-mail .........

Zmiany dotyczace os6b wymienionych w ust. 1 1 2 wymagaja uprzedniego pisemnego powiadomienia
Stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.

Zmiana osoby kierujacej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
dopuszczalna jest wytacznie w przypadku, gdy nowy Kierownik Budowy dysponuje uprawnieniami i
kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji.

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu
Wykonawcy na teren budowy.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwlocznie Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od
czynnosci dokonywanych w czasie odbioru koncowego i ostatecznego.

Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wytacza i nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w
chwili odbioru.

Ujawnione przez Inspektora nadzoru wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg.
Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie wykonywat swoje obowiazki zgodnie z umowa, przepisami prawa, w tym
uprawnieniami okreslonymi z ustawg — Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru ma prawo zglasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego
zdaniem sg niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktdrych obecno$¢ na terenie robot jest uznana
przez Inspektora nadzoru za niepozadana.

Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacj¢ robot w takim zakresie i
na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, termin
wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami, w formie aneksu do Umowy uwzgledniajacego zmiang warunkow realizacji umowy.
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W przypadku, gdy niezbgdne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sa prace
objete umowg 1 dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.
Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielaé
polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych
wad lub nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposéb wykonywania robot do
rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentow zgodnosci (na podstawie
Ustawy o wyrobach budowlanych) przed planowang datg ich wykorzystania (wbudowania).
Na zadanie Inspektora Nadzoru materialy moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢
lub inne wlasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty,
robocizng i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki
materialow do zbadania ich jakosci.
Probki wszelkich materiatow i surowcoéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajacemu.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz
laboratorium Wykonawcy.
§19.

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa, w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajagcy moze ponadto
odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia
umowy.

Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza si¢ w szczeg6lnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub cze$ci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy,

3) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie zaniechat realizacji Umowy tj. w
szczegoblnosci nie realizuje Przedmiotu zamoéwienia przez okres dtuzszy niz 30 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robot w
terminie 30 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 14 dni od wezwania go przez
Zamawiajacego do ich rozpoczecia, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy,
a takze nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania
robot wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt
waznos$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub nie zwigkszyt wartosci powyzszego zabezpieczenia w  zwigzku
ze zwickszeniem wartos$ci Przedmiotu zamowienia;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy
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dokonal co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 10%
umowy;

8) laczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 3 ust. I umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy, strony Umowy sa zobowigzane wykona¢ nastgpujace czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt strony, z ktorej powodu nastapito odstapienie od Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je Inspektorowi nadzoru celem
oceny i ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa wyzej, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem faktycznym i
sporzadzi wspdlnie z Wykonawca szczegdtowy protokdt inwentaryzacji. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo
dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstapienia od
Umowy.

4. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udzialu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku
odmowy udzialu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji
samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania rob6t pod katem ilosciowym a takze jako§ciowym.

5. Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 20.
Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpilo
wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznajg dzialanie nadzwyczajne, niemozliwe
do przeciwstawienia si¢, dzialania organdow administracji samorzadowe;j i panstwowej oraz podmiotow,
od ktorych zalezy mozliwo$¢ prowadzenia robot budowlanych, a w szczego6lnosci dostawcow mediow
i urzadzen infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robdt objetych umowa.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strong¢ na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zaj$ciu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg si¢ na nig.
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§21.
Cesja

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonac cesji lub innych czynnos$ci
rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone
Umowa lub wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci zawarcia umowy faktoringu.

§ 22.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa w art. 455 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

3. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a)

b)

c)

d)

2

h)

)

k)

udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub zamiennych zwigzanych z
realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wstrzymania robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile
takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych prowadzenie
rob6ot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
op6znienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajagcych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie robot
przez Wykonawcg,

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastapito po wejsciu w zycie umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,

koniecznoscig usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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1) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

m) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

n) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

0) wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

p) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoséci wykonania robdt zwigzanych
z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,

q) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

r) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnoéci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej konieczno$cia wstrzymania  wykonania robot przez Wykonawce,

s) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te maja wptyw na termin wykonania robot,

3) W okolicznosciach wymienionych pkt 1), lit. a) - s), Strony ustalajg nowe terminy umowne z
tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczynag jaka ja spowodowata. Wydhluzenie
okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowigzek przedluzenia terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciaglto$ci zabezpieczenia
1 jego wysokosci.

2) Zmiany warunkéw terminu platnos$ci oraz wysokos$ci faktur oraz terminu platnosci faktur.

3) Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkow lub zasad Programu Olimpia.

4) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegblnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

- niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania robot, tj. powoduje opdznienie w postgpie robot, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

- wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunkow geologicznych skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robot,
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- koniecznoscia usunigcia bledow i sprzecznosci w dokumentacji projektowe;j,

- zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
dokumentacji projektowej, skutkujacych zwickszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwiazania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

- konieczno$cia uwzglgdnienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych i/lub zamiennych
zalecen wtasciwych stuzb i inspekc;ji,

- pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robodt, kosztow eksploatacji

inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

- pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

- zmiang przepisOw prawa, powodujgca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwiagzan technicznych lub materialowych,

b) zmian sposobu wykonania robot, zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

- odmiennego od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania robot przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkoéw terenowych, w szczegolnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym wystgpienia na terenie budowy
niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie;

- konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub okolicznosci gospodarczych,

- koniecznosci usunigcia sprzecznos$ci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa,

- zmian spowodowanych wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okaza si¢ konieczne, w szczegolnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajacych lub opiniujacych,

b) zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominig¢cia w przedmiarach okre§lonych

robot 1 gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania calosci zamowienia
podstawowego, a takze w przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz
zwigkszenia jednostek przedmiarowych i1 zakresu robot zamowienia podstawowego (nie
dotyczy zamowien dodatkowych, ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety
przedmiotem zamowienia zawartym w dokumentacji. Zastrzezenie - jezeli konieczno$¢ robot
dodatkowych wynika z btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt a) — ¢) termin, o
ktéorym omowa w § 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznos$ci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
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Zmiany bedace konsekwencjg zastosowania innej technologii, w szczegdlno$ci zmiana terminu
realizacji zamowienia i wynagrodzenia umownego (zwickszenie lub zmniejszenie) w niezbednym
zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu réznicowego, wykonanego zgodnie z
nastgpujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng prac, jaka nalezaloby przyjac przy zastosowaniu technologii, ktora
miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy ceng prac, jaka nalezy przyjac przy zastosowaniu technologii zamiennej,

c) Wykonawca wyliczy réznic¢ migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww. cen
wykonania pac w technologii pierwotnej i zamienne;j.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i1 Inspektora
nadzoru. Kosztorys réznicowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy
moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére po uzgodnieniu przez strony powinny zosta¢ uwzglednione w
kosztorysie.

Zmiany postanowien Umowy dotyczacych odbiorow oraz uzyskania stosownych pozwolen,
uzgodnien itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej
oceny nalezytego wykonania Przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgoéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy
podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze si¢
wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplyna¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez
Wykonawcg.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy oraz osob skierowanych do
realizacji zamoéwienia, w odniesieniu do o0sob wskazanych przez Wykonawce na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiany s3 dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujaca dotychczasowa osobe bedzie posiadaé
doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.
Pozostale zmiany, w szczegélnosci w zakresie pkt. 1) — 7), spowodowane nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg lub
postanowieniami umowy;

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu umowy,

¢) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 K.c.,
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e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z dokumentacja lub
postanowieniami umowy,

f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy.

Zmiany 0s6b reprezentujacych strony umowy.

10) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.
11) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw na

wykonanie niniejszej umowy.

4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

)

2)

3)

Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu i czegstotliwosci
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (mi¢dzy innymi rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych),

Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle okreslonym
terminie,

Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego Wykonawce w
czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub Zamawiajacego.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.

6. Zmiany umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie mogg by¢ wprowadzone w nastgpujacym
trybie:

)

2)

3)

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy zwrdci si¢
do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierajacym stosowne
uzasadnienie. Wniosek winien by¢ zlozony w formie pisemnej, niezwlocznie 1 przed
wprowadzeniem zmian.

Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okoliczno$ci sprawy dokona
oceny zasadnosci zmiany umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody i nie rodzg Zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

7. Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art.
455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 23.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

)

2)

zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia)
informacji, w szczegdlno$ci danych osobowych oraz sposobow ich zabezpieczenia, informacji
dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych Zamawiajacego,
informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajacego oraz innych informacji pozyskanych w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia i nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z2016
r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781 z poézn. zm.) oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi u
Zamawiajgcego.
3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.
W przypadku naruszenia przez Wykonawceg postanowien ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokos$ci poniesionej
szkody.

§ 24.

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.
Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone, listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:
Zamawiajacy: Gmina Dabrowa, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

WV KOMAWCA: .o e e e e
W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do niezwlocznego poinformowania
drugiej ze Stron o wszelkich zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Naglowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwagg przy jej interpretacji.
Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych

postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktére zostatoby ustalone,
gdyby strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

Ewentualne spory z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, zostana poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktérych mowa w ust. 6 w razie powstania jakiegokolwiek sporu
wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego rozwigzania
sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) ze wszystkimi
zatacznikami, oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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