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Tytut ST
00 CZESC OGOLNA
ST - 00.01 | Wymagania ogolne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST -01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST - 01.02 | Roboty ziemne i uksztattowanie terenu
ST - 01.03 | Demontaze, rozbiérki
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie
ST - 02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 02.03 | Montaz konstrukcji stalowych
03 ROBOTY IZOLACYJNE
ST - 03.01 | Izolacje przeciwwilgociowe i zabezpieczenia antykorozyjne
04 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST - 04.01 | Wyposazenie technologiczne
ST - 04.02 | Roboty rozruchowe
05 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST - 05.01 | Sieci i instalacje elektryczne
ST - 05.02 | Instalacje i urzgdzenia AKPIiA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamoéwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszgcych sie do:

e sposobu wykonania robét budowlanych,

o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie

»Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym

- Przebudowa istniejacych reaktoréw biologicznych (zadanie AB)”.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi
dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 6 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-
01...ST.05.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow robét podane w
ST-00.01 ‘Wymagania ogdine’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdinych
rodzajéw robét podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.05) zwanych
Wymaganiami szczegétowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentdw opisujg przedmiot zaméwienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegotowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegdétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robot nalezy wykonaC jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi
podanymi w ST-00.01.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
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nastepujgco:

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sieci uzbrojenia terenu

Cena umowna - warto$¢ ceny za roboty wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyroéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany dla przedsiewziecia.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Inzynier/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzgdzajgca
realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktora
sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z umowg i przepisami

Prawa Budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow
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nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera -
koordynatora). Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajgcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ Ilaboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania $ciekdw z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania oczyszczalni.

Odbioér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robot, dla ktorej w szczegotowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i iloSci
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie
zweryfikowanego przez Wykonawce przedmiaru robot.

Przejecie robot - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
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umowy na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.
Rozruch - zespot nastepujgcych kolejno czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploataciji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymaganh niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek czesc¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zwigzanych z

budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroéty nalezy czytaé nastepujaco:

e AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

¢ AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

¢ DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

¢ NN — niskie napiecie,

o SN — $rednie napiecie,

¢ WO —Wymagania Ogoine,

o ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

1.4. Ogodlny cel przedsiewziecia inwestycyjnego

Istniejgce oczyszczalnia sciekdw w Chrzanowie Duzym to oczyszczalnia przyjmujgca
Scieki komunalne z Grodziska Mazowieckiego i innych pobliskich miejscowosci.
Oczyszczalnia ta wykazuje pewne niedomagania, gtéwnie w obrebie jej czesci
biologicznej i osadowej. W zwigzku z tym w 2015 r. podjeto inwestycje o nazwie
,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym” podzielong na 5
zadan inwestycyjnych. Dla kazdego z zadan opracowano w listopadzie 2015 r. projekt
budowlany (bazujgcy m.in. na koncepcji z czerwca 2015 r.) i uzyskano pozwolenie na
budowe. Inwestycja ta koncentruje sie gtdwnie na modernizacji czesci osadowej
(Zadanie 2 i 5), chociaz czesciowo obejmuje tez obiekty czesci biologicznej (Zadanie 1).
W ramach Zadania 1 planowana jest modernizacja niektorych obiektow czesci
biologicznej, ale modernizacja ta zasadniczo nie obejmuje istniejgcych komor osadu
czynnego, tj. reaktora RBA i reaktora RBB (przewidziano tam jedynie wymiane pomp
recyrkulacji wewnetrznej).

Tymczasem w pdzniejszych rozwazaniach pojawity sie przestanki, z ktérych wynikato, ze
zasadna bytaby budowa nowego reaktora biologicznego (inaczej méwigc: ciggu komor
osadu czynnego). Budowa nowego ciggu komoér bytaby réwniez pozgdana wobec faktu,
ze obecnie wystepuje tylko jeden cigg komér w postaci reaktoréw RBA i RBB, co rodzi

szereg probleméw eksploatacyjnych przy awariach, remontach itp. okolicznosciach. W
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zwigzku z powyzszym podjeto przedmiotowg inwestycje, ktéra stanowi¢ ma niejako

uzupetnienie do inwestycji wszczetej w 2015 r. W ramach tej przedmiotowej (biezgcej)

inwestycji ciaqg istniejgcy (istniejace reaktory) ma zostaé¢ poddany gruntownej

modernizacji, a nowy reaktor biologiczny ma powsta¢ w ramach odrebnego zadania.
Ogdlnie rzecz biorgc dziatania te majg na celu zwiekszenie przepustowosci i

elastycznosci eksploatacyjnej komér osadu czynnego.

1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w wsi Chrzanow Duzy.

Adres oczyszczalni to: 05-825 Chrzanéw Duzy 15. Chrzanéw Duzy lezy tuz przy
potnocnej granicy miasta Grodzisk Mazowiecki, dlatego spotykane jest czasem
okreslenie ‘oczyszczalnia sciekow w Grodzisku Mazowieckim’, ale pod wzgledem
administracyjnym oczyszczalnia znajduje sie na terenie Chrzanowa Duzego. Dojazd do

oczyszczalni odbywa sie od ul. Chrzanowskie;j.

Oczyszczalnia potozona jest na dziatkach nr 240/13 i 240/14 obreb Chrzanoéw Duzy.
Dziatki te nalezg do Gminy Grodzisk Mazowiecki i zostaty przekazane do eksploatacji na

podstawie umowy dzierzawy Zaktadowi Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Przy terenie zajmowanym przez oczyszczalnie znajdujg sie dziatki nr 240/10 i 240/11
zajmowane przez funkcjonujgca w przesztosci Kompostownie Odpadéw Komunalnych
prowadzong przez Zakfad Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Grodzisku Mazowieckim.
Kompostownia ta jest aktualnie nieczynna w sensie technicznym i formalnym, a teren po
niej stuzy jako baza techniczna ZGK. Czes¢ placu kompostowego wykorzystywana jest
réwniez doraznie do tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego z

oczyszczalni.

Wokét oczyszczalni i bytej kompostowni przebiega wspdlne ogrodzenie; rowniez wjazd
na teren tych obu obiektow jest wspdlny. Wjazd ten odbywa sie ok. 150 bezimiennym

odcinkiem utwardzonej drogi wyprowadzonej od ul. Chrzanowskie;j.

Powierzchnia terenu oczyszczalni i bytej kompostowni w granicach ogrodzenia wynosi

ok. 18,55 ha, z tego na oczyszczalnie przypadka ok. 15 ha.

Wzdtuz ogrodzenia terenu oczyszczalni od strony wschodniej przeptywa rzeka Rokitnica

Stara stanowigca odbiornik sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni.

Dla ternu zajmowanego przez oczyszczalnie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej nr 66/03 z dn. 26.03.2003 roku.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z ustaleniami tego planu.
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Przedmiotowa inwestycja zawiera sie w granicach ogrodzenia oczyszczalni, na dziatce
nr 240/14.

1.4.2. Ogodlna charakterystyka projektowanych rozwigzan
W ramach przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie sposob doprowadzenia sciekéw
surowych do oczyszczalni, ani sposob odprowadzenia sciekdw oczyszczonych. Nie

wystgpig rowniez zmiany w zakresie infrastruktury dostarczajgcej media do oczyszczalni.

Przedmiotowa inwestycja, jak wskazuje jej nazwa, zasadniczo obejmuje dziatania w
obrebie czesci biologicznej, aczkolwiek wystepuje tu tez modernizacja komory KR3,

ktéra przynalezy do czesci mechanicznej oczyszczaini.

Zaplanowane rozwigzania obejmujg przede wszystkim modernizacje istniejgcych
reaktoréw (RBA i RBB) oraz budowe nowego reaktora biologicznego (RBF) w ramach
odrebnego zadania. Nowy uktad reaktoréw bedzie dostosowany do wspotpracy z
pozostatymi obiektami oczyszczalni $ciekow, rowniez z uwzglednieniem dziatan
planowanych dla tych pozostatych obiektéw w ramach innych inwestyciji. Przyjete dla
przedmiotowej inwestycji rozwigzania odnoszg sie do prognozowanego obcigzenia
oczyszczalni i zapewnig oczyszczenie $ciekow zgodnie z obecnymi i przysztymi

wymaganiami.

Zastosowane rozwigzania sg najlepszymi dostepnymi technikami w rozumieniu Art. 3

pkt. 10 Prawa ochrony srodowiska.

Zasadniczym zakresem przyjetego rozwigzania jest modernizacja reaktorow RBA i RBB.

1.4.2.1. Ogdlne spojrzenie na projektowane rozwigzania
Szczegdtowy opis nowych i modernizowanych obiektéw przedstawiono w ST — 05.01.

~Wyposazenie technologiczne”.

1.4.2.2. Sieci technologiczne

Dla zapewnienia przeptywu roznych mediéw pomiedzy projektowanymi obiektami
technologicznymi wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.
Rozwigzania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST - 05.02. ,Sieci

technologiczne”.

1.4.2.3. Komunikacja wewnetrzna, drogi
W ramach biezgcego zadania nie planuje sie wykonania nowych odcinkéw drég. Uktad

komunikacji pieszej sprowadza sie jedynie do nawigzania istniejgcego chodnika do
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projektowanego wejscia na reaktor RBA. Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej
wibroprasowanej 6 cm klasy min. 35 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007) na
podsypce piaskowo-cementowej grub. 10 cm. Nawierzchnie obramowaé obrzezem
betonowym 6*20 cm z betonu B30(C25/30) -wg PN-EN 1340:2004+AC:2007.

1.4.2.4. Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.4.2.5. Ogrodzenie
Teren oczyszczalni ze wszystkich stron ogrodzony jest siatkg ogrodzeniows, a od
strony pétnocno-zachodniej znajduje sie brama wjazdowa do oczyszczalni.

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

1.4.2.6. Zasilanie oczyszczalni

Oczyszczalnia Sciekéw zasilana jest obecnie z dwdch transformatoréw zlokalizowanych
w obiekcie nr 6. W obiekcie tym zlokalizowana jest rowniez rozdzielnica gtdwna niskiego
napiecia RGnn podzielona na dwie sekcje zasilane z poszczegdlnych transformatoréw.
Rozdzielnica R4.1 zasilana jest obecnie z RGnn dwoma kablami podtgczonymi do
dwodch réznych sekcji w RGnn, rozdzielnica R4.1 wyposazona jest w uktad SZR. Z
rozdzielnicy R4.1 zasilane sg wszystkie urzgdzenia technologiczne zainstalowane w

istniejgcym reaktorze 4A i 4B oraz w innych pobliskich obiektach technologicznych.

1.4.2.7. Zielen
Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.

W wyniku przebudowy oczyszczalni nie przewiduje sie wykonania nasadzen.

1.4.3. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektdw (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-
05.01, ST-05.03)

1.4.4. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdét.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych

na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWIOR/18 strona 15



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych (zadanie AB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy.

Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatbw doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowa,
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Najpozniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:

1. Projekt budowlany

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe.

3. Dziennik Budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i

wyjasniania skarg i wnioskow mieszkahncow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
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terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni $ciekdw.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw
za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw,
itd. lub odciecie zasilania prgdem dla zakfadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidérka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczacych
eksploatacji obiektu w szczegdlnoéci dotrzymania parametrow wymaganych decyzjg o
pozwoleniu wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych
w punkcie 5.2 i uwzglednienia kosztow robdt tymczasowych zwigzanych z
przetgczeniem obiektow i instalacji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
czesc¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwitocznie usunie on takie
uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajacy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania
ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow spowodowanej prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robot o
charakterze tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np.
budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢ (,by-passéw”) obiektdéw, przepompowywanie
sciekow, wykonywania przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je
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za uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekéw oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do

rozruchu do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektow oczyszczalni Sciekdbw a w przypadku uszkodzenia drég czy
obiektéw oczyszczalni na skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na
wilasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikoéw oraz innych elementéw drogi lub ulicy
na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub
ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
umownej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. 02.108.953 z pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
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ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajaca

Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt
budowlany dla przedsiewziecia p.n.: ,Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni
sciekow w Chrzanowie Duzym - Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych
(zadanie AB)”

oraz inne opracowania zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére zostang przekazane

Wykonawcy.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robot

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja
uzgadniajgcych oraz warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentacji budowlanej
oraz wykonawczej. Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy obowigzek spetnienia
warunkow prowadzenia robdét, koniecznosci uzyskania na wlasny koszt dodatkowych
uzgodnieh i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych
dokumentdéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje nastepujacg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji
bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wiadz, a
takze uzytkownikow i wtascicieli:

— wielobranzowe projekty wykonawcze, konieczne do opracowania w przypadku
zastosowania urzgdzen rownowaznych (urzadzenia o innych gabarytach i
parametrach odbiegajgcymi od DP i STWIOR)

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami
geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia scian wykopow,

— projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drég dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnien wykopéw,

— projekty warsztatowe wykonania podpér i zawieszen rurociggdw w przypadku

braku mozliwosci zastosowania rozwigzan systemowych
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— rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robaot,

— projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robdét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz
wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie
ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgca dokumentacje
niezbedna do wiasciwego wykonania Robét i przediozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatdbw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robaot.
Wykonawca winien przedktadac¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i
obliczenia zwigzane ze zmianami w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robo6t kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca

przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji powykonawcze;.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa
Wykonaweca przed zakohczeniem Robét winien opracowaé dokumentacje rozruchowag

zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami okreslonymiw ST-04.02.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR dostawcoéw)

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakonczeniem Robot kompletne
instrukcje i DTR w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty

zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac
budowy.
Wykonawca przekaze 3 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng

w formacie pdf.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach ceny umownej sporzgdzi takze nastepujgcg dokumentacje,

opracowania:

1) dokumenty niezbedne do Pozwolenia na uzytkowanie

2) dokumentacja porozruchowa zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami okreslonymi w
ST-04.02.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii

prowadzenia robot.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢é w 3

egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w

formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach

zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegotowo jak

faktycznie te Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w
toku wykonywania Robot

b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réowniez dla obiektéw i
sieci likwidowanych) do zasobdéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiardw powykonawczych nalezy

wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
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wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu na typowym nosniku

informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki)

musi zawieraC numery wezibw wykazanych na szkicach geodezyjnych i

odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspoétrzednych.

d. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy)
o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wiladciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

e. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie
pdf.

Jezeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t, Wykonawca dokona witasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyzej.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny, jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementédw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
réwniez dla obiektéw i sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne

mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
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wykonac¢ w formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztow wykazanych na szkicach

geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.

1.5.4. Zgodnos$¢ robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig c¢ze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakosc¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzic sie na

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedow

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do

przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Robot, Wykonawca bedzie

podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i

normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikébw powodowanych jego

dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem
wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét

wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2255 z p6zn. zm.) z pézniejszymi aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.) (Wykonawca jest w my$| ustawy wytwdorcg odpadéw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 1109 z
pozn. zm.);

Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na

koszt Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez
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Zamawianego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wiasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji Roboét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé od Wykonawcy aprobate od

odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
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przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkdw uszkodzen instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z cenie umowne;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzagdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na

czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnos$é nawierzchni drég wewnetrznych,
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gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. W
szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z pdézn. zm. ) Dziat X -
.Bezpieczenstwo i higiena pracy"

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z pdzn.
zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje Robot
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robdt, za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzié¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. W cenie umownej
wigczony winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia i pomiaru
wszelkich czynnikow i mediéw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W cenie umownej winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz
koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow

technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
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zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu

budowy sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powoftane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktore

przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry
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roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inzyniera , tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas iflub po
wykonaniu robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z organizacjg Robo6t

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

— projekt organizacji robét,

szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot, musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robdét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji Robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem Robé6t. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania

poszczegodlnych elementow robaot.

1.5.16.2. Szczegotowy harmonogram roboét

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegoétowy
harmonogram Robét uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
umownych. Harmonogram winien w szczegdélnoéci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy
oczyszczalni.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robdét w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mie¢ postaé graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania oczyszczalni sciekow w ruchu, nalezy zachowac
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspodtpracowaé z
Uzytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére bedg mialy wptyw na prace
oczyszczalni nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Inzynierowi i uzyska¢ zgode
uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram robot dostarczony byt w formie elektronicznej

do edycji.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robot budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,

wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
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Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg

uwzglednione w cenie umowne.

1.5.19. Zielen

Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujgce;j i
zagospodarowanej oczyszczalni sciekow. Wykonawca w petni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen
(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszaé
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

1.5.20. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji i oznakowanie BHP
Wykonaweca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektéw.
Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegotowy projekt oznakowania (okodowania) obiektow uwzgledniajgcy ponizsze
wymogi.
Oznakowanie obiektow
Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdéw odpornych
nawarunki atmosferyczne i sSrodowiskowe panujgce na terenie oczyszczalni sciekow,
gwarantujgcych trwatos¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
0go6lnymi, do ktérych winien zastosowaé sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania
obiektéw oczyszczalni $ciekow, uzyska akceptacje tych wytycznych szczegotowych
przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inzyniera.
Oznakowanie obiektéw, urzadzen, armatury i rurociaggéw bedzie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:

e Oznakowanie obiektéw na terenie oczyszczalni sciekéw, budynkow, drzwi

zewnetrznych,
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e Oznakowanie urzadzen, armatury,

Oznakowanie obiektéw za pomoca tablic tworzywowych na wysokosci 1,5 - 2m nad

terenem na 2 stupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych

lub na Scianie obiektu przy wejsciu,

¢ Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzafki)

trwale oznakowane (odpornos¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem
technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPiA

Oznakowanie urzgdzen energetycznych i AKPiA wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-

88/E-08501 lub rownowazna.

Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.

Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na

ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne

producenta Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wtasny numer

porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy.

Numery te muszg znajdowac¢ sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do

identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce sie na widoku dla roznych mediow muszg mie¢ oznaczony kierunek

przeptywu za pomocg strzatki z tworzywa. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb

trwaty. Kazdy zawér znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer

identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowe;j ze stali

nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich

zaworéw w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numerdéw identyfikacyjnych i opisu

funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe

potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i

muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne.

Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki lub tez tasma do

oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploatacji muszg mie¢ oznaczenie

zgodne z t3 instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.

Na terenie zrealizowanych obiektow nalezy umiescié¢ tabliczki okreslajgce miejsca
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przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i
wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Oznakowania nalezy wykona¢ na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza sie
tabliczek z foli samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg
pozycjiw Przedmiarze Robot.

Szkolenie personelu

Wykonawca przeszkoli pracownikow obstugi Uzytkownika zgodnie ze szczegotowymi

wymaganiami okreslonymi w ST-04.02.

1.5.21. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace i tymczasowe w tym w szczegdlnosci: zagospodarowanie terenu,
drogi tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigow, wysiegnikow,
planowanie terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzow/odpadow, pomiary geodezyjne oraz
innych Wykonawca przewidzi w pozycjach ogdlnych (ryczattowych) przedmiaru. W
przypadku gdy jaka$ cze$¢ w/w zakresu jest ujeta w Przedmiarach zatgczonych do
SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzglednié¢ te koszty w pozycji przedmiarowej lub
pozycjach ogdlnych (ryczattowych) przedmiaru wedtug wtasnego uznania. Rozliczanie

w/w robot bedzie odbywato sie na zasadach okreslonych w umowie i niniejszej ST

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robo6t
muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wtasciwo$ci i wymagania w zakresie
materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych umowg podano w Dokumentaciji.
Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest

to przywotanie wytgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatdw/urzadzen
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ktore majg by¢ uzyte do realizacji Robot. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia moga by¢
uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg byc¢

zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zZrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
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wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakoé¢ i wtasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow
Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow
nalezgcych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane

przez Inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy:

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
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budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢
przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inzyniera.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
tymczasowe, obiekty tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catoéci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robaot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,

ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
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sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych,
przewoddéw podziemnych,
— sporzgdzenie operatow bedgcych podstawg do obmiaréw robét,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodnosé robot z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowa

i poleceniami Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz

wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzgdzenia bedg zgodne z

Kontraktem.

Cechy materiatow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzagdzenia lub roboty nie bedg
w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli,
to takie materialy i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentow zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera z udzialem Zamawiajgcego zgodnie z nastepujgca

hierarchia:

1) Umowa

2) Opis Przedmiotu Zamdéwienia — Wymagania Zamawiajacego (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4) Dokumentacja projektowa

5) Oferta Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:
— Czesc¢ ogdlng opisujgca:
o organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdéb prowadzenia
Robaét,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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O

O

O

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegodlnych elementow Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli  jakosci
wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robét, ktéry ma obejmowaé réwniez Podwykonawcoéw i dostawcow
Wykonawcy i ma w sposob szczegétowy opisac:

v' w jaki sposob zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie

jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v' metode rejestracji zmian i uzupetnienn do dokumentac;ji.

zarzgdzanie Podwykonawcami

— Czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt:

O

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdbw,  wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robdt,

sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osiggnagc¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaC¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajg Krajowag
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych opracowang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materialtdw i urzgdzen 2z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru kohcowego robaot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia

jakosci i harmonogramow Robodt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
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poszczegodlnych elementow Robdt,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i
ST,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji

odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.

nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i
wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertow i konsultantow

— instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone

przez producenta

inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujgcych
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dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzeh (DTR dostawcow)
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia

wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedkfada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére
nie mogag byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedkfadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnié¢ mu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementdw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestycji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdorym omowione jest dane

urzgdzenie, materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty i dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonhczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym
roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan
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Wykonawcy wg Kontraktu.

Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdét odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
b) Odbidr czesciowy
c) Odbidr techniczny
d) Odbior koncowy

e) Odbidr ostateczny -pogwarancyjny

7.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Roboét jest protokdt sporzgdzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez

ich odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny
Dla elementow robot podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed
przystgpieniem do prob i rozruchéw nalezy sporzgdzi¢ protokédt odbioru technicznego

zawierajgcego ocene robot, zakres oraz warunki przystgpienia do prob i rozruchu.
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7.1.3. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot wyszczegolnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Robét

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

— Woyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami

— Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowe;j
inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie
zaawansowania robot.
Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat Zzadnej czesci Robo6t do czasu, az Inzynier nie

wystawi protokotu odbioru czesciowego dla tej czesci robdt.

7.1.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2. ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych lub robét wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie
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odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgceh, oceniajagc pomniejszong wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan w dokumentach Umowy.

7.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie gwarancji”.
Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujgce dokumenty:

a. protokot odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2. Dokumenty Przejecia Roboét
Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robdét Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktore wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw
czesciowych wg ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, raporty z
badan, rozruchu, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje

— DTR zamontowanych urzadzen i aparatury,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje
powykonawczag,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure

przekazania obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego
prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawczg

— protokoty sprawdzen i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji
a w tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu

robot
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— instrukcje eksploatacji i konserwacji
— sSwiadectwa charakterystyki  energetycznej (certyfikatdw energetycznych)dla

budynkéw dla ktérych jest to wymagane

7.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw uzyskiwaé
bedzie Zamawiajacy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca

uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;.

7.4. Odbiory czesci robét.

Zamawiajgcy dopuszcza odbior czesci rob6ét na  wniosek Wykonawcy dla
poszczegdlnych weztbw (zgodnie z dokumentacjg projektowg) pod warunkiem
przygotowania dokumentoéw dla zgtaszanej czeéci jak dla odbioru koncowego (zgodnie z

pkt 7.2) w tym dokumentow do wniosku na uzytkowanie danej czesci robét.

7.5. Swiadectwo przejecia

Gotowos¢ do przekazania catosci Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Przejecie Robdt dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez

Wykonawce nastepujgcych warunkow:

zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,

Préb Koncowych

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 7.3.

Préby Koncowe (roboty rozruchowe)

Préby koncowe przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami okreslonymi w
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ST-04.02.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia ceny ryczattowej, jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartosé przedmiotu
zamoéwienia. Cena ryczattowa obejmowacé musi wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamoéwienia i musi by¢ tgczng ceng robét i innych swiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

Podstawag do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Przedmiar robét stanowigcy zatgcznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy
charakter ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzgdzenia kalkulacji
ceny przez Wykonawce. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac
nalezy traktowac jako orientacyjne — nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.
Przedmiaru nie nalezy zalgcza¢ do Oferty.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢é wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego
wykonania.

Przedmiotem rozliczen przejsciowych moga byc¢ jedynie kompletnie ukoriczone, wigcznie
z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tres¢, ilos¢ rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze

obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i
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badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skonczone, wyszczegodlnione w
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ,Szczegoétowym
harmonogramie robot”, zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szczegotowy harmonogram robét
zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem Kontraktu na elementy
skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po zakohczeniu (wykonaniu)
kazdego z nich odrebnie. Przez element skohczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty
(inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci scisle okreslonych
urzadzen lub systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w Szczegdtowym
harmonogramie robat, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skohczonego
uwzglednionego w Harmonogramie nalezy przypisac przypadajgcg na niego czesc
wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegotowy harmonogram robét bedzie podstawg do
dokonywania rozliczeh z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy
poszczegodlnych obiektow i instalacji. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
ukonczone etapy rob6t z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jakos¢
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb
szczelnosci, zasypaniem wykopdw i uporzgdkowaniem terenu, wykonanie rurociggow z
wykonaniem proby szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzeh technologicznych w
docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prob rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania =zatwierdzenia dla Szczegoétowego

harmonogramu robét przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Ptatnosci.

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
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wymiang na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,

o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP i p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

o zapewnienie potrzebnych materiatdw, sSrodkdw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony
materiatow i urzgdzen

o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkoleh

- Przeprowadzenie rozruchu

- Opracowania dokumentaciji rozruchowej i porozruchowe;j

Powyzsze przeprowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami w ST — 04.02.

8.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia projektowanych
obiektéw oczyszczalni Sciekdw w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, obowigzujgcymi  przepisami i wytycznymi odpowiednich  stuzb
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg
oraz montazem ww. wyposazenia.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem
do Préb Koncowych.

Zestawienie sprzetu BHP i P.Poz. do zakupu znajduje sie w ST-04.02. Roboty

rozruchowe.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWIOR/18 strona 55



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych (zadanie AB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

8.7. Opracowanie dokumentaciji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy,
w szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skfad ceny kontraktowe;j.

8.8. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez

Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodza w sktad ceny kontraktowe;.

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej

zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny

kontraktowej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspdlne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy

zharmonizowane
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— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 wraz z pézn. zm.)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 wraz z pézn. zm.)

— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 wraz z pdzn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz.Uz2015r. poz. 1422 wraz z pézn. zm. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie

— Dz. U.z2017 r. poz. 854 wraz z p6zn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pbézn. zm.)

— Dz. U. Nr47z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z pdzn.
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
542 z pdzn. zm.)

— Dz. U.z2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -

uzytkowym()
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm. )

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.

2255 z pézn. zm.)
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