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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz przebudowie drogi gminnej Jatki — Bedziszewo - Kepica.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,, zaprojektuj - wybuduj”.
Zaktada dtugos¢ odcinka to 5,6km

Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:

» wykonanie szczegotowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa
drogowego;

» wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego;

* uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania
sporzadzenie projektu budowlanego,

* uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

* sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej ,

* sporzadzenie szczegobtowej specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét dla
wymienionych wyzej branz,

* sporzgdzenie przedmiarow robét i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

» remont istniejacego przepustu zlokalizowanego pod drogg w km 4+400.

* opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania rob6t z
kompletem wymaganych uzgodnien,

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:
» wykonanie warstwy wigzgcej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem
50/70 gr. 5cm o szerokosci do 4,50m do 5,00m + wigczenia na skrzyzowaniach;

» wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 gr. 5cmii
szerokosci 0d4,5 m do 5,0m + wigczenia na skrzyzowaniach;

» Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 20 cm



» wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

» wykonanie kraweznika ulicznego, wtopionego 15x22x100 cm;
 wykonanie kraweznikdéw najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach;
» wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;

» wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;

» wykonanie elementéw odwodnienia jezdni ;

» wykonanie przepustow wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami na odcinku
projektowanych badz odtwarzanych rowow przydroznych.

* humusowanie i obsianie mieszankg traw terenéw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych.

Inwestycja znajduje sie na

obreby ewidencyjne:

Jatki, dz. nr 107

Chomino, dz. nr 213/1, 288

Bedziszewo, dz. nr 4/1,4/2,7,3/18,3/38,5
Kepica , dz. nr 21, 2/26, 4/5, 5/5

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Inwestycja jest pofozona w Gminie Swierzno. W ramach przebudowy wykonywana bedzie droga
gminna taczgca miejscowosci Jatki — Bedziszewo — Kepica , obreby ewidencyjne:

Jatki, dz. nr 107

Chomino, dz. nr213/1, 288

Bedziszewo, dz. nr4/1,4/2,7,3/18,3/38, 5

Kepica , dz. nr 21, 2/26, 4/5, 5/5

Bezposrednio do pasa drogowego przylegajg nastepujgce obiekty uzytecznosci publicznej:

e Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i siedliskowej (wie$
Bedziszewo),

e czesé terenu stanowig uzytki rolne.

e Znaczna czes¢ przechodzi przez tereny lesne (odcinki Jatki — Bedziszewo oraz Bedziszewo —
Kepica)

e W pasie drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna;
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia;
sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;



Dziatki nr 288 , obreb Chomino oraz dz. nr 4/1 , obreb Bedziszewo sg we wtadaniu Starostwa
Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Nalezy uzgodni¢ przebieg drogi z wtadajacym dziatkami oraz
uzyskac prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku graficznym plan
orientacyjny rys nr 1 w skali 1: 1 000.

1.2. Zakres branzy drogowej
Dtugosé odcinka drogi podlegajacej przebudowie wynosi 5.600m.
Droga nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu wykonania
projektu nalezy ztozy¢ wniosek do Wéjta Gminy Swierzno o wydanie Decyz;ji o lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego dla w/w zadania.
W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie nastepujacych
elementéw:
e Budowa zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grafitowe] typu Holland
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa betonowego gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z
pospotki o grubosci 10 cm,
* warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokos$ci 5,0 m ,
grubos$¢ warstwy 6 cm
*  warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szeroko$ci 5 m —gr.
5cm po zageszczeniu,
*  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm g5r.
20cm
¢ W wyniku badan geotechnicznych podtoze gruntowe (jezeli zajdzie taka potrzeba)nalezy
doprowadzi¢ do kategorii G1
e odtworzenie istniejgcych lub wykonanie nowych rowdw przydroznych,
e odwodnienia powierzchniowego jezdni
¢ oznakowania pionowego i poziomego,
¢ wycinke istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunieciem karp i
wywiezieniem i utylizacja,
e humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych

1.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi nalezy okresli¢ na podstawie badan
geotechnicznych na catej dtugosci projektowanej drogi.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na odcinek drogi Bedziszewo — Kepica (od lasu w kierunku
Kepicy). Istniejaca na tym odcinku nawierzchnia z ptyt drogowych jest w znacznym stopniu
zdeformowana . Prawdopodobng przyczyng tych odksztatcen jest niestabilne podtoze na ktérym
utozono ptyty.

Na catej dtugosci drogi nalezy uzyska¢ kategorie gruntu G1.

Branza drogowa
Jezdnia

Zaktada sie szerokosc jezdni od 4,50 m do 5,0m, szerokos¢ pasa ruchu 2,25 m —2,50 ,0m2 . Szerokos¢
4,5m nalezy zastosowacé w miejscach zwezenia pasa drogowego.



Przyjeto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje
nawierzchni w uktadzie jak nizej:

* warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokos$ci 5,0 m ,
grubos$¢ warstwy 6 cm

*  warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szeroko$ci 5 m —gr.
5cm po zageszczeniu,

¢ Na wjazdach nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22x100 na fawie z betonu z betonu
C12/15.

e Po przeciwnej stronie jezdni nalezy wykonac¢ opornik betonowy 12x25x100 na tawie z
betonu z betonu C12/15 .

e Zjazdy na pola uprawne i do lasu nalezy wykonac¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego , jezeli
bedzie taka potrzeba nalezy pod zjazdami wykonac przepusty o srednicy min. 400 mm
zakonczone wlotami prefabrykowanymi betonowymi

e Przekréj poprzeczny jezdni ,,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do
warunkoéw lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni . Wszystkie projektowane wloty na
potgczeniu z nawierzchnig gruntowgq nalezy na szerokosci jezdni zabezpieczy¢ opornikiem
betonowym utozonym 12*25*100 na fawie z betonu C12/15.

e W ciagu projektowane]j drogi nalezy przedtuzyc o 2,0m istniejgce przepusty pod drogg o
Srednicy 500mm w ilosci 2 szt.

1.4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Realizacja poszczegdlnych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga:
¢ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
* opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,
e opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robét,
¢ wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej,
* obstugi geodezyjnej inwestycji,
e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace.
1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamédwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.4.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zamowien
publicznych , przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) oraz powinien
obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢é kompletny z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.



Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach. (projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno — budowlany)

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.

W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zamowien
publicznych , przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)
Projekty wykonawcze nalezy wykonac¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawierac dane
wyszczegélnione w zgodnie z: ustawa Prawo zamowien publicznych , przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)

Nalezy przyjac odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdw do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykonac w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy

Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robét oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub
kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi naktadéw
rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS ,,Sekocenbud” dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac w 3 egzemplarzach dla
kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdélnione w: ustawa Prawo zaméwien publicznych , przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalne;j.

1.4.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.). Informacje BIOZ nalezy opracowac w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 14 maja 1999 r. z pdzn. zm.).



Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego. Roboty powinny byé oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie urzagdzen podziemnych prace
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw
stawianych przez tych wtascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 11 bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem. Do usuniecia nalezy wyznaczy¢ pojedyncze drzewa zgodnie z
inwentaryzacjg drzew do wycinki . Taka sama sytuacja ze skupiskami krzewéw . Uzyskanie
zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach
realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci okoto 30
cm (tam gdzie jest taka potrzeba). Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu.
Czes$¢ humusu nalezy przechowac w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz jezdni oraz
do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Na odcinku Bedziszewo — Kepica nalezy dokona¢ rozbidrki istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych
3*1,5%0,15. Miejsce wywozu ptyt uzgodnic z Inwestorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych
i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt. Miejsce
sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z pdzn. zm.).

1.4.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementdw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé
przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegétowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg
sie powyzej.

1.4.2.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

1.5. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jatki — Bedziszewo —
Kepica gm. Swierzno.

1.5.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla robdt objetych
ogoblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow
robot drogowych.

1.5.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang. 1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

1.5.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonaweczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujgce
i zwigzane, w tym rowniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonaweca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
kontraktowa.

1.5.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw 13 i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.). 1.5.3.7.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

1.5.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.5.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
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zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
1.5.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie 15 okre$lonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w zakresie i z czestotliwoscig
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zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w SST, normach, i wytycznych. Kontroli
Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:
* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw
robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
warunkami umowy,
e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
® sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
1.5.8.1. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.5.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:
e projekt budowlany,
* projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,
¢ plan BIOZ,
e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.
¢ badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,
¢ protokoty przekazania terenu budowy,
e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
¢ wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
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¢ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,
e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

mapy powykonawecze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i

Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoniczonej inwestycji wg zapisu

pozwolenia na budowe),
e protokoty odbioréw robét i ich etapdow

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub 17 zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.5.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbidr czesciowy ® odbidr korncowy

¢ odbidr ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaty:

e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w

odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

¢ jakos¢ wykonania i doktadnosé robdt,
1.5.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.5.10.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu etapu
robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdw odbioru. Zakorczenie
czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia
odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy robét
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polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét. 1.5.10.3. Odbiér koricowy roboét
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koicowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
korncowego robdt”. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korncowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: e
dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw

czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

¢ oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami,

e rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty

byty),

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koficowego nalezy opracowac¢ w dwdéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescic¢ oryginaty dokumentdéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koicowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o sktadzie:

¢ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez

pozwolenie na budowe),

¢ wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpic
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koicowego sporzadzi
Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kofncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
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wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

¢ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

¢ jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
1.5.10.4. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
1.6.10.3 ,,0dbidr koricowy robot”.
1.5.10.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktérych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

® organizacji ruchu na czas robdt,

¢ zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,

e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo rzeczowego zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
Ptatnos¢ dla Wykonawcy w dwdch ratach:

1. Pierwsza rata w wysokosci 50% po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu (pozwolenie

na budowe) oraz czesci robot z harmonogramu rzeczowo - finansowego.
2. Druga rata po zakonczeniu catosci zadania.

CZESC INFORMACYINA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow:

2.1. Decyzja Wéjta Gminy Swierzno o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania - o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji Srodowiskowej wystepuje
Wykonawca

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, p0z.1118 z
pdzniejszymi zmianami)

*  Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 103 ust. 4 P.z.p.,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

. ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACIJI 2) z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (D.U. 2021. Poz. 433)

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.
908 z pdin. zm.),
. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1129),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z
pdzniejszymi zmianami)
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z pdzn.
zm.)

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 21 5:Mieszanka
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SMA PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég BN-64/8931 Drogi samochodowe BN
64/8931-02 Drogi samochodowe.

Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych w
szczegolnosci:

4.1. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000

4.2. Plan orientacyjny
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