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Otawa, dnia 20.06.2022 .

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Zabardowicach”
(Ogtoszenie nr 2022/BZP 00198802/01 z dnia 08.06.2022 r.)

Wyjasnienia

Zamawiajacy - Gmina Otawa, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. - dalej
ustawa Pzp), przekazuje tres¢ zapytan, ktére wptynety w przedmiotowym postepowaniu wraz
z wyjasnieniami bez podawania zrédta zapytania:

Pytanie 1.
Zatgczone w dokumentacji przetargowej Warunki przytgczenia wystawione przez TAURON

Dystrybucja wydane zostaty w dniu 10.07.2017 roku. Zgodnie z zapisami ,lll. Termin waznosci
niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia umowy o
przyfaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie na okres
waznosci umowy o przytgczenie.” zwracamy sie o informacji czy dysponujecie Panstwo
wspomniang umowa o przytgczenie lub nowymi aktualnymi warunkami.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Nie, Zamawiajgcy nie posiada umowy. Zamawiajgcy wystgpit o aktualizacje warunkow
przytgczeniowych i umowy. W przypadku opdznienia w wykonaniu przytacza energetycznego
przez Zaktad Energetyczny Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonawcy
zamowienia o czas op6znienia w wykonaniu tego przytacza. Jednoczesnie w §10 ust. 1 pkt 1)
wzoru (projektu) umowy dodaje sie zapis: , lit. f) opdznienia w wykonaniu przytgcza
energetycznego przez Zaktad Energetyczny.”

Pytanie 2.
W zataczonej dokumentacji przetargowej brak informacji odnosnie systemu sterowania oraz

monitoringu budowanej pompowni. Zwracamy sie jednoznaczne okreslenie Panstwa
wymogow dot. sterowania i monitoringu lub jego brak.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje dotyczgca charakterystyki sterowania i monitoringu,
poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 3.

Z przedmiaru oraz z uzgodnienia z PZD w Otawie wynika, ze sg przewidziane roboty zwigzane
z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych. Czy Zamawiajgcy dysponuje projektem odbudowy
nawierzchni? W przypadku braku takiego opracowania prosze o odpowiedZ czy od
Wykonawcy wymaga sie sporzadzenia takiego projektu?



Odpowiedz na pytanie nr 3.
Nie posiada — projekt i uzgodnienie po stronie wykonawcy §1 ust. 2 i 3 wzoru (projektu)
umowy.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiajacy dysponuje projektem organizacji ruchu zastepczego? W przypadku braku
takiego opracowania prosze o odpowiedz czy od Wykonawcy wymaga sie sporzadzenia
takiego projektu?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy nie posiada — po stronie wykonawcy zgodnie z zapisami umownymi §1 ust. 3

wzoru (projektu) umowy.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiajgcy posiada aktualng decyzje archeologiczng? Termin zatgczonej do
dokumentacji uptynat w dniu 01.04.2021 r. Prosze o zataczenie.

Odpowiedz na pytanie nr5

Zamawiajacy nie posiada, nalezy wystgpi¢ z nowym wnioskiem do Konserwatora Zabytkow i

uwzgledni¢ koszty pozyskania decyzji administracyjnej oraz koszty okreslone w § 1 ust. 3
wzoru (projektu) umowy.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje geotechniczng (opinie, projekt geotechniczny,
dokumentacje podtoza gruntowego)? Prosze o zatgczenie.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje geotechniczng, poprzez zamieszczenie jej na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnych decyzji o pozwoleniu na budowe lub czy roboty
zostaty juz rozpoczete? Z zapisow SWZ wynika, ze poszczegdlne zakresy przedmiotu
zamowienia sg objete réznymi decyzjami:

- sie¢ wodociggowa —dec. 513/2018

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — dec. 1036/2017

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — dec. 43/2017

Odpowiedz na pytanie nr 7

Tak decyzje sg aktualne — zgtoszono rozpoczecie robdt w terminie i przerwano roboty.

Tres¢ niniejszego pisma jest wigzgca i stanowi integralng cze$é SWZ.
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