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Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na grupy, 
klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) : 

GRUPA 1 33100000-1 Urządzenia medyczne 

GRUPA 2 45000000-1 Roboty budowlane 

KLASA 45210000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 

KATEGORIA 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków 

GRUPA 2c 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP 

KATEGORIA 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

KATEGORIA 45314300-0 Instalowanie infrastruktury okablowania 

KATEGORIA 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

GRUPA 2d 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA 45410000-4 Tynkowanie 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie 

KATEGORIA 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

KLASA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU UZUPEŁNIEJĄCEGO: 
 
CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA 
CZĘŚĆ 2 – PROJEKT  INSTALACJI C.O. 
CZĘŚĆ 3 – PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ 
CZĘŚĆ 4 – DOBÓR BATERII I OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO 
CZĘŚĆ 5 – KOSZTORYSY I PRZEDMIARY ROBÓT 
CZĘŚĆ 6 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBÓT STWiOR 
 
ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ 1 
CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 
 
 
ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ 2 - CZĘŚĆ GRAFICZNA 
      A_01 Plan sytuacyjny z lokalizacją klatki BK2 i pom. technicznego  

  A_02 Rzuty wszystkich kondygnacji klatki schodowej BK2 
        A_03 Przekrój przez klatkę schodową BK2 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu opracowania 
1.1.  Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia 
1.2. Zakres robót budowlanych 
1.2.1. Roboty demontażowe w pomieszczeniach objętych przebudową: 
1.2.2. Roboty do wykonania w pomieszczeniach objętych przebudową 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej - technicznej 
2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przekazanie placu budowy 
Zabezpieczenie placu budowy 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ochrona przeciwpożarowa 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ochrona i utrzymanie robót 
Stosowanie się do przepisów prawa 
Materiały 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Sprzęt 
Transport 
Wykonanie robót 
Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości Robót 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Pozostałe dokumenty budowy 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór częściowy 
Odbiór końcowy 
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Dokumenty do odbioru końcowego 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
Podstawa płatności 
2.3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 
2.3.1. Przygotowanie terenu robót 
2.3.2. Architektura i wykończenie pomieszczeń 
Wykończenie pomieszczeń 
Uwaga:  Na podstawie Ekspertyzy autorstwa Pana Zenona Małkowskiego, stanowiącej załącznik 
do niniejszej dokumentacji projektowej wykazano szczelność istniejących drzwi EI60 w stopniu 
umożliwiającym rezygnację z doszczelniania i wymiany. Szczegółowe obliczenia dotyczące 
szczelności w Ekspertyzie. 
Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych 
2.3.3. Konstrukcja 
Zamurowania w ścianach 
Wyburzenia 
Likwidacja zarysowań 
2.3.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
Stan istniejący 
Wymagania dotyczące nowej instalacji hydrantowej  
2.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania 
2.3.6. Instalacje wentylacji mechanicznej  
Warunki ochrony przeciwpożarowej 
2.3.7. Instalacje elektryczne 
3. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 
4. Inne instalacje teletechniczne 
5.  Wymagania wynikające z przepisów prawa 
6. Przyłączenie obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, energetycznych, teletechnicznych  
7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
7.1.  Wymagania w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej powykonawczej 
7.2.  Warunki związane z wykonaniem robót 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest uzupełnienie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego” w budynku wysokim SP ZOZ MSWiA w 
Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34. 
W skład dokumentacji uzupełniającej wchodzi część ogólnobudowlana oraz część instalacyjna złożona z 
projektu instalacji c.o. i hydrantowej przewidzianej do wymiany w obrębie klatki schodowej BK2. 
Ponadto opracowanie obejmuje dobór opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz dobór 
baterii do zasilania opraw i przygotowanie pomieszczenia technicznego dla potrzeb montażu baterii. 
 
1.1. Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia 
 
Klatka schodowa BK2 znajduje się w południowo-wschodniej części budynku wysokiego. 
Pomieszczenie baterii centralnej znajduje się w centralnej części budynku wysokiego w kondygnacji 
piwnic. 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany są murowane z cegły, stropy masywne  
z płyt kanałowych, konstrukcja dachu płyty korytkowe, pokrycie dachu płaskiego – papa na lepiku. 
Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje z wewnętrznych sieci szpitalnych. 
 
Orientacyjne powierzchnie pomieszczeń objętych przedmiotowym zadaniem: 
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Nr Funkcja Powierzchnia / m2 

 Kondygnacja piwnic  

1 Pomieszczenie techniczne 7,23m2 

2 Klatka schodowa i przedsionki na kondygnacjach -1 do 10 300,75m2 

 
Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o pomieszczenia, w których konieczne 
będą prace odtworzeniowe, związane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia instalacji zasilających 
klatkę schodową.  
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 
odtworzeniowych, związanych z realizacją prac budowlanych i instalacyjnych. Stan techniczny 
istniejących pomieszczeń należy ocenić na podstawie obowiązkowej wizji lokalnej. 
 
1.2. Zakres robót budowlanych: 
1.2.1. Roboty demontażowe w pomieszczeniach objętych przebudową: 
 
1. Wyburzenie części ścian działowych. 
2. Wykonanie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia wentylacji mechanicznej. 
3. Wykonanie nowych otworów w ścianach. 
4. Wyburzenie części szachtów instalacyjnych. 
5. Wykonanie otworu w stropie klatki schodowej pod montaż wentylatora. 
6. Rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej w obrębie studni wentylatora. 
7. Wykucie otworów i bruzd w ścianach i stropach na przewody wentylacyjne i inne instalacje. 
8. Demontaż grzejników. 
9. Demontaż częściowy instalacji i osprzętu w obrębie klatki schodowej. 
10. Demontaż wybranych drzwi, okien, i ścianek wewnętrznych. 
11. Demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia nowych instalacji. 
12. Skucie okładzin z płytek ceramicznych i PVC w rejonie wymiany drzwi. 
13. Częściowe skucie istniejących tynków ze ścian i stropów. 
18. Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych. 
19. Demontaż listew i narożników ochronnych. 
20. Inne niezbędne prace rozbiórkowo-demontażowe. 
 
1.2.2. Roboty do wykonania w pomieszczeniach objętych przebudową 
1. Wymiana i zagęszczenie gruntu w rejonie studni doświetlającej wraz z odtworzeniem opaski oraz 
odtworzeniem terenów zielonych. 
2. Postawienie nowych ścianek działowych z gazobetonu. 
3. Wykonanie studni doświetlającej wraz z nakrywą z blachy stalowej, ocynkowanej, ryflowanej o grubości 
10mm. Blacha powinna mieć przyspawane ucha umożliwiające jej podniesienie w przypadku prac 
serwisowych wentylatora. 
4. Zamurowania w ścianach nośnych z cegły pełnej i działowych z cegły dziurawki. 
5. Wykonanie otworu montażowego wentylatora dachowego i uzupełnienie warstw dachu w rejonie 
montażu wentylatora. 
7. Montaż konstrukcji wsporczej wentylatora. 
8. Wykonanie konstrukcji studni podziemnej oraz warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej studni. 
9. Wykonanie podciągu nad otworem montażowym. 
10. Wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach i sufitach, w miejscach po spękaniach oraz na 
wypełnieniu bruzd po instalacjach elektrycznych, hydrantowych i centralnego ogrzewania. Wykonanie 
tynków na nowych ściankach (przedsionek 10 piętra, murki balustrad itp.). 
11. Wykonanie naprawy podłoży betonowych i posadzek w miejscach uszkodzeń i prowadzonych 
instalacji. 
12. Nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniu technicznym oraz w miejscach naruszonych 
przez prace budowlano-instalacyjne. 
13. Montaż drzwi i ościeżnic przeciwpożarowych, aluminiowych – zgodnie z częścią rysunkową. 
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14. Wydzielenie pożarowe pomieszczenia technicznego i przedsionka klatki na kond. 10 piętra. 
15. Wykonanie sufitów podwieszanych w piwnicach na trasie prowadzenia instalacji (odtworzenie i 
uzupełnienie ewentualnych braków). 
16. Montaż osprzętu instalacyjnego wg branż. 
17. Montaż oznakowania ewakuacyjnego. 
18. Montaż cokolików i naroży ochronnych w miejscu wymiany stolarki. 
19. Wykonanie w dachu płaskim wentylacji mechanicznej. 
20. Wykonanie nowych instalacji: hydrantowej, wentylacji, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych, teletechnicznych – wg projektów branżowych. 
21. Prace naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie, 
malowanie itp. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Prace objęte zadaniem posiadają czynną decyzję o pozwoleniu na budowę. 
 
1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Klatka schodowa nie zmienia układu funkcjonalnego. Pomieszczenie techniczne niezbędne na potrzeby 
montażu baterii jest obecnie pomieszczeniem magazynowym – wymaga wydzielenia pożarowego do EI60. 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej - technicznej 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, 
dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Po 
zakończeniu prac przekaże zamawiającemu wielobranżową dokumentację powykonawczą. 
 
2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z projektem, STWiOR, 
dokumentacją techniczną, SWZ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami  
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 
dokumentację projektową (po każdym etapie), harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń  
i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do zrealizowania 
przez Wykonawcę opracowań projektowych, niezbędnych do wykonania prac objętych 
kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego 
przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne  
z  wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
Uwaga: Obszar objęty zadaniem, na którym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla osób trzecich, nie związanych z realizacją 
inwestycji. Należy zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z 
wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu oraz przyległego terenu zewnętrznego. Roboty 
należy tak zorganizować aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. Muszą być wydzielone bezpieczne przejścia (przejazdy z pacjentem) na 3 piętrach 
:kondygnacja 1, 2 i 4 piętra – może ulec zmianie, które wskaże Zamawiający przez klatkę BK2 z oddziału 
na przedsionki widny wysokiej. Sposób wydzielenia należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
⚫ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
⚫ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w 
trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych  
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 
uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 
 
Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych  
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Materiały 
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
⚫ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 
⚫ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Sprzęt 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji  
i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany  
w zależności od rodzaju robót. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to 
wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do wykonywania Robót. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać 
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
 
Wykonanie robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Kontrola jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
⚫ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
⚫ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
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⚫ sposoby przestrzegania zasad BHP 
⚫ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
⚫ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
⚫ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi, 
-rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
-metodę magazynowania materiałów, 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
-sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
-sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej  
z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 
jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
⚫ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
⚫ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
⚫ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
⚫ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji techniczne 
⚫ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
⚫ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora 
Nadzoru 
⚫ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
⚫ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 
⚫ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
⚫ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
⚫ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 
⚫ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
⚫ inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Umowy. 
 
Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
⚫ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
⚫ protokoły przekazania terenu budowy, 
⚫ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
⚫ protokoły z narad i ustaleń, 
⚫ korespondencję na budowie, 
⚫ protokoły sprawdzeń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiorowi częściowemu, 
-odbiorowi końcowemu, 
-odbiorowi w trakcie trwania gwarancji. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór końcowy inwestorski 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach. 
 
Odbiór końcowy  - organa administracji państwowej 
Wykonawca w zakresie swoich obowiązków dokona na podstawie pełnomocnictw od Zamawiającego 
zgłoszenia zakończenia robót do wszelkich służb niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy (oryginały), 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
-protokoły badań, sprawdzeń, 
-dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 
 
Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w 
czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania 
obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC). 
 
2.3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 
2.3.1. Przygotowanie terenu robót 
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera 
do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd 
specjalistyczny. 
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaplecza budowy 
nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów budowlanych. Wykonawca 
nie będzie składował tych materiałów na wolnym powietrzu ani  
w obiektach Zamawiającego. Wszystkie prace i działania Wykonawca powinien wcześniej zgłaszać i 
uzgadniać z pracownikami działu technicznego szpitala. 
Organizacja transportu: wyznaczenie, zabezpieczenie i wydzielenie drogi pożarowej jest po stronie 
Wykonawcy. Zamawiający wskaże preferowany sposób dostawy oraz ograniczy ruch samochodów 
osobowych i dostawczych w obszarze drogi transportowej w zgłoszonym przez Wykonawcę terminie. 
Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku. Oferent powinien dokonać niezbędnych 
inwentaryzacji i odkrywek na etapie opracowania projektów. 
 
2.3.2. Architektura i wykończenie pomieszczeń 
Zakres prac obejmuje wskazane pomieszczenia piwnic oraz klatkę schodową , która biegnie przez 
wszystkie kondygnacje budynku wysokiego szpitala. 
 
Wykończenie pomieszczeń 
W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano nowe wykończenie pomieszczeń: 
-remont lub odtworzenie tynków na ścianach istniejących, nowe tynki na ścianach 
projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową, 
-malowanie farbą lateksową zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych do pełnej 
wysokości, włącznie ze spodem płyt biegów i spoczników schodowych, 
-malowanie farbą emulsyjną – pom. techniczne, sufity w pomieszczeniach, 
-podłoża pod posadzki – betonowe - pod podłogą podniesioną w pomieszczeniu baterii, 
-nową stolarkę aluminiową przeciwpożarową, z wyłączeniem drzwi istniejących przeciwpożarowych 
, przewidzianych pierwotnie do wymiany.  
 
Uwaga:  Na podstawie Ekspertyzy autorstwa Pana Zenona Małkowskiego, stanowiącej załącznik do 
niniejszej dokumentacji projektowej wykazano szczelność istniejących drzwi EI60 w stopniu 
umożliwiającym rezygnację z doszczelniania i wymiany. Szczegółowe obliczenia dotyczące 
szczelności zawarte w Ekspertyzie Zenona Małkowskiego. 
 
Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych 
-opierzenia i parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej, malowanej proszkowo na kolor biały, 
-farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze 
umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, odporna na 
działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska, 
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-farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na 
działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków 
dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych, pastelowych – do uzgodnienia z 
Inwestorem na etapie realizacji, 
-impregnacja ścian klatki schodowej i przedsionka na 10 piętrze – do wysokości 170cm ściany 
zaimpregnować preparatem zapobiegającym zabrudzeniom i umożliwiającym częste mycie (min. 1 raz 
w tygodniu). 
 
2.3.3. Konstrukcja 
Szczegółowe wymagania w części konstrukcyjnej opracowania. 
 
Zamurowania w ścianach 
Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki M5. Stary i nowy mur łączyć na strzępia. 
 
Wyburzenia 
Wszystkie wybicia otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących ścianach 
elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed 
ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformować o tym fakcie 
projektantów konstrukcji. Wyburzenia ścian działowych należy prowadzić starannie w taki sposób aby 
uniknąć uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do wyburzeń konstrukcję należy 
odpowiednio zabezpieczyć. 
 
 
Likwidacja zarysowań: 
Rysy o rozwarciu nieprzekraczającym 0,5 mm wyeliminować poprzez szpachlowanie, rysy o rozwarciu 0,5 
– 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagają mostkowania za pomocą elastycznej zaprawy polimerowo-
cementowej np. Zentrifix F92 firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. lub według systemu o równorzędnych 
parametrach, dodatkowo przezbrojonej siatką poliestrową; 
Wzmocnienie zarysowanych partii – rysy i pęknięcia o rozwarciu powyżej 1 mm: zaleca się zabezpieczenie 
rys i pęknięć muru poprzez zastosowanie zbrojenia. Proponuje się wzmocnienie muru w systemie np. 
HELIFIX lub BRUT lub według systemu o równoważnych parametrach. 
Przy naprawie pęknięć lokalnych tok postępowania jest następujący: 
-wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 35-40 mm na długość 500 mm poza 
pęknięcie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegieł, 
-wyczyścić spoiny i spłukać dokładnie wodą 
-wprowadzić w szczelinę zaprawę np. HeliBond MM2 lub o równoważnych parametrach, 
-osadzić pręt zbrojeniowy np. HeliBar w zaprawie, 
-wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej np. MM2 lub o równoważnych, 
parametrach pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia spoiny zaprawą stosowaną w 
pozostałych spoinach obiektu, 
-okresowo zwilżać spoinę 
-uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. W przypadku pęknięcia blisko naroża muru, pręt 
powinien być zamocowany w przyległej ścianie na odcinku min. 500 mm. 
 
2.3.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
Stan istniejący 
Budynek posiada instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji doprowadzoną do miejsc, gdzie są istniejące 
punkty poboru. Oprócz tego w budynku jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, oparta na 
hydrantach. Całość instalacji z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja kanalizacyjna doprowadzona jest do 
istniejących urządzeń sanitarnych. 
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Wymagania dotyczące nowej instalacji hydrantowej – wg części branżowej projektu. 
2.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania– wg części branżowej projektu. 
Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty itp. 
zabezpieczyć przed korozją, elementy te zaliczane są do III ° zagrożenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g 
Kor/3 .W związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości w/g PN-70/H-95050 i pokryć 
dwukrotnie farbą podkładową .Po wyschnięciu farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie 
powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. 
⚫ ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI 

·farba podkładowa - miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270. 
·farba nawierzchniowa  - emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890. 

Grzejniki montować w opakowaniach kartonowych, zdjąć je dopiero po zakończeniu na budowie 
wszelkich prac tynkarskich i malarskich 
⚫ do montażu instalacji z rur w systemie PEx należy zatrudnić przeszkolonych pracowników, 
⚫ przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako odporne 

ogniowo – wymagana odporność dla ścian – EI120 , dla stropów - EI60. Dopuszcza się 
nieinstalowanie przepustów o wymaganej jw. odporności dla pojedynczych rur instalacji wodnych , 
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy i ściany do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. Przejścia w tulejach ochronnych i poprzez zastosowanie taśmy HILTI 

Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
instalacyjno-montażowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowiązującymi przepisami BHP i 
p.poż. 
Po zakończeniu prac montażowych instalacji grzewczej wykonać próbę ciśnieniową "na zimno" - 4 
bary, a następnie, po dostarczeniu czynnika grzewczego, wykonać próbę na gorąco. 
 
2.3.6. Instalacje wentylacji mechanicznej – wg części branżowej projektu. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Instalacje wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznymi ochrony przeciwpożarowej opracowanymi dla Szpitala. 
 
2.3.7. Instalacje elektryczne– wg części branżowej projektu. 
3. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej– wg części branżowej projektu. 
4. Inne instalacje teletechniczne– wg części branżowej projektu. 
5.  Wymagania wynikające z przepisów prawa 
Budynek położony jest na terenie szpitala MSWiA i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz obowiązującymi Polskimi 
i Europejskimi Normami. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, 
certyfikaty, dopuszczenia i pozwolenia wymagane polskim prawem. 
 
6. Przyłączenie obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, energetycznych, teletechnicznych  
Budynek jest wyposażony we wszystkie media, niezbędne do funkcjonowania zlokalizowanych  
w nim funkcji z wewnętrznych sieci szpitala. Przebieg kabla łączącego pomieszczenie techniczne w 
budynku ze stacją trafo – wg projektu branży elektryczenej. 
 
7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
7.1.  Wymagania w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej powykonawczej 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 
powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. 
Dokumentacja powinna być podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany winny być 
potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca przekaże zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 
 
7.2.  Warunki związane z wykonaniem robót 
Prace budowlano-instalacyjne będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym 
i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala.  
W związku z tym Zamawiający narzuca Wykonawcy następujące wymagania w trakcie realizacji robót: 
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- uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń instalacji 
elektrycznych i sanitarnych (jeśli będą bezwzględnie konieczne), 

- uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do kontaktów z 
Wykonawcą, czasu wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy pracowników Wykonawcy, 

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego 
(hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość 
pracowników), 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

- zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, pylenie itp.) 
przez wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia robót, 

- realizowanie robót etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem 
obiektu harmonogramem robót, 

- korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu, 

- posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży roboczej, 
umożliwiającej identyfikację firmy, 

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 
 
Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za realizację umowy 
ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i p.poż. mają prawo przerwać roboty w każdej chwili 
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów BHP lub p.poż. Pracownicy Zamawiającego poinstruują 
Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu i obowiązujących instrukcjach postępowania w 
sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robót. Szpital nie dysponuje pomieszczeniami 
magazynowymi i socjalnymi dla pracowników Wykonawcy robót – konieczne jest zorganizowanie 
własnego zaplecza budowy. 
technologicznej wykonanej przez producenta dla konkretnego typu aparatu. 
 
 
                        Opracowała: 
 
 
                        arch. Małgorzata Sadowska 
 
 








