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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dgbrowa gm. Rzasnik”.
Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowosci Dabrowa: Dgbrowa — Stara Wies,
Zagrodzie i Trzecie Pole, gm. Zychlin.

W ramach zamdwienia planuje sie przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych.

Rzasnik potozony jest na nizu Srodkowoeuropejskim, na nizinie mazowieckiej, w pétnocnej-wschodniej
czesci wojewddztwa mazowieckiego. Gmina znajduje sie na terenie powiatu wyszkowskiego.

Powierzchnia gminy wynosi: 167,42 km?

Ludnosc¢:

Liczba ludnosci: 6941 ( stan na 31.12.2023)

Miejscowosci Dagbrowa, gm. Rzgsnik ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

Z uwagi na rozbudowe budownictwa mieszkaniowego, istnieje koniecznos¢ uzbrojenia dziatek w
infrastrukture umozliwiajgcg odprowadzanie sciekéw do kanalizacji gminne;j.

Celem przedsiewziecia jest uporzagdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Rzasnik, zgodnie z
zasadami trwatego i zréwnowazonego rozwoju gminy, przy zatozeniu spetniania wymogow okreslonych
polskim i unijnym prawem ochrony srodowiska.

Realizacja zadania pozwoli na witgczenie sie do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych terenéw gminy, co
przyczyni sie do poprawy ustug wodno-sciekowych w zakresie powszechnosci korzystania z nich i likwidacji
podziemnych zbiornikdw na nieczystosci ptynne na terenach przewidzianych do skanalizowania w
ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

Ponadto inwestycja pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych do wod i do gruntu
orazich przenikanie do gleby, wdd gruntowych i podziemnych.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamodwienia dla zadania realizowanego w trybie
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementdw, ktorych uruchomienie ma na celu spefnienie
oczekiwanych efektéw technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium
poprzedzajgce opracowanie szczegétowe] dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje
precyzyjnych obliczen oraz szczegdtdw technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych ktdrych projektant
opracowujgcy projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W sktad
przedsiewziecia wchodzi réwniez budowa sieciowych przepompowni Sciekdw wraz z ich zasilaniem
energetycznym, ktorych zadaniem bedzie odprowadzenie Sciekdw z tej czesci obszaru objetego inwestycjg,
ktéra dotychczas nie zostata skanalizowana. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie
nieruchomosci zabudowane, do ktérych zostang wybudowane przytacza do granicy dziatki.

Dla posesji niezabudowanych, ktdre majg ksztatt i wymiary o charakterze dziatek budowlanych
wykonane zostang odgatezienia sieci do granicy dziatek.

Zakres niniejszego zadania polega na wybudowaniu (zgodnie z niniejszym PFU):

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 315 o dtugosci szacunkowej okoto 499 m

- sie kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 o dtugosci szacunkowej okoto 4346 m,

- odgatezienia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PCV DN 200 o dtugosci szacunkowej 40 m,

- przytacza kanalizacyjne PCV DN 160 o dtugosci szacunkowej 1648 m,

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN75 o dtugosci szacunkowej 3103 m,

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN110 o dtugosci szacunkowej 2498 m

- pompownie Sciekdw - 7 szt.



Zgodnie z § 3.1. pkt, 81) Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

1.2. Definicje i pojecia podstawowe

AKPiA — zakres robdt branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslonych
parametréw technologicznych pracy pompowni.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekdw do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu, studzienki lub innego obiektu na sieci kanalizacjisanitarnej
Izolacja pozioma — wykonana powtoka (warstwa) z materiatéw izolacyjnych, ukfadana na warstwie chudego
betonu.

Izolacja pionowa — wykonana powtfoka (warstwa) z materiatéw izolacyjnych, naktadana nazewnetrznych
$cianach studzienki (lub takze wewnetrznych, jezeli rodzaj konstrukcji $cian tego wymaga)

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia Sciekow bytowo-
gospodarczych).

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw komunalnych.

Kierownik budowy — osoba kierujgca robotami, wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce, posiadajaca
do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Komora robocza -
zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to
odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng
spocznika lub dna studzienki.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu,
studzienki lub pompowni.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczanymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dniaz dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
2021r. poz. 2454).

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.



Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir, albo na wykonaniu tfawy betonowej lub specjalnej konstrukcji Podsypka —
materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypkg Powierzchnia zwilzona —
wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych, objetych badaniem szczelnosci.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej oraz ustnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekdw - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania sciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania
minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji sanitarne;.

Projektant — wyznaczona przez Wykonawce osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przerzut $ciekdow — tymczasowe pompowanie sciekéw umozliwiajgce okresowe wytaczenie z eksploatacji
odcinka kanalizacji.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej;

Rejestr obmiardéw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego;

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej, liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekdw lub
wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z dnia z dnia 20 grudnia
2021r. (Dz.U. z2021r. poz. 2454)

Spocznik - element dna studzienki miedzy kineta, a $ciang komory roboczej

Stopnie wilazowe - elementy stalowe lub Zeliwne zapewniajace komunikacje pionowg w komorach lub
studzienkach.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.



Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na kofcu przewodu ttocznego celemregulacji
cisnienia Sciekow.
Studzienka kaskadowa — studzienka tgczaca rozne poziomy kanalizacji.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy dostep dourzadzen
kanalizacyjnych.

Zamawiajacy - oznacza Gmine Zychlin, 99-320 Zychlin, ul. Barlickiego 15

Zasypka gtowna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypkiwstepnej i
terenem

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury Zagospodarowanie
terenu — zakres inwestycji obejmujacy drogi, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie terenu
pompowni sciekdw

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z norma PN-EN 752-1

1.3. Zakres zamowienia

1.3.1. 0Ogdlny zakres prac
Zakres prac objety przedmiotem zamdéwienia prowadzonym w formule ,zaprojektuj iwybuduj” i
obejmuje:

— Prace projektowe.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym pozwolenie nabudowe/zgtoszenie budowy)
umozliwiajgcych prowadzenie procesu budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztdw z tym zwigzanych i na
ich podstawie wykonanie robét budowlano — montazowych dla zadania:

,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dagbrowa gm. Rzasnik” — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowosci Dgbrowa: Dabrowa — Stara Wies, Zagrddzie,
Trzecie Pole, gm. Dgbrowa.

Dokumentacja  projektowa ktéra zostanie sporzgdzona  przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamdwienia winna zawiera¢ w szczegolnosci:

—  Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z odgatezieniami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami

—  Projekt przytaczy kanalizacyjnych.

Dokumentacje nalezy wykona¢ odrebnie dla sieci kanalizacyjnej oraz dla przytaczykanalizacyjnych.

Projekt sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementy projektu budowlanego:
1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) projekt techniczny;
* Projekt sieci kanalizacyjnej z odgatezieniami;
* projekt przytaczy
* Projekt przepompowni sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,zasilaniem oraz
sterowaniem pompowni;
* Projekt odtworzenia nawierzchni drdg, chodnikow, obiektow matej architektury , obiektow sakralnych
i innych zniszczonych elementdéw terenu ;



4) zatgczniki projektu budowlanego w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne wymagane dokumenty do
pozwolenia na budowe w tym miedzy innymi .

¢ Dokumentacje geotechniczng;
e Plan BIOZ
* Decyzje na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogi

* Ocene oddziatywania na srodowisko

e Operat wodnoprawny (jesli dotyczy);

* Decyzje na wycinke drzew
Zgode na zajecie pasa drogowego W powyzszym zakresie, nalezy uwzgledni¢ budowe przytaczy kanalizacyjnych
do granicy nieruchomosci. Przyfacza przewiduje sie do wszystkich zabudowanych posesji przy budowanych
kanatach, z istniejgcymi budynkami. Przytacza nalezy zakonczyc na granicy posesji.
Dla posesji niezabudowanych, ktére majg ksztatt i wymiary o charakterze dziatek budowlanych lub
siedliskowych nalezy wykonac¢ odgatezienia sieci do granicy dziatek. Zakres projektowania i budowy

obejmuje odcinek odgatezienia od kanatu sanitarnego w ulicy do granic nieruchomosci.

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktére umozliwia
rozpoczecie prowadzenia robot budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz musi by¢ zgodna z art. 29-
31 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054,
2269, 7 2022r. poz. 25.). Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkichniezbednych petnomocnictw do ztozenia
w imieniu Inwestora oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane i uzyskania w
szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla realizacji Projektu zezwolenia i
decyzje wtasciwych organdw administracji.

— Prace budowlane

Roboty budowlane polegajgce w szczegdlnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawe i montaz
sieciowych przepompowni $ciekow oraz odbudowa nawierzchni drog i ulic w ktdrych przebiega¢ bedzie
budowana sie¢. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowang
dokumentacje odbiorowg o ktérej mowa w PFU przekaze Zamawiajgcemu, celem wystgpienia do Nadzoru
budowlanego z wnioskiem o zakoriczeniu budowy. Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o Warunki
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

— Petnienie statego nadzoru autorskiego
1.3.2. Szczegétowy zakres prac

Przedmiotem zamowienia jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dgbrowa, gm. Rzasnik”, ktéra w
szczegdlnosci obejmuje:
l. DABROWA — STARA WIES
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN315 mm - odcinek od studni Sdr36 do studni Sd59
oraz od studni Sd93 do pompowni P3D. Dtugos¢ sieci kanalizacji PVC DN315 mm - szacunkowo
499 mb,
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm - odcinek od pompowni P1D do
studni Sd35, odcinek od studni Sd60 do studni Sd85, odcinek od studni Sd13 do Sdr92,
odcinek od pompowni P3D do studni Sd107 oraz odcinek od studni Sd944 do studni Sd110.
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Dtugos¢ kanalizacji PVC 200 mm - szacunkowo 2248 mb.
— Odgatezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 - szacunkowo 10 mb.
- Przyfacza kanalizacyjne PVC DN 160 mm o dtugosci szacunkowej 898 mb,
- Siec¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN110 mm o dtugosci szacunkowej 2499 mb,
—  Pompownie Sciekow - 3 szt.

ZAGRODZIE

- Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm — odcinek od pompowni P1Zb 1 do
studni Szb44, odcinek od studni Szbrd5 do studni Szb64 oraz odcinek od studni Szbr65 do
pompowniP3zb. Dtugos¢ kanalizacji PVC 200 mm - szacunkowo 1491 mb.

— Odgatezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PYC DN200 mm - szacunkowo 30 mb.

—  Przyfacza kanalizacyjne PVC DN 160 mm o dtugosci szacunkowej 619 mb,

- Siec¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN75 mm o dtugosci szacunkowej 1955 mb,

—  Pompownie $ciekdw - 3 szt.

TRZECIE POLE
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm — odcinek od studni St1 1 do
pompowni PTP, odcinek od studni St16 do studni St21 oraz odcinek od Studni St15 do studni
St22. Dtugosc kanalizacji PVC 200 mm - szacunkowo 608 mb.
—  Przyfacza kanalizacyjne PVC DN 160 mm o dtugosci szacunkowej 131 mb,
- Siec¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN75 mm o dtugosci szacunkowej 1148 m,
—  Pompownie $ciekdw - 1 szt.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

Opracowanie projektow w zakresie opisanym w pkt 1.3.1. PFU i w stopniu szczegétowosci jakopisano w
pkt 1.3.3 PFU.

Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu.

Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-U klasy S (ze
$ciankg litg), o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8 i o Srednicach zgodnie z PFU. Uwaga. Zastosowanie
innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniuZamawiajgcemu stosowanego uzasadnienia,
Ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.

Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur PE100 SDR17 PN10 PE100
SDR17 PN10 o srednicach zgodnie z PFU. W przypadku zastosowania wykonawstwa metodg
bezwykopowg (przewiert sterowany) bez zastosowania rury ostonowej, nalezy zastosowal rury
warstwowe (dwuptaszczowe) PE-RC SDR17 PN10.

Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV.

Wykonanie pompowni $ciekow sieciowych wraz z zasilaniem, monitoringiem i sterowaniem,
Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacjg metodg bezwykopowa
(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi z zastosowaniem rury
ostonowej.

Wykonanie przekroczen ciekow kanalizacjg metodg bezwykopowg (przecisk/przewiert) — wgrozwigzan
zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonanie przebudowy odcinkdw sieci wodociggowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzgdzenie i uzgodnienie projektu budowlanego.

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejgcych ciggéw drenarskich w miejscach uszkodzonych
w wyniku robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem robdt podstawowych,
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Przywrdcenie terenu w pasie robdt do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementdéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdow, chodnikdw do stanu sprzed robot wg warunkdw
technicznych administratora drogi,

Wykonanie niezbednych prob, sprawdzen, odbiorédw

W zakresie robot towarzyszgcych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacychczynnosci:

uzyskanie przez Wykonawce robot zezwolenia wtasciwego rzeczowo Zarzadu Drog Powiatowych i
Gminnych organizacji ruchu, organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow oraz prac
budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktore zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych efektow
inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorédw technicznych przewidzianych
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakofczeniu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed zakryciem robdt
ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robot, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogdéw dla przekazania wykonanych
sieci do eksploatacji i uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa,

realizacja obowigzkdw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wadi Rekojmi.

1.3.3. Dokumentacja projektowa

W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji, Wykonawca
w ramach zamdwienia przygotuje opracowania projektowe. Ponizej zestawienie szczegdtowe wymaganych
dokumentow, ktére nalezy sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zamdwienia:

1) wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020r. poz.
1609, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, w tym wymaganych operatéw, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej,
dokumentacje geotechniczng, itp.,

— wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntow z aktualnymi adresami i
mapa ewidencyjng,

— zestawienie budynkdw oraz dziatek przewidzianych do podigczenia,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uwaga. Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegdtawiania projektu dobdr materiatow i urzgdzen byt

kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym.

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy kanalizacji

sanitarnej wraz z przytaczami, objetej niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. W razie potrzeby
Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt odtworzenia nawierzchni i terenu, decyzji o umieszczeniu w pasie
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drogowym urzadzen nie zwigzanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewow i innych
prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na
budowe. Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu do przegladu w jezyku polskim 2 egzemplarze Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia,
rysunki, harmonogramy i inne).

Dokumenty te podlegac beda przeglgdowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
warunkami kontraktu. Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Uwaga 1. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami nalezy zwréci¢ szczegdlnag
uwage na koszty inwestycji, ekonomie i pdzniejsza eksploatacje sieci. Nalezy jak najwiecej projektowac w
tzw. wspolnym wykopie, sieci sanitarne projektowac jako grawitacyjne. Na sieci zastosowac przepompownie
sciekoéw.

2) Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca uzyska o$wiadczenia pn., prawa do dysponowania terenem
na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci - wzér wg zatacznika nr 3 do
PFU, na ktérych bedzie projektowana sie¢kanalizacyjna.

Uwaga. Zgody stanowigce zatacznik nr 6 do PFU, muszg by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i
nazwiskiem wtasciciela(li) nieruchomosci.

3) Wykonawca uzyska o$wiadczenia z uzgodnienia lokalizacji przytaczy w formie protokotu stanowigcego
zatgcznik Nr 4 do PFU.

Uwaga. W przypadku gdy wiasciciel nieruchomosci nie wyraza zgody na zaprojektowanie czy wykonanie
przytacza, Wykonawca uzyska od niego o$wiadczenie o tresci: o$wiadczam, ze nie wyrazam zgody na
zaprojektowanie i wykonanie przyfgcza na dziatce ktorej jest wiascicielem oraz nie bede w przysztosci roscit
praw do Zakfadu Gospodarki Komunalnej w Rzasniku o przyfgczenie mojej nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej.

4) Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z wiasciwym dla danego obszaru zarzadcg
drogi.

5) Dokumentacje geotechniczng opracowang w takim zakresie szczegdtowosci, aby mozna byto uzyskaé:

— doktadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych, doktfadne rozeznanie jakosci gruntow
do zasypania wykopu,

—  sposdb posadowienia kanatow winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen
wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy
sieci, z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanatu oraz
zastosowanego materiatu. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaze ewentualng
technologie odwodnienia wykopow.

Wykonawca dla potrzeb projektu wykona dokumentacje geotechniczng opracowang w oparciu o dokumentacje
badan podtoza gruntowego i opinie geotechniczng zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1i 2 (Eurokod 7) w zakresie

niezbednym do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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6) Wymagane decyzje i pozwolenia
Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wymagana przy zajeciu gruntow prywatnych)

decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

decyzje na wycinke drzew,,

pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych,

zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym drdg powiatowych i drég gminnych urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

pozwolenie wodnoprawne lub zgtoszenie wodnoprawne jesli bedzie wymagane,

niezbedng dokumentacje i uzgodnienie z konserwatorem zabytkow,

pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

pozwolenie na objazdy, na prowadzenie robodt, na rozpoczecie prac i na zakrycie robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej,

odstgpienie od warunkéw technicznych na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 — tekst jednolity) oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

Wymagane Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciwych organdw na swoj koszt. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o uzyskanie wszystkich
wymienionych wyzej uzgodnien i decyzji.

7) Oswiadczenie projektanta/éw i sprawdzajacych o sporzgdzeniu projektu budowlano - wykonawcze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

8) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia BIOZ.

9) Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreslonym
terminem waznoéci oséb wykonujgcych projekt oraz osob sprawdzajgcych projekt, w przypadku
obowiazku sprawdzenia projektu.

10) Mapy do celéw projektowych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy.

11) Spis dokumentacji.

12) Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamdwienia

13) Wersje elektroniczng dokumentacji. Dokumentacja i zataczniki powinny by¢ ponumerowane i
nazwane jak w wersji papierowe;j.

1.3.4. Dodatkowy zakres prac

Petnienie statego nadzoru autorskiego,

Opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt objetych umowa.
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Zamawiajacego,

Petnienie statej i petnej obstugi geodezyjnej,
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Dostawe i montaz urzadzen, rurociggdw wraz z armaturg i niezbednego wyposazenia, bez ktérego nie
mozliwe bedzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarne;.

Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prob, badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowane] inwestycji do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Opracowanie i przedtozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z
inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektéw, z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg
wspotrzednych punktédw charakterystycznych.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajagcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentoéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wymaga sie uzgodnienia projektu
budowlanego przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej jak i w
wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i przedstawienia do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcemu szczegdtowego harmonogramu realizacji  Kontraktu.
Harmonogram winien by¢ sporzadzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy — etap projektowy i
wykonawczy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca nie ma prawa powotywac sie na HRF, ktory nie zostat pisemnie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

1.4.Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia oraz forma
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
1.4.1. Przekazanie materiatow przez zamawiajacego

Niezwfocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy opracowanie ktdrego jest w
posiadaniu, a mianowicie - opracowanie koncepcyjne.

1.4.2. Skompletowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o ktérym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilosci:

Lp. Dokumentacja llos¢ w formie llo$¢ w formie
papierowe;j elektronicznej
1 Mapy do celdw projektowych, na bazie, ktérych zostat 2 egz. 2 egz.
opracowany przedmiot umowy
2 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej 5 egz. 2 egz.

Projekt budowlany powinien sktada¢ sie z
nastepujacych elementéw projektu budowlanego:
1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) projekt techniczny;
4) zatgczniki projektu budowlanego w tym
opinie,uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
Projekt technicznysieci kanalizacyjnej powinien
zawierac:
»  Projekt sieci kanalizacyjnej i przyfaczy;
*  Projekt przepompowni  Sciekdbw  wraz 2z
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zagospodarowaniem  terenu, zasilaniem oraz
sterowaniem pompowni;

*  Projekt odtworzenia nawierzchni drdg , chodnikow
innego terenu np. rowy odwodnieniowe ;

*  Dokumentacja geotechniczna;

»  Operat wodnoprawny (jesli dotyczy);

*  Dokumentacja dotyczaca wycinki drzew

3 Zestawienie tabelaryczne przytaczy kanalizacyjnych objetych 1egz. + legz. 2 egz.
opracowaniem projektowym wraz z oswiadczeniami kopii
— protokdtami z uzgodnienia lokalizacji przytaczy
4 Szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru 2egz 2egz
robot

Kompletng dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD lub DVD: opisy w
formacie *.pdf i *.doc, docx a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf, * tiff, *.jpg i w *.pdf lub réwnowazne — 2 egz.

1.4.3. Zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (1 oryginat + 1 kopia) oraz 1
CD/DVD w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna odzwierciedla¢ wersje papierowg), ktéra winna
przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robdt obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi
realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi byc¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaé
sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawcza
w wersji papierowej w skali 1:500. Przedfozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien by¢
sporzadzony na podktadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, na
aktualnych mapach cyfrowychw postaci wektorowej w skali 1:500.

Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajagcg inwentaryzacje
powykonawczg na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢Inspektorowi
nadzoru, ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezagco na otwartym wykopie. Do momentu przedstawienia
przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez geodete, nie zostanie
potwierdzony odbidr robdt zanikajacych — protokét nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac kilka danych z
terenu tj.: wspotrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowej, itp. Kopieszkicow wszystkich
kolizji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.4.4. Wymagania uzupetniajace do prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania koncepcyjnego ktdre
zostanie przekazany niezwlocznie po podpisaniu umowy, stanowigcy nieroztgczny zatacznik niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego; danych wyjsciowych do projektowania
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przygotowanych przez Zamawiajgcego, a takie na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamdwienia.

Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagajg, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byty zweryfikowane
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wtasciwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym
m in.: uzgodnienie na Naradzie koordynacyjnej (ZUD) lub inng jednostkakoordynujacg dokumentacje zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, uzgodnienia z wiasciwym zarzadem drog w tym drogi wojewddzkiej, zarzadcg wod -
wiasciwym zarzadem zlewni (Wody Polskie), uzgodnienia z uzytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem
Energetycznym, PGNIG, firmami telekomunikacyjnymi, Strazg Pozarng, wtascicielami posesji prywatnychiinne).
W przypadku koniecznosci zmiany przebiegow sieci z uwagi na brak zgdd wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca
na swoj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypiséw z rejestréw gruntdw na tereny objete Kontraktem oraz
ewentualnego zaktualizowania mapy do celéw projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzoréw i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wtascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej
przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie réwniez ewentualne koszty nadzoru
archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej w PFU koncepcji, pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy przedstawionej w PFU koncepcji, pod katem przyjetych rozwigzan
technicznych i przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
poprzez wykonanie wtasnych obliczer technologicznych (w tym dobdr $rednic i spadkdw kanatéw i innych)
oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie
dtugosci, Srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci sieci, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ odbidr Sciekdw zobszaréw
przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytaczenia do sieci.

1.5. Ogdlne wymagania zamoéwienia
1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych zaméwieniem
Podstawg wykonania Robot, ktdre objete bedg zamdwieniem jest:

- Umowsg,
—  Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
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— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

— Wymagania Zamawiajgcego (warunki techniczne odtworzenia nawierzchni drog, warunkitechniczne
dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej).

1.5.2. Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robét

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia na budowe staje sie ostateczna i
prawomocna, przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty wyszczegélnione wpkt 1.4.1
PFU opracowania w ktdrych jest w posiadaniu, tj. opracowanie koncepcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej i statej obstugi geodezyjnej Kontraktu, w tym okreslenie
lokalizacji i wspodtrzednych punktéw gtéwnych trasy i obiektéw oraz reperéw w nawigzaniu do stafej osnowy
geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego terenowo Pafstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dochwili Przejecia
Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub
administratorow terendw, wiascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji
Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego niepogorszonego w
przypadku udokumentowanych zniszczer wynikajacych z prowadzenia Robdt zgodnie z Umowa.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gadrniczych. Na terenie budowy nie wystepuje
wptyw eksploatacji gorniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszacg i obiekty.

1.5.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego, poprzedzajaca rozpoczecie robot
budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem robdt budowlanych w danym miejscu
(na danym obszarze), Wykonawca robot dokona szczegdtowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robot oraz
terenu i obiektdw sasiadujgcych (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty matej architektury, obiekty sakralne, zielen
chroniona, pozostate elementy zagospodarowania terenu) mogacych zosta¢ naruszonymi w  wyniku
prowadzonych robot. Warunek ten dotyczy rowniez nawierzchni drogowych (drég publicznych i prywatnych)
podlegajacych rozhidrce w wyniku prowadzonych robdt, a takze drog, po ktorych odbywac sie bedzie przejazd
pojazddw i maszyn budowlanych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie
opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.

Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych punktow trasy i
rzednych wysokosciowych wszystkich elementdw zagospodarowania terenu, ktére zostang rozebrane lub
mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych przewidzianych kontraktem, a ktdrych
poiniejsze odtworzenie (przywrocenie do stanu poprzedniego) bedzie wymaga¢ geodezyjnego wytyczenia ich
charakterystycznych punktéw w terenie. Wykonawca bedzie zobowigzany zatem do wykonania co najmnie;
inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego charakterystycznych elementdw zagospodarowania pasow drogowych,
ktore beda podlegac odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, fuki itp.).
Niedotrzymanie przez

Wykonawce wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementéw zagospodarowania terenu,
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wymagajacych przedmiotowe] inwentaryzacji, niezbednej do wiasciwego ich odtworzenia i wszelkie
konsekwencje bedace nastepstwem takiego zaniechania obcigza¢ bedg Wykonawce robot.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. Materiaty, bedace
wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, zostang przekazane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na kazde jego zadanie, jednak nie pdzniej niz do dnia Odbioru Kocowego robdt objetych Kontraktem, w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz
dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD zawierajgcym réwniez dokumentacja
wideo) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zgdaé od Wykonawcy
uszczegofowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejgcego.

1.5.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych Iub naruszonych elementow
zagospodarowania terenu lub terendw do stanu poprzedniego (lub wynikajagcego z odpowiednich warunkéw
technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robét odtworzeniowych przez odpowiednich
wiascicieli (administratorédw) przedmiotowych elementéw lub terendw, Wykonawca robdt dokona szczegdtowe;
inwentaryzacji wykonanych robdt odtworzeniowych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowe; i
jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, beda stanowi¢ element dokumentacji
Odbioru czesciowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nosniku
CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru inwestorskiego, jesli uzna to za

konieczne, ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy uszczegotowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.

1.5.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochronyzdrowia

W zwigzku z liniowym charakterem obiektow przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu,
nie ma obowigzku, w Swietle przepisow Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994, umieszczania na terenie
budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy. Dla robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw technologicznych
(zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie dziatkach — np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na
terenie budowy (dziatki ewidencyjnej, na ktdrej prowadzone beda roboty) tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczacebezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami w/w ustawy.

1.5.6. Zaplecze Wykonawcy

Na terenie prowadzonej inwestycji (miast Zychlin) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa polskiego, szczegolnie w zakresie technicznym, gospodarczym,
administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Parstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi
dla pracownikéw. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow. Koszt
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie kontraktowe;.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet na budowie
jesli wymagac bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie
sprzatane i usuniete po zakodczeniu robot.
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Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgcznosc telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca poniesie wszystkie
optfaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ zenergii elektrycznej,
wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wtasciwy zaktad energetyczny wskaze pole energii, z
ktorego Wykonawca bedzie modgt pobiera¢ energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzadzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytgczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzgdzenia pomiarowego na
przyfaczu wodociggowym, zawrze umowe z odpowiednim podmiotem gospodarczym na dostawe wody i odbidr
sciekow oraz wywoz nieczystosci dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. llos¢ Sciekdw przyjeta do rozliczenia
bedzie rowna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed montazem urzgdzen
pomiarowych nalezy je okaza¢ dostawcy wody do akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy w/w
medidw odbywac sie bedg w sposob niezawodny i w iloSciach wystarczajagcych dla potrzeb  Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakoriczeniu robdt.
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.1.1. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako czes¢ zaplecza Wykonawcy.
Biuro Wykonawcy powinno spetnia¢  wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje.

1.2. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamdwienia
1.2.1. Prace rozbiérkowe

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drdg i chodnikow w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i
unieszkodliwianiem materiatéw niebezpiecznych. W przypadku koniecznosci usuniecie istniejgcych drzew,
krzewdw i pozostatej zieleni kolidujacych z projektowang trasg sieci. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie
regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje
whnioski dotyczace wycinki zieleni chronionej oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpaddw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem tych robot i ich odbiorem. Wykonawca pokryje rowniez optate administracyjng za usuniecie zieleni

kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $Srodowisku naturalnym).

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach w/w robdt sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie
wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasnoscia Wykonawcy, ktéry podda je utylizacji w sposéb zgodny z
obowigzujgcym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania
(utylizacji) odpadéw powinny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i
nasadzen przewidzianych do pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do
pozostawienia, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za powstate straty. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt wycinki drzew i krzewdw na terenie
prowadzonych robot nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego
tymczasowe skfadowanie. Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.

Ewentualne wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu Paristwa. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o wykopaliskach witasciwego Konserwatora Zabytkow i Inspektora
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nadzoru inwestorskiego oraz postepowac zgodnie z poleceniami w/w. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.1.1. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach Robdt Teren Budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych, gdyz nie jest to element robdt zasadniczych, a ewentualne straty spowodowane
niewfasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, bedg obcigza¢ Wykonawce.
Odwodnienie wykopow i terenu robdt powinno byc realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektoranadzoru inwestorskiego)
jeszcze przed przystapieniem do robdt podstawowych. Miejscem zrzutu wod z odwodnienia wykopdw, z uwagi na
warunki lokalne, mogg by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miare potrzeby odwodnienie powinno by¢
wyposazone w tapacze piasku.

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacjiodwodnienia.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w
odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jesli takie pozycje nie bedg wyszczegdlnione to uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot odwodnieniowych nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

1.1.2. Istniejace instalacje (sieci) doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne, Wykonawca
powinien skontaktowa¢ sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyzej wymienione
instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi scistg wspdtprace przez caty czas trwania Robdt. Pod nadzorem Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z gory ustali¢ lokalizacje gtéwnych instalacji (sieci)
doprowadzajacych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robdt. Wykonawca powinien
wykona¢ otwory probne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskac informacji z istniejgcych dokumentow lub na
podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen
konieczne jest przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtownych instalacji (sieci), ktére moga
kolidowac z projektowanymi elementami kanalizacji. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci)
jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach,
gdzie doprowadzenia mediow kolidujg z projektowanymi elementami kanalizacyjnymi przemieszczenie ich trasy
powinno zostaé szczegétowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robdt. Zmiany trasy
systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany tras pozostatych instalacji
(sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie
tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokry¢é Wykonawca. Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych
podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajacych media i ich podtaczen do budynkdw. Zapewniona powinna
by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji (sieci) doprowadzajgcych podigczen medidw, ktére
zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem
wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi technicznej wiasciciela sieci,
w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzigé¢ srodki
ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggdw, badz napowietrznych
przewodow elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogag pracowac zbyt blisko napowietrznych
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przewoddw elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi
liniami Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z wiasciwym zaktadem
energetycznym. Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny byc
przechowywane do wgladu dla pracownikdw obstugi.

1.1.1. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastruktura

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢ opracowany w ramach przedmiotowego
zamowienia przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego
opracuje projekt przetozenia sieci.

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych z
przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycjg, ktérych nie mozna byto na etapie prac projektowych
przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzadzen w
ziemi jak wskazanych na mapach itp.)

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami (administratorami) tych urzgdzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli
(administratordw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek
zaniedbania, Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattusprzed awarii.

1.1.2. Roboty technologiczne

Wykonanie kanatdéw grawitacyjnych.

Wykonanie przyfaczy do poses;ji.

Dostawa i montaz przepompowni sciekdw z uruchomianiem systemu sterowania i monitoringu wraz z
wykonaniem kanatéw ttocznych.

Potaczenia z istniejacy infrastrukturg i wpiecie wykonanych odcinkdw do istniejace] sieci przez
Wykonawce pod nadzorem Administratora sieci.

1.1.3. Roboty odtworzeniowe

Roboty odtworzeniowe tj.: uporzgdkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementéw naruszonych
(drogi, chodniki, skarpy, rowy, zielen i inne). Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem elementéw
naruszonych w szczegdlnosci drogi i chodniki, muszg by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce
warunkami na umieszczenie urzadzen i zajecie pasa. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych wykonawca na
wtasny koszt opracuje i uzgodni z zarzgdcami drogi Projekt organizacji ruchu.

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu decyzji zezwalajgcej na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w pasach drog.

Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi i decyzjami i zatwierdzonymi projektami. Po zejsciu z

dziatki Wykonawca uzyska od wiasciciela oswiadczenie nastepujacej tresci:

My nizej podpisani _ oswiadczamy, ze po wykonaniu prac

budowlanych w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dgbrowa, gm. Rzasnik, teren nieruchomosci
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potozonej/potoznych i oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka(ki) nr__ polegajgcych na wykonaniusieci
kanalizacji sanitarnej, zostat doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.1.4. Elementy pozostate nie wymienione wyzej, a niezbedne do petnego
zrealizowania przedmiotu kontraktu

Wykonawca w ramach umowy, uzyska niezbedne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisamiumowy, i w
razie koniecznosci opracuje i uzgodni odpowiednie projekty.

1.1.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu do

eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

— dziennik budowy, badz dzienniki;

- pisemne oswiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa i dokumentacjg
projektowg;

— oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy,

— protokoty prob szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej,

— orazinne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji na uzytkowanie sieci.

— dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji i zakres robdt

Celem przedsiewziecia jest uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Rzasnik, zgodnie z
zasadami trwatego i zrownowazonego rozwoju gminy, przy zatozeniu spefniania wymogdw okreslonych polskim i
unijnym prawem ochrony srodowiska.

Realizacja zadania pozwoli na wigczenie sie do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych terendw gminy, co przyczyni sie
do poprawy ustug wodno-$ciekowych w zakresie powszechnosci korzystania z nich i likwidacji ziemnych
zbiornikéw na nieczystosci ptynne na terenach przewidzianych do skanalizowania w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia.

Ponadto inwestycja pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych do wéd i do gruntu oraz ich
przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamowienia dla zadania realizowanego w trybie
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementow, ktérych uruchomienie ma na celu spetnienie
oczekiwanych efektéw technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium poprzedzajace
opracowanie szczegotowej dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczer oraz
szczegotow technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych ktérych projektant opracowujgcy projekt
budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W sktad przedsiewziecia
wchodzi rowniez budowa sieciowych przepompowni sciekdw wraz z ich zasilaniem energetycznym, ktérych
zadaniem bedzie odprowadzenie sciekdw z tej czesci obszaru objetego inwestycja, ktdra dotychczas nie zostata
skanalizowana. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie nieruchomosci zabudowane, do ktérych zostang
wybudowane przytacza do granicy posesji.

Dla posesji niezabudowanych, ktore majg ksztatt i wymiary o charakterze dziatek budowlanych lub siedliskowych
wykonane zostang odgatezienia sieci do granicy dziatek.

Zakres niniejszego zadania polega na wybudowaniu (zgodnie z niniejszym PFU):
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- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 315 o dtugosci szacunkowej okoto 499 m

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 o dtugosci szacunkowej okoto 4346 m,

- odgatezienia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PCV DN 200 o dtugosci szacunkowej 40 m,

- przytacza kanalizacyjne PCV DN 160 o dfugosci szacunkowej 1648 m,

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN75 o dtugosci szacunkowej 3103 m,

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej PE DN110 o dtugosci szacunkowej 2498 m

- pompownie $ciekdw - 7 szt.
Kontrakt obejmuje wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy
innymi koncepcji drogowych (jesli wymagane), dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej
warunki hydrogeologiczne, projektéw konstrukcyjnych czy projektow odtworzenia nawierzchni czy projektow
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna.

Uwaga:
Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punktami
stanowigcymi granice zakresu.

1.3. Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci dgbrowa, gm. Rzgsnik”.
Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowosci Dgbrowa: Dgbrowa — Stara Wies,
Zagrodzie, Trzecie Pole, gm. Rzasnik.

Wykopy zabezpieczyé przed naptywem waéd opadowych i gruntowych, poprzez wykorzystanie naturalnych

warunkow terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz wykonanie drendw, a w przypadku wdd

gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu przy zastosowaniu np. igtofiltrow przy czym nalezy

pamietac, ze odwodnienie terenu powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow.

Wykonawca dla potrzeb projektu wykona dokumentacje geotechniczng opracowang w oparciu o

dokumentacje badan podtoza gruntowego i opinie geotechniczng zgodnie z wymaganiami norm PN- 81/B-03020,

PN-86/B-02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie

niezbednym do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatow, urzadzen i rozwigzan
technologicznych, ktdre obowigzujg na terenie zarzadzanym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Rzasniku. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ materiaty, urzadzenia i rozwigzania technologiczne, o
ktdrych mowa ponizej.

Kanalizacja sanitarna — przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowac jednolitg technologiei standard
stosowanych materiatéw, urzgdzen i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur i
ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone w odpowiednich normach oraz
odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 752 oraz Warunkami
Technicznymi dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i montazu rurociggdw z tworzyw sztucznych wydanych przez PKTSGGIK

Warszawa 1994r.

W zakresie prac Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej z
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przytgczami oraz odcinkami bocznymi do granic poses;ji.

Orientacyjng lokalizacje kanatéw sanitarnych przedstawiono w zafgcznikach.

Uktad kanatéw powinien zapewnic ciggty odbidr sciekdw od mieszkaricdw obszardw, wskazanych w zatgcznikach,
musi rowniez uwzgledniac kierunki rozwoju gminy.

Odprowadzanie $ciekdw powinno odbywac sie grawitacyjnie i mozliwie najkrotsza drogg. Kanaty powinny
by¢ zlokalizowane w pierwszej kolejnosci w pasie drogowym. W przypadku braku takiej mozliwosci, w pasie
dziatek prywatnych. Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4m, natomiast maksymalne
zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczac 4,5m.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonac¢ do granicy kazdej zabudowanej nieruchomosci.

W przypadku niezabudowanych nieruchomosci, ktore majg ksztaft i wymiary o charakterze dziatek budowlanych
lub siedliskowych nalezy wykona¢ odcinki boczne sieci do granic nieruchomosci.

Witaczenie przytaczy i odcinkdéw bocznych powinno by¢ mozliwie prostopadle do przewodu ulicznego, a
wigczenie do obiektu pod kagtem zblizonym do prostego

1.4.1. Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne
a. Ruryiksztattki z PVC — U — uktadane w wykopie

Rury i ksztattki z PVC — U — uktadane w wykopie wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09 klasy S (sztywnos¢ obwodowa
min. 8 kN/m?, SDR 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, potaczeniach
kielichowych taczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujacego, srednice zgodnie z
projektem budowlanym. Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-
1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie
produkcyjnym,
Wodoszczelnos¢ rurociggdw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem cisnienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

— 0,15 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggéw;

— 0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggdw tacznie ze studzienkami;

0,40 |/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych;

b. Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe. Rurociagi grawitacyjne z PP —
na przewierty,

Rurociagi grawitacyjne z PP, o $rednicy zgodnie z projektem budowlanym, ze Sciankg litg z jednejwarstwy PP,

sztywnos¢ obwodowa SN10 kN/mz, taczone na kielichy z rowkiem, w ktorym umieszczona jest uszczelka
olejoodporna z elastomeru.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci
producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac scisle wg wytycznych Producenta.

C. Rurociagi grawitacyjne z PE100 RC — na przewierty,

Rurociagi grawitacyjne z PE100 RC, nalezy wykonac z rur cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100
RC zgodny z PN-EN 12201, SDR17 klasy cisnied PN10, taczone poprzez zgrzewanie, o srednicach zgodnie z

projektem budowlanym.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac
Scisle wg wytycznych Producenta.
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1.4.2. Przewody kanalizacyjne ttocznej

Kanaty sanitarne tfoczne nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 zgodny z PN-
EN 12201 klasy SDR17 PN10, o srednicach DN 110mm i DN 75mm.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczofowego i ztaczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztaftki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadac
wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje wfasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci
producenta, kart katalogowe.

UWAGA:
Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity
od jednego producenta.

1.4.3. Studnie kanalizacyjne
a) Studzienki rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki o $rednicach zgodnie z projektem budowlanym, winny by¢ zaprojektowane jako rewizyjne betonowe
(1000 o gtebokosciach jak w dokumentacji projektowej (ewentualny wzrost wysokosci studni regulowaé
nadstawkami H-200 mm). Wtazy zeliwne typu ciezkiego D 400 (40T) z zabezpieczeniem przed otworzeniem,
na terenach utwardzonych lub C 250 (25T) na terenach rolnych.

Studnie faczone na uszczelke gumowa, wyprofilowanymi kinetami fabrycznymi, przejsciami szczelnymi PVC
typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub
ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy C45/55, wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4 %, taczone na uszczelke (wolna).

Na zewnatrz studzienek, w ktdérych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki)wynosza
0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o $rednicy co najmniej @160 mm.

Studnie betonowe nalezy stosowac na rozgatezieniach sieci.

b) Studzienki wigczeniowe, niewtazowe

Kanat na odcinkach prostych w odlegtosciach max 30m siec uzbroi¢ w typowe studzienki rewizyjne
prefabrykowane z tworzywa sztucznego produkcji np. Kaczmarek, Mabo Turlen, Wavin Srednicy 425 mm z
zakonczeniem teleskopowym i dodatkowo stozkiem betonowym pod wtazem. Na studzienkach zamontowac wtazy
typu ciezkiego. Na terenach rolnych stosowa¢ wtazyklasy C250 (25T).

Wigczenia przytaczy do sieci nalezy wykonac poprzez studzienki kanalizacyjne.

Do zabudowanych nieruchomosci nalezy uwzgledni¢ budowe przytagczy DN160. Przytacza przewiduje sie do
wszystkich zabudowanych posesji przy budowanych kanatach, z istniejgcymi budynkami. Przytacza nalezy
zakonczy¢ na granicy posesji. W przypadku niezabudowanych nieruchomosci, ktére maja ksztatt i wymiary o
charakterze dziatek budowlanych Iub siedliskowych nalezy wykona¢ odcinki boczne sieci do granic
nieruchomosci.

c) Studnie rozpreine
Studnie rozprezne nalezy wykonac o $rednicy @1000. Wymagania takie same jak dla studni rewizyjnych. W
studniach rozpreznych nalezy zastosowac neutralizator antyodorowy podwtazowy.

d) Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym

Na sieci kanalizacji ttocznej nalezy stosowad studnie czyszczakowe z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym. Studnie betonowe o $rednicy 1200mm. Wymagania takie same jak dla studni
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rewizyjnych.
Studnie nalezy lokalizowa¢ w najwyzszych punktach sieci kanalizacji ttocznej.
W studni zamontowac dwie zasuwy nozowe, czyszczak oraz zawdr napowietrzajgco- odpowietrzajgcy DN5O.

1.4.4. Przepompownie $ciekow

. ZAGRODZIE
Parametry przepompowni $ciekow:
PRZEPOMPOWNIA P1Zb
e Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 103,56m
e Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 200 — okoto 101,00m
e Rurociag ttoczny PE DN75, dtugos¢ okoto 990 mb,
Zestawienie sumaryczne ilosci $ciekdw pompownia P1Zb — zlewnia lokalna pompowni P1Zb.
Zbilansowane scieki przedstawiono ponizej:
e ilo$¢ Sciekdw $r. dobowa: ( 74 przytaczy + 3 odgatezienia) x 100 dm3/d x 4osoby = 30,80 m3/d

PRZEPOMPOWNIA P2Zb
e Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 105,50m
e Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 200 — okoto 103,00m
e Rurociag ttoczny PE DN75, dtugosc¢ okoto 238 mb,
Zestawienie sumaryczne ilosci Sciekow pompownia P2Zb — zlewnia pompowni P1Zb + zlewnia lokalna
pompowni P2Zb.
Zbilansowane scieki przedstawiono ponizej:
o ilos¢ Sciekow $r. dobowa: 30,80 m3/d (zlewnia pompowni P1Zb) + zlewnia lokalna pompowni P2Zb
33 przytaczy x 100 dm3/d x 4osoby = 44,00 m3/d

PRZEPOMPOWNIA P3Zb
¢ Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 104,90m
¢ Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 200 — okoto 103,50m
e Rurociag tfoczny PE DN75, dtugos¢ okoto 728 mb,
Zestawienie sumaryczne ilosci sciekow pompownia P3Zb — zlewnia pompowni P2Zb + zlewnia lokalna
pompowni P3Zb.
Zbilansowane scieki przedstawiono ponizej:
o ilo$¢ Sciekdw $r. dobowa: 44,00 m3/d (zlewnia pompowni P2Zb) + zlewnia lokalna pompowni P3D 8
przytaczy x 100 dm?3/d x 4osoby = 47,20 m3/d

I. TRZECIE POLE
Parametry przepompowni $ciekdw:
PRZEPOMPOWNIA PTP
e Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 104,70m
¢ Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 200 — okoto 102,80m
e Rurociag ttoczny PE DN75, dtugos¢ okoto 1148 mb,
Zestawienie sumaryczne ilosci sciekdw pompownia PTP — zlewnia lokalna pompowni PTP.
Zbilansowane scieki przedstawiono ponizej:
e ilo$¢ Sciekdw $r. dobowa: zlewnia lokalna pompowni PTP 27 przytaczy x 100 dm?3/d x 4osoby = 10,80
m*/d,

Il. DABROWA — STARA WIES

Parametry przepompowni Sciekow:
PRZEPOMPOWNIA P1D
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¢ Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 101,00m
¢ Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 200 — okoto 99,00m
e Rurociag tfoczny PE DN110, dtugosc¢ okoto 1015 mb,
Zestawienie sumaryczne ilosci sciekdw pompownia P1D — zlewnia miejscowosci Komorowo, Wielgtki, Nowe
Wielatki, Wielatki Folwark, Wdlka Folwark, Wolka Przekory, zlewnia pompowni PTP oraz zlewnia lokalna
pompowni P1D,
Zbilansowane $cieki przedstawiono ponizej:
e ilos¢ Sciekow $r. dobowa: 176 m3/h (zlewnia miejscowosci Komorowo, Wielatki, Nowe Wielatki, Wielatki
Folwark, Wélka Folwark, Wélka Przekory) + 10,80 m3/d (zlewnia pompowni PTP) + zlewnia lokalna P1D
55 przytaczy x 100 dm3/d x 4osoby = 208,80 m3/d

PRZEPOMPOWNIA P2D
— Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 104,60m
- Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 315 oraz DN 200 — okoto 102,10m
—  Rurociag ttoczny PE DN110, dtugos¢ 662 mb,
Zestawienie ilosci sciekdw pompownia P2D — zlewnia pompowni P1D oraz zlewnia lokalna pompowni P2D.
Zbilansowane $cieki przedstawiono ponizej:
— ilo$¢ Sciekow $r. dobowa: 208,80 m3/d (zlewnia pompowni P1D) + zlewnia lokalna P2D (88 przytaczy + 1
odgatezienie) x 100 dm3/d x 4 osoby = 244,00 m3/d

PRZEPOMPOWNIA PD3
— Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 107,90m
- Rzedna kanatu doptywowego PCV DN 315 — okoto 104,90m
— Rurociag ttoczny PE DN110, dtugos¢ 820 mb,

Zestawienie ilosci sciekdw pompownia P3D- zlewnia pompowni P2D + zlewnia pompowni P3Zb + zlewnia lokalna
pompowni P3D

Zbilansowane Scieki przedstawiono ponizej:

— ilos¢ sciekdw $r. dobowa: 233,60 m3/d (zlewnia pompowni P2D) + 47,20 m3/d (zlewnia pompowni
P3Zb) + zlewnia lokalna P3D 19 przytaczy x 100 dm3/d x 4 osoby = 288,40 m3/d,

Wymagania techniczne dotyczace przepompowni $ciekéw:

1. Komora pompowni sciekow polimerobetonowa PMB, o srednicy dostosowanej do wielkosci pompowni, z
przejsciami szczelnymi systemowymi lub fancuchowymi, ptytami pokrywowymi z betonu klasy C45/55,
wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %.

2. Wtaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa + pomost obstugowy

Wtazy 800x800mm wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9. Na wtazie umieszczony jest kominek
wentylacyjny fi 110 z siatkg kwasoodporng. Wyposazony jest rowniez w dzwignie podtrzymujgcy. Wiaz
posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacje otwarcia wiazu, ktéra stuzy do
zabezpieczenia przepompowni przed niepozgdanym otwarciem. Sygnalizator otwarcie moze by¢
podtaczony do systemu monitoringu (sygnalizacja Swietlna i dzwiekowa).

Drabinka zfazowa ze stali kwasoodpornej do zejscia na dno zbiornika, wykonana ze szczebli
antyposlizgowych z blachy kwasoodpornej O0H18N9. Zaréwno drabina jak i wtaz wejsciowy wykonane s3 z
materiatu OH18N9. Drabina i wtaz powinny posiadac atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od
dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art.
10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r

Pomost obstugowy wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, uchylny, z kratg przeciwposlizgowa.
Wiaz wejsciowy z kratg bezpieczenstwa po blachg wierzchnia.
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3. Pompy
Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, kolano sprzegajace — zeliwo ZL 200. ZL 250,
Wat pompy — stal nierdzewna 0H18N9,
Elementy ztgczne — stal nierdzewna OH18N9,
tozyska — kulkowe jednorzedowe,
Uszczelnienie mechaniczne, czotowe, podwajne,
Powtoka lakiernicza epoksydowa,

Wirnik otwarty Vortex o swobodnym przelocie minimum 50 mm dla rurociggdw ttocznych DN 75 mm
oraz minimum 80 mm dla rurociggéw ttocznych DN 110 mm.

4. Elementy standardowe /wchodzace w zakres pompowni/:
Kolektor tfoczny ze stali nierdzewnej OH18N9,
Zfacze rurowo-kotnierzowe — zeliwo epoxy,
Zawory zwrotne kulowe — zeliwo epoxy,
Zasuwy klinowe — zeliwo epoxy,
Zfacze do ptukania o $r. 52 mm z zaworem kulowym rurociggu tfocznego zamontowane na kolektorze
(podniesione pod ptyte gorng zbiornika),
Sruby ze stali nierdzewnej OH18N9,
Prowadnice ze stali nierdzewnej OH18N9 do ptyty gornej zbiornika (po dwie na kazdg zamontowang pompe),
taricuch pomp ze stali nierdzewnej OH18N9,
Kotwy ze stali nierdzewnej OH18N9,
5. Ukfad zasilania eletroenergetycznego.

Przytacze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni nalezy poprowadzi¢ kablem ziemnym.
Ztacze nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w Technicznych Warunkach Przytaczenia.
Ze ztgcza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco
sterowniczej. Kable zasilajgce pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy
rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg, a komorg przepompowni stanowig wyposazenie
kompletnej dostawy przepompowni. Nalezy przewidzie¢ gniazdo do przytaczenia agregatu
przewoznego.
6. Sterowanie
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng pomp w ttoczni Sciekdw wraz z blokadg pracy réwnolegtej.
Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje GPRS.
Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje GPRS
Zasada dziatania modutu telemetrycznego:
Modut telemetryczny umozliwia nastepujacy sposéb komunikacji:
a) poprzez krétkie wiadomosci SMS
b) za pomoca technologii GPRS
Na terenie Gminy Rzasnik funkcjonuje obecnie ukfad sterowania firmy Hydro-Partner wraz istniejgcym
systemem monitoringu GPRS.

7. Agregat przewozny.

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni nalezy
przewidzie¢ z agregatu przewoznego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania
pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoznego.
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8. Pomiar poziomu medium.

Pomiar poziomu powinien by¢ oparty na pomiarze sonda hydrostatyczna o zakresie
pomiarowym odpowiednim do max stupa medium w zbiorniku. Sygnat z sondy wykorzystany
bedzie przez ukfad sterowania i wizualizacji. Nalezy rowniez zabudowac¢ dwa ptywaki dla
zabezpieczenia suchobiegu i poziomu max. Sterownik powinien by¢ tak zaprogramowany, aby
w przypadku osiggniecia poziomu suchobiegu lub poziomu max potwierdzat jednoczesnie te
poziomy na wskazaniach sondy. Jezeli wystgpig rozbieznosci powinien by¢ wygenerowany
alarm awarii sondy. Nalezy réwniez tak skonfigurowac uktad sterujgcy, aby w przypadku awarii
sterownika uktad pomp dalej pracowat w oparciu o ptywaki min i max. Nalezy rowniez tak
skonfigurowaé system pomiaru poziomu medium by po przekroczeniu poziomu max
sygnalizowat awarie.

9. Wentylacja pompowni.

2.

Pompownie powinny by¢ wyposazone w system wentylacji nawiewno — wywiewnej. Wywiew
powinien by¢ wyposazony w solarny filtr antyodorowy.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Forma Dokumentaciji Projektowe;j

Forma i zakres Dokumentacji Projektowe]j winna spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z
2020r.)

Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi:

2269.).

Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 . (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129,
1598, 2054, 2269, 2 2022r. poz. 25.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2028.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.).
Ustawa z dnia 8.03.1990 r 0 samorzadzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127,

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z2021r.
poz. 888, 1648, 2151).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021, Poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowiania obiektow budowlanych (Dz.U. Dz.U. 2012
poz. 463).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznychjakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, 22022 r.
poz. 88, 258).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczedstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgfoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1555).

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robdt.

—  Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdét przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robdt.

— Innych, ktoérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob opisany w PFU.Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany ilosci wymaganych egzemplarzy.

Spis rysunkow bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej. Wykonawca
dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzgdzonego w komputerze w wers;ji
elektronicznej (na ptycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z
rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych powinny byc¢
czytelne i kompletne, zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

Plany sytuacyjne sieci: 1:500.

Profile rurociggdw: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100.

Szczegoty: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego opisdw i obliczen Wykonawcy oraz wymaganych kompletnosci projektow wraz z
pozostatymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robdt budowlanych.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego rysunkow i obliczen Wykonawcy facznie ze zmianami wprowadzonymi
przez Niego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkdw opisanych w SIWZ.

Wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane przez
Zamawiajgcego beda wykonywane bez dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie
ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoly, wodwczas przesle pisemne zawiadomienie do
Zamawiajgcego w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkow). W takim
przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy Zamawiajgcemu dany rysunek (rysunki) i
obliczenia w celu uzyskania jego komentarza.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i
zatwierdzania, rowniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane do
dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.

2.2. Szczegdtowe cechy zaméwienia dotyczace rozwigzan technicznych
2.2.1. Roboty ziemne

Zdjecie humusu.

Warstwe humusu nalezy zdjgc¢ z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek
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lub spycharek. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej
warstwy humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknag¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami.

Wykopy nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu tras poszczegolnych sieci infrastruktury technicznej przez
uprawnionego geodete. Nalezy wykona¢ wytyczenie trasy catej sieci w terminie nie dtuzszymjak 30 dni. Nie
dopuszcza sie tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robot. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedtozy
zespotowi inspektorow nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci przez ktore przebiega¢ bedg sieci. Roboty przy wykopach prowadzi¢ nalezy za pomoca sprzetu
mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cene za prowadzenia prac ziemnych w catosci w
technologii recznej, w wysokosci ok 20% catego zakresurobot.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Na miejscu nalezy pozostawic
tylko grunt nadajgcy sie do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ na
gtebokos¢ zapewniajgcg prawidtowe utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane
spadki).

Wykopy otwarte bedg zabezpieczone poprzez obudowania scian wykopow. Odwodnienie wykopdw — technologia
wykonywania wykopow, w razie koniecznosci, musi umozliwiac ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Zwraca sie szczegding uwage przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowan.
Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do
zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktdérzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawcg sposob
prowadzenia prac.

2.2.2. Wymagania technologiczne

Trasy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedg w poboczu drogi powiatowej nr 4410W
Somianka-Rzasnik (Dabrowa - Stara Wie$) oraz w poboczach drég gminnych (Zagrddzie oraz Trzecie Pole),
przebiegajgcych w poblizu skupisk domdw. Lokalizacja kanatow zostata okreslona w zataczonych do PFU mapach
sytuacyjnych.

Przed rozpoczeciem robdt w drogach, Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z zarzgdcg drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zostac ujete przez Wykonawce w cenie
ofertowej. Po ukonczeniu robdt Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wifasciwych wiascicieli i zarzgdcdw np. drogi. Zanim jednak przystgpi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania.

2.2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca zobowigzany jest do:
—  Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak wskazano w
pkt 1.9 PFU.
— Prowadzenia robdt budowlano — montazowych z zastosowaniem przyjetych w zatwierdzonych
projektach budowlanych technologii i rodzajéow materiatow.
Zamawiajacy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robdt budowlano — montazowych zamieni¢ technologie
wykonania i rodzaj materiatu na inny. Np. projekt budowany przewidywat utozenie kanatuw technologii rozkopu
z rur PVC, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbednym jest zastosowanie materiatu z PP lub PE.
Po wejsciu w teren okazato sie, ze zaprojektowana trasa kanatu wchodzi w kolizje z np. siecig wodociggowsa.
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Wykonawca zmuszony jest do przesuniecia sieci co jest mozliwe tylko pod warunkiem zastosowania
technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza zastosowanie montazu rur w technologii sterowania
horyzontalnego, a wiec materiat na rury musizostac¢ zmieniony na wspomniany wyzej, a wiec PP lub PE.

2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektow budowlanych i powykonawczych oraz roboty montazowo —
budowlane — w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno — uzytkowym.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Rodzaje procedur odbiorowych
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespét inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen robdt i dziatan),

— odbiorowi koicowemu robot.

3.1.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgfasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robdt).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robot bez odbioru Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robdt zanikajacych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor
odmowi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad na
wiasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

Odbiory robot zanikajgcych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicdw geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

3.1.2. Odbior czesciowy, odbiér koricowy

a. Odbior czesciowy

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce
robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich
odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.
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Odbidr czesciowy dokonywany jest przez Zamawiajgcego w obecnosci uzytkownika sytemukanalizacyjnego i
wiasciwego zarzadcy drogi. Odbidr czesciowy poprzedza odbidr koricowy i obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem

o odbidr techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej

e odbidr odtworzenia nawierzchni
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadzony zostanie stosowny protokat.

b. Odbior koncowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru kodcowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje Wykonawca

po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej

dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora Nadzoru wpisem do

Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedfozonej przez Wykonawce dokumentacji

powykonawczej Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z korcowym

odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

Do zgfoszenia gotowosci odbioru koricowego Wykonawca zafacza:

dziennik budowy;

projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

kompletng dokumentacje powykonawczg w tym projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez
projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, instalacji i urzadzen,
instrukcje rozruchu (ruchu prébnego), instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, urzgdzen i instalacji
wewnetrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z préb szczelnosci, dokumentow
Swiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikdéw Inwestora w zakresie obstugi i eksplantacji
obiektéw wraz z instalacjami;

pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa i dokumentacja
projektowg;

pisemne oswiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone, a
takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty wynagrodzenia
za wykonanie tych robdt;

pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcdw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w petnirozliczone,
a takie Ze nie posiadajg oni Zadnych roszczen finansowych do podwykonawcow, z tytutu zapfaty
wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

dokumenty gwarancyjne, atesty materiafowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty techniczne

oraz deklaracje zgodnosci dotyczgce wbhudowanych materiatdw;

potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu zuzytych medidw
wykonanych ustug;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg robdt oraz
potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

protokoty techniczne odbioru instalacji, urzagdzen technicznych, robdt ulegajacych zakryciu i zanikowi,
wymaganych zaswiadczed wiasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, wyniki préb i badad, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioru
technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie rozruchdw urzadzen;

protokoty préb szczelnosci,

wyniki pomiardw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawcdw, ktorzy
realizowali objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcow).
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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4. PODSTAWA PtATNOSCI
4.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego umowa, przewidzianego w HRF i potwierdzonego
protokotem odbioru czesciowego.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i jakoscig wykonanych
robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.

Rozliczenie zakresu robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej dokonane bedzie w oparciu o cene jednostkowg
skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Wykazu Cen.

Rozliczenie prac projektowych, dostawy, montazu i rozruchu pompowni, w oparciu o przyjete przez
Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl. obiektu/urzadzenia wraz z robotami towarzyszgcymi.

Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej. Podstawg ptatnosci
beda ceny podane przez Wykonawce w Wykazie cen, ktdre przez caty okres trwaniaumowy sg niezmienne.

Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okreslonego zakresu prac/robdt z danej pozycji Wykazu cen
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Dokumentacji Projektowej. Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
koszt prac projektowych,
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowyi z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placowi bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne),
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

=1

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢podatku
VAT oraz optat celnych iimportowych.
Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji jest ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jejzmiany.

4.2. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot.
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

4.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjgtek stanowig

urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktorych koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o umieszczenie
urzadzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.
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4.4. Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw (nadzoru archeologicznego) nad
prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzgledni¢ jew cenie kontraktowe;.

4.5. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wfasciwymi instytucjami projekt organizacji ruchu oraz
harmonogram zajecia drdg. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan iodwodnienia,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,poziomych,
barier i Swiatet,
opfaty/dzierzawy terenu,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania
likwidacja objazdow/przejazdéw i elementdéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca robét.

4.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu
budowy:
dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

4.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i powykonawcza
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z
wymaganiami Kontraktu.

4.8. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

a) Organizacji zaplecza Wykonawcy:
— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonychprawem,
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— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatdw,
— wynajecie, dzierzawe i zajecia terenow niezbednych do realizacji budowy.
b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:

—  utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,utrzymanie
czystosci pomieszczen i placow,
—  zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdéw i urzadzen.
c) Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
— likwidacja zaplecza Wykonawcy
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpiecze wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.
4.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

4.11. Wyposazenie
Wykonawca powinien ujg¢é w swoich cenach wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podfgczeniem
medidéw jak woda, elektrycznosci itp. oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem, koszt utozenia tymczasowych
kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i wszelkie inne wydatki oraz opfaty dla wiasciwej

dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek, i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla
jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

4.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych
miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wtaczajgc w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

4.13. Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym.

4.14. Dozor mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkow bezpieczenstwa potrzebnych
dla ochrony robot na czas trwania prac zwigzanych z zamowieniem az do daty dokonania Odbioru Koricowego.
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4.15. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub inng wiadze lub
jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkow ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym

powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

4.16. Materiaty

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych
dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

4.17. Préby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb i odbioréw
winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody wodociggowej w trakcie
prob ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiamiwynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy nie posiada Decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia dla budowy kanalizacyjne;.

Zgodnie z § 3.1. pkt, 81) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, sieci kanalizacyjne o catkowite;
dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zawigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dla miejscowosci Dabrowa jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
Zamawiajacy nie dysponuje Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
kanalizacyjne;.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
nacele budowlane

Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w wiekszej czesci na terenie stanowigcym drogi
powiatowe nalezgce do Powiatu Wyszkowskiego oraz drogi gminne, nalezgcym do Gminy Rzgsnik, do
ktérych Zamawiajacy dysponuje prawem dysponowania terenu na cele budowlane.

Dla dziatek prywatnych, na ktérych zlokalizowane zostang przytacza kanalizacyjne zwigzane z realizacjg
niniejszego przedsiewziecia, Wykonawca uzyska na pismie uzgodnienie lokalizacji przytacza.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzeniabudowlanego

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem. Wykonawca zapozna sie z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i obowigzujagcymi w Polsce, jak réwniez normami
polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do robot lub dziatah podejmowanych w ramach
kontraktu.

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich norm
europejskich. Wszelkie dostawy, materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujgcym Prawem budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”

oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma
odpowiednich norm z najlepszg dostepng praktyka, wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien postepowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami
prawnymi:
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Podstawowe akty prawne

= =

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz.
88.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2021
r.poz. 741,784,922, 1873, 1986),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z
2022 r. poz. 88, 258).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973,
2127,

2269.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.
2454).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, Poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawiekrajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 2 2021 r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.).
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Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.).
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 888, 1648, 2151).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. Dz.U. 2012 poz. 463).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

inne przepisy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-011070  Sie¢ kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.Terminologia.

PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

PN-EN 1401-1:2009P —Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji-Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U)—Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalnedo 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat
iwymagania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.
PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
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technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia.
PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Pofgczenia kotnierzowe - Uszczelki —Wymagania
ogolne.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN20225:1994 Czesci zfaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaftki - Wymagania i metody badan.

PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdw do spawania

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,

2003r.

=

=

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Do niniejszego PFU zafgczono kopie mapy zasadniczej — plik Dgbrowa.dxf (zatacznik nr 1). Wykonawca
w ramach kontraktu zobowigzany jest do pozyskania mapy do celéw projektowych dla obszaru
objetego inwestycja.

4.2 Badania gruntowo-wodne
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do przeprowadzenia badan geotechnicznych i
hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania zadania.

4.3 Zalecenia konserwatorskie

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest we wiasnym zakresie uzgodni¢ dokumentacje
projektowa z wtasciwym miejscowo wojewddzkim konserwatorem zabytkow.
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4.4 Inwentaryzacja zieleni

W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw inwentaryzacje zieleni Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlni¢
drzewa i krzewy podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098). Dla zieleni wymagajgcej wycinki na podstawie decyzji
administracyjnej Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania
zezwolenia na wycinke zieleni.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Na terenie inwestycji nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczen powietrza.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
W rejonie inwestycji nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowy inwentaryzacje wszystkich istniejacych
obiektdw, ktére w ramach kontraktu sg zwigzane z przedmiotowa inwestycjg. Inwentaryzacja bedzie

obejmowata okreslenie wszystkich niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami.

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
doistniejgce;j sieci.

Wykonawca w zakresie zamowienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne
porozumienia, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z wtasciwym zaprojektowaniem.

Wykonawca przygotuje wniosek dotyczacy wydania warunkdw przyfaczenia do sieci energetycznej dla

kazdej przepompowni Sciekdw

5. Zataczniki
5.1. KPZT Kopia mapy zasadniczej - Zatgcznik nr 1

5.2. Czesc kosztowa - Zatgcznik nr 2 — Zestawienie kosztow
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