



### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na modernizację krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – etap II

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Jednocześnie wnoszę o doprecyzowanie czy dla rozliczeń umowy dokumentami wiążącymi są załączone przedmiary robót a w późniejszym etapie kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

#### **Odpowiedź**

Dla sporządzenia oferty mają zastosowanie ilości obmiarowe wskazane w kosztorysach ślepych, dla rozliczenia umowy kosztorys powykonawczy uwzględniający rzeczywiście wykonane ilości robót.

#### **Pytanie 2**

Załączona dokumentacja projektowa odbiega zakresem od załączonych przedmiarów np. ilość central wentylacyjnych których w przedmiarze jest sztuk 2. Mając na uwadze obowiązek przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień wnoszę jak na początku z zastrzeżeniem iż w przedmiotowym postępowaniu brak zmiany terminu składania ofert przy urealnieniu terminu realizacji przedmiotu umowy skutkować będzie nieważnością ewentualnie zawartej przyszłej umowy z uwagi na "ewentualne" naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zamieszczona dokumentacja projektowa obejmuje również zakres rzeczowy etapu I, który został zrealizowany. Ilości określone w załączonym przedmiarze dotyczą etapu II.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie projektu umowy poprzez dodanie paragrafu dotyczącego waloryzacji umowy. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

z up. Burmistrza  
**Tomasz Koralewski**  
*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*  
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.