ZALACZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych

znak sprawy ZP.271.20.21

pn. Opracowanie dokumentacji budowlanej
»Przebudowy i rozbudowy Gminnego Osrodka Zdrowia w Miechowie”

l. Opis przedmiotu zaméwienia:

Opracowanie dwéch koncepcji, dokumentacji budowlanej wraz z kompletem niezbednych dokumentéw
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe, dokumentacji wykonawczej dla zadania ,Przebudowa
i rozbudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Miechowie” z instalacjami: wod -kan, c.o., elektryczng, gazowa,
fotowoltaiczng, wentylacjg mechaniczna, klimatyzacjg."

[l. Program funkcjonalny powinien obejmowa¢ minimum:

- poradnie internistyczng (przeniesiona z istniejgcego budynku)

- 5 gabinetow lekarza ogélnego

- rejestracja medyczna,

- WC dla pacjentow + WC oséb niepetnosprawnych,

- WC dla personelu,

- pok¢j socjalny z weztem wodnym

- pomieszczenie gospodarcze,

- szatnia dla personelu z natryskiem i WC.

- duza sala konferencyjna,

- duzy hol z poczekalnia,

- pokdj zabiegowy,

- punkt szczepien,

- pokdj przygotowawczy,

- mata izolatka.

- poradnia kardiologiczna z gabinetem zabiegowo-diagnostycznym,
- pokoj pielegniarki szkolnej,

- pokdj pielegniarki srodowiskowej,

- pokdj potoznej Srodowiskowej,

- pomieszczenie gospodarcze,

- czesci administracyjna (4 pomieszczenia): poradnia alergologiczna (dwa gabinety lekarskie, pokdj
pielegniarki, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poczekalnia),

- laboratorium (2 pokoje pod sprzet diagnostyczny, punkt pobierania, rejestracje).

. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowo pomieszczenia dla poradni dziecka zdrowego (pokdj przygotowawczy,
gabinet lekarski, pokoj szczepieh, poczekalnia, WC) i poradni dziecka chorego (4 gabinety lekarskie, pokoj
zabiegowy, pokoj przygotowawczy, z matg bawialnig, pokdj socjalny, WC dla personelu i WC dla
niepetnosprawnych)

o Zaleca sie potgczenie budynkéw wspdlng rejestracjg oddzielne wejscia z wézkownig, - dotyczy poradni
dzieciecej — dziecka zdrowego i dziecka chorego.



° W rozbudowanym budynku w czesci podpiwniczonej garaz, kottownia, magazynek, archiwum,
serwerownia.

- przystosowanie pomieszczen na cele rehabilitacji tj:
gabinet masazu, gabinet krioterapii, kinezyterapii, gabinet elektolecznictwa, magnetroniku, boksu do
laseroterapii, gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- poczekalnia dla pacjentow,

- gabinet fizjoterapeuty lub lekarza rehabilitanta,

- pokdj socjalny oraz zaplecze sanitarne

- pomieszczenie dla poradni medycyny pracy

¢ Dodatkowo:
- Nalezy przebudowa¢ i rozbudowac parking dla pacjentow i personelu,

- Nalezy uwzgledni¢ projekt nowego ogrodzenia.
- W przypadku rozbudowy budynku pietrowego nalezy wyposazy¢ go w winde.

- Nalezy rozwazy¢ oddzielne wejscia dla osob zdrowych i chorych (wydzieli¢ strefe dla szczepien).

lll. Budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujgce instalacje:

e gazowg

¢ wentylacji mechanicznej z rekuperacja

¢ klimatyzacji sanitarnej i deszczowej (wewnetrznej i zewnetrznej)

e przylgcza: gazowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne

e monitoring,

o klimatyzacje,

e instalacje internetowa,

o domofonowg

e instalacje centralnego ogrzewania (nalezy zaprojektowaé budowe nowej kottowni gazowej/ pompa
ciepta

e instalacje wentylacji mechanicznej (system winien gwarantowaé¢ utrzymanie komfortowych warunkéw
przez caty rok i umozliwia¢ przewietrzanie w okresie letnim),

e instalacje klimatyzaciji,

¢ instalacje elektryczng - wewnetrzng i zewnetrzng (instalacje oswietlenia podstawowego awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacje o$wietlenia zewnetrznego LED), fotowoltaiczng. Nalezy opracowac projekt
budowy przytgcza energetycznego lub ewentualnie sprawdzi¢ mozliwo$¢ przytgczenia do istniejacego
budynku

o Instalacje TV/Internet

e Uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia do projektu, w tym uzyskanie warunkéw technicznych na przytgczenie
do sieci energetycznej, gazowej, wod -kan i inne

Zamawiajgcy dysponuje opracowang ekspertyzg budowlang dla budynku Gminnego Osrodka Zdrowia,
ktora jest udostepniona na stronie.

Lokalizacja budynku:
Budynek Gminnego Osrodka Zdrowia w Miechowie

ul. Szpitalna 1 F, 32-200 Miechéw



IV. Zakres postepowania obejmuje:

ETAP | - Opracowanie dwoch koncepcji oraz uzyskanie akceptacji Inwestora dla jednej z nich.
Wykonanie do 30 dni od daty zawarcia umowy (I transza ptatnosci 20% wartosci zamoéwienia)

1. Opracowanie dwoch koncepcji do akceptacji przez Inwestora:
»Przebudowy i rozbudowy Gminnego Osrodka Zdrowia w Miechowie” wraz z zagospodarowaniem
terenu

Koncepcje uwzgledniajgce przebudowe/nadbudowe istniejgcego obiektu wraz z rozbudowa,
z uwzglednieniem ewentualnych rozbiorek czesci budynku.

Zakres | etapu prac obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie akceptacji Inwestora dla jednej z nich
wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami rob6t budowlanych dla kazdego wariantu.

Koncepcja musi zawiera¢ minimum:

1. Rzuty z programem funkcjonalnym.
2. Proponowane zagospodarowanie terenu.

3. Poglagdowa bryta budynku.

2. Na terenie miasta Miechéw obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
UCHWALA NR XXXI1/481/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechéw oraz UCHWALA NR
VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019r., w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechow, opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego dnia 30 kwietnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. 2019.3541).

3. Za termin zakohczenia | etapu uznaje sie termin zaakceptowania przez Zamawiajgcego jednej
z przedtozonej koncepciji.

ETAP Il Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Wykonanie do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy (Il transza ptatnosci 80% wartosci zaméwienia):

1. Dla zaakceptowanej koncepcji Wykonawca wykona nastepujgcg dokumentacje:

- projekt budowlany (4 egz) i wykonawczy (4egz). wraz z zagospodarowaniem terenu, z instalacjami
wewnetrznymi i infrastruktura techniczng wraz z uzgodnieniami,

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji

- Opracowanie mapy do celéw projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badan geologicznych

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uwzgledniajacego budowe parkingdw, przebudowe
uktadu drogowego, dojscia, dojazdy, drogi wewnetrzne, budowe/przebudowe infrastruktury technicznej
(wod-kan, kanalizacja deszczowa, gazowa, elektryczna),

- Opracowanie projektu budowy przytgcza energetycznego (lub ewentualne sprawdzenie mozliwosci

przytaczenia nowo budowanego budynku do istniejgcego ztgcza)
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- Opracowanie projektu budowy przytgczy wodociggowego, kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowej,
gazowedo (jezeli sg konieczne) lub ewentualne sprawdzenie mozliwosci przytagczenia nowo budowanego
budynku do istniejgcych przytgczy.

-Uzyskanie niezbednych uzgodnien do projektu, w tym uzyskanie warunkdéw technicznych na przytgczenie
do sieci energetycznej, gazowej, wod-kan, kanalizacji deszczowej

- Opracowanie projektu budowy nowej kottowni gazowej/ pompy ciepta,

- Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz stanowigcego uszczegotowienie rozwigzan
zawartych w projekcie budowlanym — 4 egz,

- Opracowanie kolorystyki elewac;ji i koncepcji — 2 wersje do wyboru

- Opracowanie bryly budynku zewnatrz i wewnagtrz wraz z zagospodarowaniem terenu dla wybranej
koncepcji (wizualizacje 3D)

- Opracowanie projektu aranzacji wnetrz (wykonanie minimum 2 propozyc;ji.

- Opracowanie projektoéw statej organizacji ruchu dla drég objetych opracowaniem— 3 egz,

- Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 3 egz.,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru roboét, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

- Wykonawca powyzszg dokumentacje przedtozy rowniez w wersji elektronicznej — 1 egz.,

- Ztozenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia dla robét nie

wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Za termin zakohczenia Il etapu uznaje sie termin ztozenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyziji
pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego w Miechowie.

V. Zmiany do projektu:

Projektant dopuszcza wykonanie nastepujgcych zmian adaptacyjnych przez osobe posiadajgcg wymagane
przepisami uprawnienia budowlane:
e zmiana otwordéw okiennych i drzwiowych oraz okien pofaciowych wedtug potrzeb Inwestora,
e zmiana materiatdw i elementéw konstrukcyjnych (np. stropow) przy zachowaniu nie gorszych
parametrow technicznych
e zmiana rodzajéw pokry¢é dachowych z uwzglednieniem zaprojektowanych spadkow i ciezaru pokrycia
e zmiana elementow niekonstrukcyjnych (miedzy innymi drzwi, scianki dziatowe)
zmiana instalacji wewnetrznych
e zmiana sposobu ogrzewania
e zmiana funkcji pomieszczen
¢ nieistotne zmiany w zagospodarowaniu terenu (np. utwardzenia)
e zmiana kolorystyki i wykonania elewacji

Projekt budowlany winien zawiera¢ ma oswiadczenie Projektanta o wyrazeniu zgody na powyzsze zmiany.
Wszelkie zmiany adaptacyjne muszg by¢ wykonane przez osobe posiadajgca wymagane przepisami prawa
uprawnienia budowlane.



Projektant winien zapewni¢, w razie potrzeby, udziat w opracowaniu projektu osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod wzgledem

zgodnosci z przepisami, w tym techniczno- -budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci.

V1. Termin wykonania zaméwienia:

1. Termin rozpoczecia: po podpisaniu umowy
2. Termin zakonczenia:

Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — wykonanie do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy
(Il transza ptatnosci 80% wartosci zamdwienia).

VII. Ponadto :
e Zaleca sie dokonac¢ wizji lokalnej w terenie.

Vill. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

Obowiazujacym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci: ... zt netto (stownie: ....... /100) wraz
z podatkiem .... % VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ................. zt (stownie: ..................
z 00/100).

Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
lll. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie fakturami cze$ciowymi,
w nastepujacy sposob:

1) faktura czedciowa nr | : Platnosé | faktury odbedzie sie po wykonaniu przez Projektanta 2 koncepcji
i zatwierdzeniu jednej z koncepcji.

Wartosc¢ faktury 20 % wartosci catego zadania brutto.

2) faktura czesciowa nr 1l :

Ptatnos¢ Il faktury odbedzie sie po ztozeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.
Do faktury nalezy dotgczy¢ potwierdzenie ztozenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Miechowie wraz
z kompletem dokumentéw okreslonych w etapie Il. Wartos¢ faktury 80 % wartosci catego zadania brutto.

Termin wystawienia faktury do 10 dni od daty zlozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.



