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" FP PROJEKT Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg drég

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
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Rys. 1 Orientacja

Przedmiotem zamowienia jest uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg drég na osiedlu
tysogdrskim w Gorlicach polegajaca na:

e przebudowie kanalizacji ogdlnosptawnej — rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na sanitarng i

deszczowg,

e przebudowie sieci wodociggowej;

e remoncie/odbudowie jezdni ulic z betonu asfaltowego;

e remoncie/odbudowie chodnika z betonowej kostki brukowej;

e remoncie/odbudowie zjazdéw do nieruchomosci i na drogi boczne;

e przebudowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku ul. Putaskiego wraz z wymiang 4

stupow (od km ok. 0+180 do stacji TRAFO znajdujacej sie przy ul. Michny);

e wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie matopolskim, miejscowosci Gorlice.
Opracowanie obejmuje drogi gminne publiczne: nr 270326K (ul. Michny), nr 270351K (ul. Putaskiego), nr
270325K (ul. Matg) i nr 270316K (ul. Laskowskiego). Ulica Putaskiego zaliczona jest do klasy L, pozostate ulice
zaliczone sg do klasy D.
W ramach zadania zostanie wykonany rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na sanitarng i deszczowa oraz
przebudowa sieci wodociggowej. Szacunkowa dtugosé przebudowywanych sieci i remontowanych drég wynosi:

e kanalizacja deszczowa — 1990 m

e kanalizacja sanitarna — 2260 m

e sie¢ wodociggowa z przytaczami —2110 m

e drogi: ul. Putaskiego 528 m, ul. Michny 252 m, u. Mata 106 m, ul. Laskowskiego 192 m
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Inwestycja bedzie realizowana dwuetapowo. W pierwszym etapie planowane jest do wykonania:
e kanalizacja deszczowa — 1090 m
e kanalizacja sanitarna—1200 m
e sie¢ wodociggowa z przytgczami—1170 m
e drogi: ul. Putaskiego 325 m, ul. Michny 252 m, u. Mata 106 m

W ramach inwestycji zwigzanej z modernizacjg oswietlenia ulicznego w miescie przewidziana jest wymiana
opraw na istniejacych stupach na odcinku ulicy Putaskiego. Z tego wzgledu wymiana 4 stupédw w ramach nin.
inwestycji nie powinna uwzglednia¢ wymiany opraw, a prace przy wymianie stupow nalezy skoordynowac z
pracami przy modernizacji oswietlenia.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociggowej
oraz drég gminnych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

* Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-uzytkowy, warunki
techniczne wydane przez administratoréw sieci i zarzadce drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe (ew. zgtoszeniem budowy/robét budowlanych dla czesci zakresu robodt, ktéry moze byé
wykonany na podstawie zgtoszenia) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jesli zajdzie taka koniecznos¢ i bedg tego
wymagac rozwigzania projektowe — Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania niezbednych zgdd
na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych. Jesli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej
inwestycji.

* Woykonanie robdt budowlanych w zakresie opisanym w nin. PFU w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Wykonawce wraz ze swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, prowadzenia badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w
zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow (o ile zajdzie taka potrzeba).

Ogolny, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek pozyskania zgody
wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Zakres prac objetych zamoéwieniem:

e Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt, przedmiaru robdt w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe, ew. zgtoszenia robdt oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

- Projekt Koncepcyjny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny),

- Projekty Branzowe uwzgledniajace koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,

- Badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania inwestycji,

- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

- Projekt statej organizacji ruchu,

- Inwentaryzacje zieleni istniejgcej,

- Projekt zieleni,

- Przedmiar robdt,

- Kosztorys inwestorski,
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- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
oraz pozyskaé decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z uporzagdkowaniem gospodarki wodno-sciekowej z odbudowg

drog w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce, obejmujacych w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robdt na istniejagcym
skrzyzowaniu/drogach (organizacja ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz
wykonanie, utrzymanie, likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezgce utrzymanie drég w rejonie
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu —m. in. czyszczenie nawierzchni);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

c) Ew. wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci;
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowe kanalizacji ogdlnosptawnej — rozdziat kanalizacji ogdélnosptawnej na sanitarng i deszczowa
wraz z odprowadzeniem do odbiornikéw;

g) Przebudowe sieci wodociggowej;

h) Remont/odbudowe jezdni ulic z betonu asfaltowego;

i) Remont/odbudowe chodnikéw z betonowej kostki brukowej;

i) Remont/odbudowe zjazdéw do nieruchomosci i na drogi boczne;

k) Przebudowe linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku ul. Putaskiego wraz z wymiang 4 stupow (od
km ok. 0+180 do stacji TRAFO znajdujacej sie przy ul. Michny);

I) Ew. zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wiascicieli sieci;

m) Ew. umocnienie skarp, zabezpieczenie korpusu drogowego;

n) Ew. budowe muréw oporowych w uzasadnionych przypadkach;

o) Ew. wykonanie elementéw uspokojenia ruchu;

p) Montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu;

q) Statg organizacje ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe, poziome, urzagdzenia bezpieczenstwa

ruchu;
r) Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe;

s) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem;

t) Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji;

u) Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje uporzagdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej z odbudowg drég
na osiedlu tysogérskim, a w szczegdlnosci:

1.1.1. Przebudowa sieci wodociggowej

Planowana do wykonania sie¢ wodociggowa o szacunkowej dtugosci okoto 2110 m ( w pierwszym etapie
1170 m) zostanie wykonana z rur PE100 SDR 11 PN16 o S$rednicy 40-125 mm. Sie¢ wodociggowa
przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltowg) dréog
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gminnych. Przytagcz wykona¢ do rozdziatlu wifasnosci, zakonczony zestawem wodomierzowym
(wyposazenie wg zatgczonych warunkéw). W ramach prowadzonych prac nalezy uzyskaé zgody wtascicieli
nieruchomosci oraz uzgodnic ostateczny przebieg sieci i przytgczy wodociggowych.

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:
a) zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknieciem miekkim i obudowg teleskopowg

b) tréjniki zeliwne

c) tréjniki PE do zgrzewania doczotowego

d) hydranty

e) bloki oporowe — dla przewoddéw PE stosowaé w weztach, przy ksztattkach: kolana, tréjniki, tuki.

Do wykonania sieci nalez stosowaé¢ materiaty i rury, ktére posiadajg atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny. Rury uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10 cm. Po
utozeniu wodociggu nalezy poddac go probie na cisnienie 1,0 MPa. Prébe wykonaé zgodnie z normg PN-
81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewoddw.
Po pozytywnym wyniku préby cisSnieniowej przewody przeptukaé, zdezynfekowac i obsypaé recznie
warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania
wykopdw z réwnoczesnym zageszczaniem. Trase wodociggu oznakowac tasmg sygnalizacyjno
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka metalowg uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od
powierzchni terenu. Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600.
Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w
przypadku ich braku na stupach betonowych. Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona
na mapie zasadniczej w skali 1:500 i zataczona PFU.

Przewidywana dtugos¢ sieci wodociggowe;j:

Srednica Etap | [m] Etap Il [m] Suma [m]
PE 125 680 510 1190
PE 63 70 50 120
Przytacza PE 40 420 380 800
Suma 1170 940 2110
Zestawy 30 35 65
wodomierzowe

1.1.2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej (z przytgczami) o dtugosci okoto 2260 m ( w pierwszym
etapie — 1200 m) zostanie wykonana z rur PE RC SDR 17 i PVC SN8 o $rednicy 160-250 mm. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig
asfaltowa) drég gminnych. Zwiericzenia studni nalezy lokalizowa¢ w osiach paséw ruchu. Przytacza
wykonac do $ciany fundamentu, rozdzielajgc kanalizacje sanitarng od deszczowe;j. Sie¢ nalezy wykona¢ do
studni zlokalizowane] przed drogg wojewddzkg. W ramach prowadzonych prac nalezy uzyskaé¢ zgody
wtascicieli nieruchomosci oraz uzgodnic ostateczny przebieg sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;j.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
a) rury kielichowe PVCi rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

b) ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi,

c) rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajgcy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé tak, aby umozliwi¢ dalszg rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej. Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali
1:500 i zatgczona do PFU.
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Przewidywana dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej:

Srednica Etap | [m] Etap Il [m] Suma [m]
PE RC 250 595 590 1185
PVC 200 15 60 75
Przytgcza PVC 160 590 410 1000
Suma 1200 1060 2260

1.1.3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ retencje kanatowa. Planowana do
wykonania sie¢ kanalizacji deszczowej (z odgatezieniami) o dtugosci okoto 1990 m (w pierwszym etapie —
1090 m) zostanie wykonana z rur PE RC SDR 17, PE RC SDR 11, PP SN8 i PVC SN8 o srednicy 200-500 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie rur z innych materiatéw takich jak: rury betonowe, zelbetowe, kamionkowe,
GRP. Rodzaj materiatu z jakiego zostang wykonane rury musi zosta¢ przedtozony do zaopiniowania i
akceptacji przez zamawiajacego. Sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w pasie drogowych drog
miejskich z odgatezieniami do posesji prywatnych (odgatezienia zakonczone studzienkg). Sie¢ bedzie
przekraczata droge wojewddzka w dwdch miejscach. Sie¢ zostanie zakoriczona wylotami do potoku
Strézowianka. Jeden wylot nowy — ze zlewni od ul. Michny, drugi wylot od ul. Putaskiego — istniejgcy do
przebudowy. W ramach prowadzonych prac nalezy uzyskaé zgody wiascicieli nieruchomosci oraz uzgodnic
ostateczny przebieg sieci kanalizacji deszczowe;j.

Na trasie kanalizacji deszczowe]j nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw
betonowych (beton samozageszczalny lub beton wibrowany) — studnie o $Srednicy 1200 mm z pierScieniem
odcigzajgcym oraz studnie z wpustem ulicznym (klasy D400) betonowe o $rednicy 500 mm. Dopuszcza sie
studnie na odejsciach do posesji z PP/PE 315-425 mm. Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé na
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy studzienek kanalizacyjnych klasy D400,
nieklawiszujgce. Zwienczenia studni nalezy lokalizowa¢ w osiach paséw ruchu.

Kanalizacja deszczowa ma zostaé zaprojektowana w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie ulic,
poprzez odpowiednig ilo$¢ i rozmieszczenie studzienek z wpustami ulicznymi.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
a) rury kielichowe PVCi rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

b) ksztattki, ztaczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci
€O rurociagi,

c) rury powinny posiada¢ na wewnetrznej scianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy projektowac tak, aby umozliwi¢ dalszg jej rozbudowe. Planowana trasa
sieci kanalizacji deszczowej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:500 i zatgczona do PFU.

Przewidywana dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej:

Srednica Etap | [m] Etap Il [m] Suma [m]
PVC/PP/PE 500 580 450 1030
PVC/PP/PE 400 100 120 220

Odgatezienia PVC 200 410 330 740
Suma 1090 900 1990

1.1.4. Remont/odbudowa jezdni, chodnikéw i zjazdow

Parametry techniczne drég gminnych:

o kategoria drogi: publiczna
. klasa drogi: L (ul. Putaskiego), D (pozostate ulice)
. przekroj: uliczny
. kategoria ruchu: KR3 (ul. Putaskiego), KR2 (pozostate ulice)
° predkos¢ projektowa: V=30 km/h
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. ruch pojazddéw: dwukierunkowy
° szerokos¢ jezdni: 3,50-6,00 m
° szerokos$¢ chodnika: 1,20—2,65m

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ remont/odbudowe drég gminnych polegajacy w
szczegodlnosci na:
e remoncie/odbudowie jezdni drég o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 3,50 — 6,00 m;
e remoncie/odbudowie chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 1,20 —
2,65 m;
e remoncie/odbudowie zjazdéw do nieruchomosci i na drogi boczne;
e przebudowie/zabezpieczeniu kolidujgcego uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi od zarzadcéw sieci — do pozyskania przez Wykonawce);
e przebudowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku ul. Putaskiego wraz z wymiang 4
stupéw (od km ok. 0+180 do stacji TRAFO znajdujace;j sie przy ul. Michny).

Pozostate parametry drogi (nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét):

e nawierzchnie jezdni nalezy obramowacé kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na
tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni jak w stanie istniejgcym, tj. na
wysokos¢: na ul. Putaskiego — 12 cm, na pozostatych ulicach — 2-3 cm. Na zjazdach kraweznik
nalezy obnizy¢ do 2 — 3 cm ponad krawedz jezdni;

e nawierzchnie chodnika nalezy obramowaé od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem;

e ew. umocnienie skarp, zabezpieczenie korpusu drogowego;

e ew. wycinka drzew i krzewow;

e ew. budowa muréw oporowych — w uzasadnionych przypadkach;

e wysokos¢ nieréwnosci i uskokow (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita
eliminacja takich uskokéw;

e  ciggtosc¢ nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach;

e wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wysokos¢ skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajecia terenu, szczegoéty dot. uksztattowania
wysokosciowego i wyposazenia technicznego drég (m. in. w urzadzenia odwodnienia drogi, urzagdzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie prac projektowych
(projekt budowlany).

Dopuszcza sie zmiany w zakresie geometrii drogi na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan okreslonych w niniejszym PFU.

W ramach inwestycji zwigzanej z modernizacjg oswietlenia ulicznego w miescie przewidziana jest
wymiana opraw na istniejgcych stupach na odcinku ulicy Putaskiego. Z tego wzgledu wymiana 4 stupéw
w ramach nin. inwestycji nie powinna uwzglednia¢ wymiany opraw, a prace przy wymianie stupéw
nalezy skoordynowac z pracami przy modernizacji oswietlenia.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIiA: Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), natomiast konstrukcje chodnikéw zgodnie z WR-D-63
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych
czesci drog”.

Przyjeto obcigzenie ruchem:
- dla jezdni — KR3 (na ul. Putaskiego), KR2 (na pozostatych ulicach)
- dla chodnika — KRO
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W miejscach gruntu rodzimego nalezy przyja¢ podtoze gruntowe G4, natomiast w miejscu przebudowy
sieci gdy materiat zasypowy charakteryzuje sie odpowiednig no$noscig — G1.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Jezdnia ul. Putaskiego (KR3, G4):

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 5 ¢cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC16P)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (E22160 MPa)

- 28 cm - warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa naturalnego CBR>35% i k>8m/dobe

(E2>100MPa)

- 25 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/0,5 lub wapnem R:0,5
(E2>50MPa)

- podtoze gruntowe (E2>25 MPa)

Jezdnia pozostatych ulic (KR2, G4):

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (E22130 MPa)

- 22 cm - warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa naturalnego CBR>25% i k>8m/dobe
(E2280MPa)

- 24 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,s/0,5 lub wapnem R:0,5

- podtoze gruntowe (E2>25 MPa)

Chodnik (G4):

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 17 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3 (E22100 MPa)

- 22 cm - warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa naturalnego CBR>25% i k>8m/dobe
(E2>80MPa)

- 24 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co 40,5 lub wapnem Rc0,5

- podtoze gruntowe (E2>25 MPa)

Jezdnia ul. Putaskiego (KR3, G1):

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC16P)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cao/3 (E22160 MPa)
- podtoze gruntowe (E2>100 MPa)

Jezdnia pozostatych ulic (KR2, G1):

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (E22130 MPa)
- podtoze gruntowe (E2>80 MPa)

Chodnik (G1):

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 17 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (E22100 MPa)
- podtoze gruntowe (E2>80 MPa)

Konstrukcje zjazddéw i obcigzenie ruchem nalezy przyjgé¢ indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdow.
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Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan okreslonych w niniejszym
PFU.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z 2014 r. oraz z WR-D-63 ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych czesci drég”. Na etapie
przygotowania szczegétowej dokumentacji projektowej nalezy ustali¢ geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na podstawie wykonanej dokumentacji (zaleznie od grupy
nosnosci podfoza) zaprojektowa¢ wymiane gruntu lub dodatkowg warstwe wzmacniajgcg podtoze.
Nalezy rowniez spetni¢ warunek mrozoodpornosci zalezny od grupy nosnosci podtoza oraz kategorii
ruchu (gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie objetym opracowaniem —h; =1,2 m)

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowaé jako koncepcyjne. Projekt
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.5. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy zaprojektowac i wykonaé na podstawie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i
przepisdw prawa, warunkéw technicznych oraz zapewnié skuteczne odprowadzenie wdéd opadowo-
roztopowych z jezdni, zjazddw oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie przed przedostaniem sie do srodowiska substancji zanieczyszczajacych,
zapewni¢ wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajgcego odprowadzenie wad
opadowo-roztopowych z pasa drogowego oraz dziatek przylegajagcych do pasa drogowego do
odbiornikéw, budowe urzadzen podczyszczajgcych oraz budowe innych urzgdzen wynikajacych z zakresu
inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy
przeanalizowaé i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz
uzgodni¢ warunki odbioru wod z wtascicielem odbiornika.

W PFU przyjeto przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszacymi tj. studniami
kanalizacyjnymi oraz studzienkami $ciekowymi — przedstawiono proponowany sposéb odwodnienia
drogi. Podano tez wstepne ilosci wod opadowo-roztopowych. Dopuszcza sie zmiany w zakresie
odwodnienia na etapie projektu budowlanego po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz
zarzadca sieci.

Na etapie opracowania projektu budowlanego, na podstawie szczegétowych danych, nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia i na ich podstawie okresli¢ ostateczne $rednice kanatéw, a takze szczegdtowo
opracowac¢ rozwigzania  sytuacyjno-wysokosciowe projektowanej kanalizacji deszczowej z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkow uzytkownika.
Szczegbtowe uksztattowanie wysokosciowe i lokalizacja studzienek sciekowych zostanie zaprojektowana
na dalszym etapie opracowania dokumentacji (projekt budowlany).

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac budowe, przebudowe lub remont urzagdzen melioracji wodnych, ktére
dotycza dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych do projektowanego zagospodarowania
terenu.

Odprowadzenie woéd opadowo-roztopowych z jezdni oraz chodnikéw powinno odbywaé sie poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym
sptyw do urzadzen odwadniajgcych.

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci.

1.1.6. Zjazdy
W ciggu przedmiotowych ulic znajduja sie zjazdy indywidualne oraz publiczne. W projekcie koncepcyjnym

wrysowano zjazdy istniejgce, ktore ulegng przebudowie. Doktadng lokalizacje (istniejgcych i ew.
nowoprojektowanych) oraz rodzaj nawierzchni i parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. W
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przypadku kolizji rozwigzan projektowych ze zjazdami nalezy zaprojektowa¢ korekte sytuacyjno —
wysokosciowq tych zjazdéw. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym
z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz wymiaréow gabarytowych pojazdow, dla ktérych beda
przeznaczone.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
tekst jednolity) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi.

1.1.7. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Droga powinna zosta¢ wyposazona w urzadzenia infrastruktury technicznej, m. in. urzadzenia
oswietlenia, urzgdzenia odwodnienia i inne — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Oswietlenie nalezy zaprojektowaé zgodnie z normami: PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-3.
W oparciu o w/w normy/wytyczne nalezy wykona¢ obliczenia oswietleniowe, uzasadniajace przyjete
rozwigzania projektowe.

Dla wykonania oswietlenia drogi nalezy stosowac typowe: maszty, stupy oswietleniowe, fundamenty i
wysiegniki spetniajgce wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm.

Zakres remontu, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych obiektéw i urzadzen kolidujgcych
z projektowang inwestycja, jak np. sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce na etapie
opracowania szczegdtowej dokumentacji projektowe;.

Ponadto na podstawie PFU oraz wydanych warunkéw nalezy opracowac szczegdétowa dokumentacje,
ktérg nalezy uzgodni¢ (uzyska¢ odpowiednie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.) z poszczegdinymi
wtascicielami badz zarzgdcami.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania Zamawiajgcemu.

Na danym obszarze planowany jest remont sieci gazowej wg odrebnego opracowania. Prace zwigzane z
uporzadkowaniem gospodarki wodno-sciekowej wraz z odbudowg drogi nalezy skoordynowaé z pracami
remontowymi sieci gazowej.

1.1.8. Organizacja ruchu

Droge nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu spetniajgce warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 wraz z pdin. zm.) oraz
inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewnic¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz
komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak widocznosc,
odblaskowos$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowacd projekt statej
organizacji ruchu dla inwestycji oraz uzyskaé wszystkie niezbedne opinie i zatwierdzenie przez wtasciwy
organ zarzadzajgcy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzern bezpieczeAstwa ruchu drogowego winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym we wtasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry techniczne
znakéw nalezy przyjgé¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktérej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia i
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania robot budowlanych.
Wykonawca odpowiada na koszt wtasny za usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen (obiektow,
infrastruktury, itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robdt, spowodowanych dziataniami za
ktore jest odpowiedzialny.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa gospodarki wodno-sciekowej a takze warunkow i
bezpieczenistwa ruchu oraz komfortu poruszania sie uzytkownikéw.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drég gminnych oraz tereny prywatne.
W ramach prowadzonych prac nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli nieruchomosci oraz uzgodni¢ ostateczny
przebieg sieci oraz drog.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg skrzyzowania oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

W ramach inwestycji zwigzanej z modernizacjg oswietlenia ulicznego w miescie przewidziana jest
wymiana opraw na istniejgcych stupach na odcinku ulicy Putaskiego. Z tego wzgledu wymiana 4 stupéw
w ramach nin. inwestycji nie powinna uwzglednia¢ wymiany opraw, a prace przy wymianie stupow nalezy
skoordynowac z pracami przy modernizacji oswietlenia.

Na danym obszarze planowany jest remont sieci gazowej wg odrebnego opracowania. Prace zwigzane z
uporzadkowaniem gospodarki wodno-sciekowej wraz z odbudowg drogi nalezy skoordynowac z pracami
remontowymi sieci gazowe;j.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykonaé w oparciu o decyzje pozwolenia na
budowe, ew. zgtoszenia robdt oraz inne wymagane przepisami prawa decyzji i zezwolenia, pozyskane
przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujgcy realizacje przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujagcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) Sporzadzenia aktualnej mapy do celéow projektowych, zawierajgcej wszystkie urzgdzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej oraz wypisy i wyrysy z mapy
ewidencji gruntow;

b) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) Inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi. Inwentaryzacja
powinna okre$laé¢ stan zdrowotny zieleni, okreslenie ilosci drewna nadajacego sie do odzysku z
podaniem jego przeznaczenia oraz gatunku (operat brakarski) okreslone przez uprawnionego
rzeczoznawce, okreSlenie przez rzeczoznawce szacunkowej wartosci drewna (w zaleznosci od
gatunku i jego przeznaczenia),

d) Wykonania wszelkich innych badan i pomiarow niezbednych do opracowania projektow
budowlanych;

e) Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu objetego opracowaniem, w szczegdlnosci
istniejgcych zjazdéw do nieruchomosci sasiadujacych bezposrednio z inwestycja. Dokumentacja
fotograficzna postuzy m.in. do oceny zgtaszanych pdzniej przez osoby trzecie roszczen;

f) Pozyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych zwigzanych z
przedmiotem zamdwienia;

g) Opracowania projektéw budowlanych, dla wszystkich branz, w formie planéw rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych
aktéw prawnych. Projekty budowlane muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu. Po
zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z wykonanych i zatwierdzonych
opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych co najmniej w 1 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wers;ji elektronicznej (pliki *.pdf, *.doc, *.xls oraz *.pdfi *.dwg dla opracowan rysunkowych);

h) W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;

i) W przypadku koniecznosci, przygotowania i podpisania stosownych umdw uzyczenia. Przygotowanie
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ww. umow wymaga akceptacji MPGIK;

j) Przygotowania dokumentéw wymaganych Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie urzadzen wodnych i/lub korzystanie z wéd, w tym odwodnienia drogi i
odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych z pasa drogowego do istniejgcych ciekow -
przygotowanie i ztozenie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami, uzyskanie stosownych decyzji,
zgody, itp.;

k) Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania
przedmiaru robét, harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci;

[) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;
m) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét;

n) Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien
zawiera¢ w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje witasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow
badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratorow,
os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *.pdf);

0) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;
p) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom;

g) Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

r) W razie koniecznosci zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie
wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw;

s) Zapewnienia kierownikdw robdt branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia;

t) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do witasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzgdzona w wersji papierowej — 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej;

u) Przygotowania materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegoblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z
planowanymi robotami od wtascicieli lub uzytkownikdw, sporzadzi niezbedng dokumentacje projektows i
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej oraz inne niezbedne decyzje i opinie/uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty
i odpowiedzialnos$¢ zwigzang z zajetym terenem.
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Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem.
Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zataczniki do niniejszego

PFU.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym
i przedmiocie zamowienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych.
Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedga traktowane jako roboty dodatkowe.
Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére beda niezbedne do opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w naradach,
spotkaniach z mieszkaicami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych, wydziatéw urzedu,
dotyczacych przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela¢c w wyznaczonych terminach
odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz urzedéw prowadzgcych postepowania administracyjne w
sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zamdwienia.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres prac objetych zaméwieniem — rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét.
1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu;

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
nieruchomosci w bezposrednim sasiedztwie inwestycji). Zdjecia nalezy ponumerowac i opisaé (np.
kilometrazem, numerami dziatek) tak aby tatwo byto odnaleZ¢ potrzebne zdjecie. Dokumentacje
fotograficzng nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu na ptycie CD lub DVD - 1 kpl.;

c) Rozbidrka elementdw drog, sieci uzbrojenia terenu, itp. wraz z utylizacjg odpadow;

d) Ew. wyciecie drzew i krzewdw. W razie koniecznosci podczas wycinki drzew Wykonawca winien
zapewnic¢ nadzoér ornitologiczny;

e) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Wpykonanie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa powinna zapewnic niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich podtgczonych
uzytkownikéw. Wszystkie wyroby budowlane i srodki uzyte do budowy, a majgce kontakt z woda
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przeznaczong do spozycia przez ludzi powinny posiadac Atesty higieniczny Pafistwowego Zakfadu Higieny.
Do wybudowania sieci wodociggowe] nalezy uzy¢ rur i ksztattek stuzgcych do zmiany kierunku przebiegu
trasy (tj. tuki kolana) wykonanych z PE100 SDR 11 PN 10, taczonych za pomocga zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego. Gtéwng sie¢ wykonaé z rur o $rednicy 125 mm, odgatezienia od sieci z rur o
Srednicy 63 mm, a przytacza do budynkdw z rur o sSrednicy 40 mm. Odgatezienie do przytaczy wykonac za
pomoca tréjnika. Na posesji zamontowaé zasuwe. Przytacz wykonaé do rozdziatu wtasnosci. W
pomieszczeniu gospodarczym zamontowac zestaw wodomierzowy wg wymogoéw MPGK Sp. z 0.0. w
Gorlicach (warunki w zataczeniu), tj. wodomierz zamontowac¢ z naktadka przystosowang do zdalnego
odczytu. zakonczyé konsolg. Do budynku. Przewody wodociggowe, wezty potaczeniowe i przytgczenia
istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych odwodnionych.
Minimalne przykrycie sieci wodociggowej powinno wynosi¢ min. 1,5 m. W miejscach lokalizacji weztow i
pod armaturg zeliwng nalezy zastosowac betonowe bloki oporowe i podporowe. Wykonane przewody
wodociggowe nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie prébne 1,0 MPa przez 30 min. Wykonane
przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodowego, wyptukaé, a
nastepnie wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne w laboratorium SANEPID lub w innym
akredytowanym laboratorium. Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny byé¢ adekwatne
do $rednic wewnetrznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Rurociggi wykonac¢ z polietylenu o
podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny wzrost zarysowan i peknie¢ oraz naciski punktowe.
Wszystkie rury i ksztattki polietylenowe mogg byc¢ tagczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zgrzewanie elektrooporowe oraz muszg posiadaé Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodnosci wydany
przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi
wymogami PN. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innego
trwatego materiatu o tozsamych (réwnowaznych) wtasciwosciach technicznych, po uzyskaniu aprobaty
Inwestora.

1.4.3 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac¢ z rur PE RC SDR 17, PE RC SDR 11 i PVC SN8 o
$rednicy 160-250 mm. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ studnie kanalizacyjne z PP/PE o
$rednicy 400/425 mm oraz studnie betonowe o $rednicy 1000 mm. Wtazy w drodze klasy D400, poza
pasem drogowym B125. Do wykonania sieci nalez stosowaé: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace
Aprobate Techniczng, ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i
klasie wytrzymatosci co rurociagi, rury powinny posiadaé na wewnetrznej $cianie opis pozwalajacy
okresli¢ producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej. Studnie
kanalizacyjne - nalezy stosowad studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw betonowych
(beton samozageszczalny lub beton wibrowany) — studnie o $rednicy 1000 mm z pierscieniem
odcigzajgcym w pasie drogowym oraz na przytgczach z PP/PE 400/425 mm. Studzienki kanalizacyjne
nalezy lokalizowaé na kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy studzienek kanalizacyjnych
klasy D400 w pasie drogowym oraz B125 na przytgczach. Studzienki kaskadowe stosowaé na sieci
kanalizacyjnej na pofaczeniach kanatéw o duzej réznicy pozioméw oraz przy duzych spadkach kanatéow.
Studzienki muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do rur z ktérych realizowany jest
kanat. Nalezy stosowac wytgcznie szczelne studzienki, wszystkie potaczenia w studzienkach (w tym
przejscie szczelne) muszg spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w normie PN-EN 1610.
taczenie poszczegdlnych elementow studzienek nalezy wykonywac wytgcznie na uszczelki zgodne z PN-
EN 681. Komora robocza i elementy trzonu studzienki (kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie
mniejszej niz 30 kN/m. Montaz elementow studzienki prowadzi¢ nalezy $cisle wedtug zalecen producenta
oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi.

Zwienczenia studni nalezy lokalizowa¢ w osiach paséw ruchu.

1.4.4 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur PE RC SDR 17, PE RC SDR 11, PP SN8 i PVC SN8 o $rednicy
200-500mm. Dopuszcza sie zastosowanie rur z innych materiatow takich jak: rury betonowe, zelbetowe,
kamionkowe, GRP. Rodzaj materiatu z jakiego zostang wykonane rury musi zosta¢ przedtozony do
zaopiniowania i akceptacji przez zamawiajacego. Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewnic jego
szczelnos¢, wytrzymatosé mechaniczng, odpornosé na korozje chemiczng i Scieranie. Do wykonania sieci
nalez stosowad: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng, ksztattki, ztgczki i
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uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatos$ci co rurociagi, rury
powinny posiada¢ na wewnetrznej $cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej. Kanalizacja deszczowa ma zostac zaprojektowana
w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie ulic, poprzez odpowiednig ilos¢ i rozmieszczenie
studzienek z wpustami ulicznymi.

Studnie kanalizacyjne — nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementow
betonowych (beton samozageszczalny lub beton wibrowany) — studnie o S$rednicy 1200mm z
pierscieniem odcigzajgcym oraz studnie z wpustem ulicznym (klasy D400) betonowe o $rednicy 500mm.
Dopuszcza sie studnie na odejsciach do posesji z PP/PE 315-425mm. Studzienki kanalizacyjne nalezy
lokalizowa¢ na kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy studzienek kanalizacyjnych klasy D400,
nieklawiszujgce. Studzienki kaskadowe stosowac na sieci kanalizacyjnej na potgczeniach kanatéw o duzej
roéznicy poziomow oraz przy duzych spadkach kanatéw. Sposéb posadowienia studzienek kanalizacyjnych
betonowych prefabrykowanych nalezy przedstawi¢ w projekcie. Posadowienie studzienek betonowych
prefabrykowanych jest uzaleznione od warunkéw gruntowo-wodnych i winno by¢ rozwigzane zgodnie z
wytycznymi producenta studzienek. Studzienki muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane
do rur z ktérych realizowany jest kanat. Nalezy stosowac wytacznie szczelne studzienki, wszystkie
potaczenia w studzienkach (w tym przejscie szczelne) musza spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci
okreslone w normie PN-EN 1610. taczenie poszczegdlnych elementéw studzienek nalezy wykonywacd
wytacznie na uszczelki zgodne z PN-EN 681. Komora robocza i elementy trzonu studzienki (kregi
betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie mniejszej niz 30 kN/m. Montaz elementéw studzienki
prowadzi¢ nalezy $cisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami
technicznymi.

Zwienczenia studni nalezy lokalizowaé w osiach paséw ruchu.

Wylot. Projekt wylotu (jeden nowy i drugi do przebudowy) do potoku Strézowianka wykonac zgodnie z
wytycznymi administratora cieku. Istniejgcy wylot nalezy przebudowac po rozdzieleniu kanalizacji
ogdlnosptawnej. Na wykonanie urzadzen wodnych oraz na odprowadzenie wod opadowych do rzeki
nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne w tym zakresie pozwolenia i uzgodnienia w tym pozwolenie
wodnoprawne. Wylot musi posiadaé¢ ponadnormatywng odpornosé na niszczace oraz erozyjne dziatanie
wody. Nalezy wykonaé¢ wylot betonowy typu ciezkiego i umiescic w obudowie monolitycznej
prefabrykowanej typu KPED 02.16 sktadajacej sie ze Scianki czotowej potgczonej z ptyta wypadu z
progiem i skrzydetkami bocznymi tréjkgtnymi. Ponizej w/w obudowy do poziomu dna utozy¢ korytka
betonowe. Zabezpieczenie cieku wykonac¢ na dtugosci 6m (3m powyzej i ponizej osi wylotu). Na catej
wysokosci skarpy wykona¢ umocnienie ptytami betonowymi typu ,, mata krata” lub JOMB. Dno cieku na
dtugosci 6 m, po 3 m w gore i w dot wyscieli¢ narzutem kamiennym luzem. Cato$¢ ubezpieczenia
zastabilizowaé gurtami z pali drewnianych - palisadg z pali drewnianych ® 12 cm o dt. 1,2m. Wszelkie
uszkodzenia koryta rowu i ubezpieczen brzegowych powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych
nalezy naprawié¢ na koszt Inwestora, a po zakoriczeniu budowy teren uporzadkowaé. O rozpoczeciu robét
nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Gorlicach.

Bilans wdd opadowych dla deszczu miarodajnego wynosi: Przy obliczaniu bilansu nalezy uwzgledni¢ catg
zlewnie, tj. | Etap (ul. Michny, Mata i Putaskiego), Il etap (cd. ul. Michny, Putaskiego, Laskowskiego), ulice
Milenijng, pozostatg czesc¢ ulicy Laskowskiego oraz tereny przylegte do tych ulic.

Bilans wod opadowych dla nawierzchni utwardzonych:
Q=qgxFxwxy][l/s]

Gdzie:

g- natezenie deszczu miarodajnego, g = 165 I/s
F — powierzchnia obstugiwana przez sie¢, [ha]
w - wspotczynnik sptywu,

dladrégw=0,9

dla nawierzchni z kostki betonowej w = 0,75
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Dla zlewni utwardzonej do nowego wylotu od ulicy Michny

Powierzchnia odwadniana 0,2410 [ha]
F =0,1230 [ha] (nawierzchnia betonowa)
F =0,1180 [ha] (nawierzchnia z kostki betonowej)

Powierzchnia zredukowana 0,1992 [ha]
F=0,1230x 0,9 = 0,1107 [ha] (nawierzchnia betonowa)
F =0,1180x 0,75 = 0,0885 [ha] (nawierzchnia z kostki betonowej)

Przeptyw wymagajacy podczyszczenia
Q=15x0,1230x0,9 + 15x0,1180 x 0,75 = 2,99 [I/s]

Dla zlewni utwardzonej do istniejagcego wylotu od ulicy Putaskiego

Powierzchnia odwadniana 0,9800 [ha]
F =0,6900 [ha] (nawierzchnia betonowa)
F =0,2900 [ha] (nawierzchnia z kostki betonowej)

Powierzchnia zredukowana 0,8385 [ha]
F=0,6900x 0,9 =0,6210 [ha] (nawierzchnia betonowa)
F =0,2900x 0,75 = 0,2175 [ha] (nawierzchnia z kostki betonowej)

Przeptyw wymagajacy podczyszczenia
Q=15x0,6900x 0,9 + 15x0,2900 x 0,75 = 12,5 [I/s]

Uwzgledniajgc istniejgcg zlewnie utwardzong oraz planowang w przysztosci do podtgczenia dobrano
nastepujgce separatory substancji ropopochodnych.

W ul. Michny:
- przeptyw nominalny = 15 I/s
- przeptyw maksymalny = 150 I/s

W ul. Putaskiego:
- przeptyw nominalny = 20 I/s
- przeptyw maksymalny = 200 I/s

Przed separatorami nalezy posadowi¢ osadnik wirowy wytrgcajacy energie.
1.4.5 Wymagania dotyczace wykonania sieci i przytaczy

Wszystkie sieci nalezy zaprojektowac i wykonaé tak, aby byta mozliwos¢ ich dalszej rozbudowy po
realizacji | etapu i po realizacji Il etapu (przygotowanie do dalszej rozbudowy — sieci kanalizacji zakonczy¢
studniami, sie¢ wodociggowg zakonczy¢ zasuwg — za wykonang nawierzchnig drogi.

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodnié okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz dojazdéw do poses;ji i
ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni
przed rozpoczeciem w tym rejonie robdt nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w
strefie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajgcego tym uzbrojeniem. Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i BN-
72/8932-01/22. Roboty ziemne rozpoczgé od wytyczenia trasy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz przytaczy. Podczas robdt zwracaé uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie
terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego.
Wykop pozostawiony na noc musi zosta¢ przykryty i ogrodzony. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Uktadanie rur nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sieci i przytgcza nalezy zgtosi¢ uprawnionej
stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

Catosc¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placéw budowy i sktadowania materiatéw
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
1.4.6 Wykonanie jezdni, chodnikéw, zjazdéw

a) Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:
Przekrdj ulicy Putaskiego (remont/odbudowa):

e szerokos¢ jezdni 6,00 m

e szerokos¢ pasow ruchu 3,00 m

e szerokos¢ chodnika 2,20—2,50m
e szerokos¢ opaski 0,50-1,30m
e spadek poprzeczny jezdni 2% (daszkowy)
e spadek poprzeczny chodnika 2% (do jezdni)

Przekrdj ulicy Michny (remont/odbudowa):

e szerokos¢ jezdni 3,50-6,80 m
e szerokos¢ chodnika 2,20—2,50m
e szerokos¢ opaski 0,65 m

e spadek poprzeczny jezdni 2% (daszkowy)
e spadek poprzeczny chodnika 2% (do jezdni)

Przekrdj ulicy Matej (remont/odbudowa):

e szerokos¢ jezdni 4,00 m

e szerokos¢ chodnika 2,20—2,65m
e spadek poprzeczny jezdni 2% (daszkowy)
e spadek poprzeczny chodnika 2% (do jezdni)

Przekrdj ulicy Laskowskiego (remont/odbudowa):

e szerokos¢ jezdni 3,50 m

e szerokos¢ chodnika 1,20-2,20 m
o szerokos$¢ opaski 0,65 m

e spadek poprzeczny jezdni 2% (daszkowy)
e spadek poprzeczny chodnika 2% (do jezdni)

b) Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika obejmuje:

* Wykonanie robot rozbiérkowych;

* Wykonanie robot ziemnych (koryta);

* Woykonanie warstwy ulepszonego podtoza;
* Wykonanie warstwy mrozoochronnej;

*  Wykonanie podbuddw;

* Wykonanie nawierzchni.

c¢) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

¢ Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR3 (ul. Putaskiego) i
KR2 (pozostate ulice). Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewni¢ trwatosc
zmeczeniowa zgodng z tablicg 6.1 KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu: KR3 — 2,50 min osi 100 kN/
pas obliczeniowy sumarycznej liczby rownowaznych osi standardowych, KR2 — 0,50 min osi 100 kN/
pas obliczeniowy sumarycznej liczby réwnowazinych osi standardowych w catym okresie
projektowym;
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d)

1.4.

a)

b)

c)

1.4.

a)

b)

c)

d)

Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu KRO;

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014
r. oraz w wytycznych WR-D-63 , Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych
do ruchu bardzo lekkiego i innych czesci drég”. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna
spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na
mrozoodpornosé;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5
GDDKIA;

Warstwe $cieralng, wigzacy i podbudowe (KR3) jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu
asfaltowego. Musi zostac¢ spetniony warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni. W przypadku
wbudowania mieszanki mineralno—asfaltowej w okresie jesiennym przy obnizonych temperaturach
zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkos¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie
temperatury wbudowania. W miejscach potaczenia istniejgcej jezdni (na styku starej i nowej
konstrukcji jezdni) nalezy zaprojektowaé i wykona¢ rozwigzania techniczne majace na celu
zapewnienie wspotpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegajace powstawaniu odbic i
spekan w warstwie $cieralnej nawierzchni;

Warstwe Scieralng chodnika nalezy zaprojektowac i wykona¢ z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej, a podbudowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3.
Kolorystyke nawierzchni chodnika nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Przy projektowaniu i wykonaniu jezdni, chodnikéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie obramowania:
od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem, wyniesionym ponad krawedZ jezdni jak w stanie istniejgcym, tj. na wysokos¢: na ul.
Putfaskiego — 12 cm, na pozostatych ulicach — 2-3 cm;
od strony zieleni obrzezem betonowym 8x25 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem.

7 Zjazdy
Nawierzchnie zjazdéw przez chodnik nalezy projektowac z kostki betonowej brukowej bezfazowej
o grubosci 8 cm, na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3, dostosowanej na
postdj samochodu ciezarowego. Kolorystyke nawierzchni zjazdéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym;
Nawierzchnie zjazdéw w projektowanej granicy pasa drogowego nalezy dostosowac do istniejgcych
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;
Parametry geometryczne zjazdéw, dostosowac do istniejgcych warunkéw terenowych lecz nie
wiekszych od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na
zjazdach, dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych bram, nalezy uzgodnié z uzytkownikiem
zjazdu i dotgczy¢ do projektu wykonawczego.

8 Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia polega¢ beda na budowie i przebudowie kanalizacji
deszczowe] w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan — zgodnie z wydanymi warunkami,
decyzjami, pozwoleniami i opiniami;

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych odbiornikéw,
uwzgledniajgc oczyszczenie w/w wodd — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadce sieci. Odbiornikiem wdd opadowo-roztopowych z planowanej inwestycji mogg stanowic
istniejgce/projektowane wyloty;

Odwodnienie powinno odbywac sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym sptyw do urzadzen odwadniajgcych
(studzienek $ciekowych);

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie okresli¢ srednice kanatéw oraz
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szczegbtowo opracowal rozwigzania sytuacyjno-wysokosSciowe projektowanych kanatéw z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkéw uzytkownika.
Ostateczna lokalizacja wpustéw deszczowych zostanie okreSlona na podstawie planu
warstwicowego;

1.4.9 Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych

a) Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem;

b) Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg, winna
by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia witascicieli tych urzadzen;

c¢) Na danym obszarze planowany jest remont sieci gazowej wg odrebnego opracowania. Prace
zwigzane z uporzadkowaniem gospodarki wodno-Sciekowej wraz z odbudowg drogi nalezy
skoordynowad z pracami remontowymi sieci gazowe;j.

d) Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony witascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wtascicieli sieci.

1.4.10 Oswietlenie

a) Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
z normg PN-EN 13201 , Oswietlenie drog”;

b) Na odcinku ulicy Putaskiego (od km ok. 0+180 do stacji TRAFO znajdujacej sie przy ul. Michny)
nalezy wykonaé¢ nowa linie kablowa kablem YAKXS 4x35 mm zasilajgcej latarnie, poczawszy od
stacji TRAFO wraz z wymiang 4 stupéw o$wietleniowych na stupy stalowe ocynkowane, osadzone
na fundamentach, z wysiegnikami (wysokos¢ stupow 8 m);

c) Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
urzadzenia;

d) W ramach inwestycji zwigzanej z modernizacjg oswietlenia ulicznego w miesScie przewidziana jest
wymiana opraw na istniejacych stupach na odcinku ulicy Putaskiego. Z tego wzgledu wymiana 4
stupdw w ramach nin. inwestycji nie powinna uwzglednia¢ wymiany opraw, a prace przy wymianie
stupdw nalezy skoordynowac z pracami przy modernizacji oswietlenia.

1.4.11 Oznakowanie

a) Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowac do kategorii drogi, na
ktérej oznakowanie zostanie umieszczone.

1.4.12 Roboty wykonczeniowe

a) Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
terendw zielonych i skarp mieszanka traw;

1.4.13 Zabezpieczenie obiektdw chronionych

a) W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér archeologiczny, konserwatorski oraz
nadzdr przyrodniczy i ornitologiczny.

1.4.14 Prawa autorskie

a) Wykonawca przeniesie na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

1.4.15 Orientacyjna wielkosc¢ robat:

e Dtugosc kanalizacji deszczowej — ok. 1 990 m
e Dtugosc kanalizacji sanitarnej — ok. 2 260 m
e Dtugosc sieci wodociggowej z przytgczami—ok. 2 110 m
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e Dtugosé ul. Putaskiego — ok. 528 m

e Dtugosé ul. Michny —ok. 252 m

e Dtugosé ul. Matej — ok. 106 m

e Dtugosc ul. Laskowskiego — ok. 192 m

e Jezdnia z betonu asfaltowego — ok. 5 938 m?

e Chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej — ok. 3 903 m?

Inwestycja bedzie realizowana dwuetapowo. W pierwszym etapie planowane jest do wykonania:

e Dtugosc kanalizacji deszczowej — ok. 1 090 m

e Dtugosc kanalizacji sanitarnej — ok. 1 200 m

e Dtugosc sieci wodociggowej z przytagczami —ok. 1 170 m

e Dtugosc ul. Putaskiego — ok. 325 m

e Dtugosc¢ ul. Michny —ok. 252 m

e Dtugosc ul. Matej — ok. 106 m

e Jezdnia z betonu asfaltowego — ok. 3 704 m?

e Chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej — ok. 2 603 m?

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze ilosci robdt okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku

pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie

bedga traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Jezdnia drég po wykonaniu nawierzchni musi zapewnic¢ przydatnos$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczeristwa i komfortu uczestnikdw ruchu.
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja cechowata sie trwatoscig min. 20 lat.

2.1.1. Wymagania techniczne:

1) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy
wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty przechodzg na wtasnos¢
Wykonawcy.

2) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji poditoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosé.

Miejsca odktadow nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz
miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Szczegodtowe badania podtoza gruntowego

W razie potrzeby Wykonawca winien wykonac¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do
zaprojektowania drog oraz szczegétowe badania podtoza gruntowego na podstawie, ktérych
zaprojektowane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien
okresli¢ zakres badan (parametréw geotechnicznych) niezbednych do poprawnego zaprojektowania
wzmochienia podtoza pod nawierzchnia.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz
Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych wydang przez GDDP w
Warszawie w 1998 r.

4) Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu roboét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

5) Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
Jezdnia:
e warstwy Scieralnej, wigzacej i podbudowy (KR3) bitumicznej z betonu asfaltowego;
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3;
spetnienie wymagan w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni, podbudoéw;

spetnienie wymagan w zakresie nosnosci podtoza;
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Chodnik:
e warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej;
o podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3;
e spetnienie wymagan w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni, podbudow;
e spefnienie wymagan w zakresie nosnosci podtoza;

Konstrukcje zjazddéw i obcigzenie ruchem nalezy przyja¢ indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdow.

6) Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do terendw przylegtych.

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i
przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu
pieszych i rowerzystéw, uwzgledniajac kategorie zjazdu.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego
terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdodw na terenie
przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu.

7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogg sie pojawi¢ wramach robdt budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwianiem.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, wymogéw bezpieczenstwa oraz warunkow
technicznych. Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

8) Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robét budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.

9) Organizacja ruchu na czas robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z zarzadca drogi i wykonania
przegladu stanu technicznego drég przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowaé
materiaty wytacznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposéb i potwierdzony u wfasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyja¢ w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na istniejgcej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem
robét nalezy oznakowaé obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
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Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien by¢ zgodny z harmonogramem robét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym w
zakresie zgodnosci z harmonogramem.

2.1.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca, wykonujac opracowanie projektowe nie moze opisywaé zastosowanych materiatéw ze
wskazaniem znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
opracowania i Wykonawca nie moze go opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,,lub réwnowazny” (art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg byé dotychczas
stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentow oraz
zapewniony serwis gwarantujacy podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane
urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego jak rowniez zapewnié¢ spetnienie wymogdw stawianych catemu obiektowi.

2.1.3.  Wymagania funkcjonalne

Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikow ruchu.

Wartos¢ odchylen réwnosci podtuinej i poprzecznej nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.1.4. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzace
w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej
podstawie uzyska zgode witasciwego organu na prowadzenie robadt;

2) Projekty budowlane powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

3) Projekty budowlane powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy;

4) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych i sytuacyjno —
wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych pomiarow
sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji;

5) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego;

6) W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowa;

7) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskaé opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia;

8) Powyisza prezentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym nosniku
informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn).
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2.1.5.

1)

2)

3)

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
Projekt koncepcyjny

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to byé potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce
aspekty:

¢ efektywnosci ekonomicznej,

¢ techniczny,

* technologiczny,

* trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca
kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawieraé¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o
najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca
dla celdéw, jakim te opracowania stuzg

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z podziatem na: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, w rozbiciu na wszystkie branze;

Projekty budowlane:

a) Projekty budowlane powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan

prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

b) Projekty budowlane powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

* niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
* warunki techniczne wydane przez: zarzadce drdg oraz sieci uzbrojenia terenu,

* pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy,

* w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy roboét

* aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych,

* wifasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji,

¢ badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:
* Projekt zagospodarowania terenu,

* Projekt architektoniczno-budowlany,

* Projekt techniczny,

e Zafaczniki:

- Woyniki badan geologiczno-inzynierskich (w razie potrzeby) oraz geotechniczne warunki
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posadowienia obiektéw budowlanych,

Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja;

d) Projekt techniczny (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawierac:

Czes¢ opisowg:

opis techniczny,

wyniki obliczen konstrukcyjnych;

Czes¢ rysunkowa:

orientacje w skali 1:10000 — na planie orientacyjnym nalezy zaznaczy¢ projektowany
przebieg drogi, z okresleniem poczatku i konrca projektowanego odcinka, oraz z
zaznaczeniem powigzania z innymi drogami (podaniem nazwy, klasy technicznej i kategorii
drog),

sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnej mapie do celdéw projektowych — na planie
sytuacyjnym nalezy nanies¢: linie rozgraniczajace teren inwestycji, teren niezbedny dla
przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, istniejgcy pas drogowy, granice obrebdw,
elementy projektowanej drogi wraz z urzgdzeniami bezpieczenistwa ruchu, projektowane i
istniejgce urzadzenia obce. Wszystkie elementy drogi nalezy dowigza¢ do uktadu
wspotrzednych oraz zwymiarowaé w sposéb umozliwiajacy wyznaczenia w terenie,

profil podtuzny w skali 1:50/500 — profile podtuzne powinny zawiera¢: rzedne istniejgcego
terenu, rzedne projektowanego terenu w miejscach charakterystycznych drogi, spadki i tuki
pionowe, proste i tuki poziome, kilometraz drogi, rodzaj zagospodarowania terenu, spadki
poprzecze wraz z lokalizacjg zmiany spadkéw, lokalizacje skrzyzowan i zjazdéw, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia (kratki sciekowe). Wszystkie elementy nalezy
zwymiarowag,

przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 — przekroje nalezy wykonaé w miejscach
charakterystycznych drogi wraz z opisem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, chodnikow oraz elementéw drogowych jak krawezniki, obrzeza, itp. Na
przekrojach normalnych nalezy zaznaczy¢ linie stupdéw oswietleniowych, kanalizacje
deszczowgq oraz orientacyjng lokalizacje przebudowanych urzadzen obcych. Ponadto linie
istniejgcego pasa drogowego oraz szpaleréw drzew, itp. Przekroje normalne powinny
zawierac rysunki szczegdtowe takie jak:, schemat zjazdéw gospodarczych i publicznych przez
chodnik, ew. rysunki konstrukcyjne murkéw oporowych, zabezpieczen skarp, itp.,

przekroje poprzeczne w skali 1:100 — przekroje porzeczne nalezy wykona¢ w miejscach
charakterystycznych drogi lecz nie rzadziej niz 50 m, w tym na kazdym zjezdzie. Przekroje
poprzeczne powinny zawierac: rzedne projektowane i istniejgce terenu w osi, a w miejscach
wzmochienia istniejgcej nawierzchni dodatkowo rzedne na krawedziach jezdni i miejscach
zatamania jezdni. Na przekrojach poprzecznych nalezy zaznaczyé ewentualnie wymiane
gruntu i wzmocnien podtoza, istniejgce nawierzchnie jezdni chodnikéw, projektowane
grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni w sposéb umozliwiajgcy okreslenie robédt
ziemnych i plantowania skarp, naniesienie istniejgcego pasa drogowego oraz istniejgcych
szpalerow drzew, itp., projektowang kanalizacje deszczowa. Na przekrojach, w ktérych
nastepuje zmiana szerokosci elementow drogi, nalezy poda¢ wymiary,

inne szczegodty rozwigzan niezbedne dla prawidtowego wykonania robdét budowlanych (w
skali 1:10 — 1:100).

Projekty techniczne powinny stanowi¢ uszczegdtowienie projektu zagospodarowania terenu i
projektu architektoniczno-budowlanego (w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo
budowlane), w ktéorych nalezy przedstawi¢ szczegétowo rozwigzania projektowe. Opis

techniczny nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkéw wraz z

zamieszczeniem niezbednych obliczen. Rysunki techniczne potrzebne do pdiniejszego
wykonania robdét budowlanych powinny by¢ wykonane z doktadnoscia i odpowiednig
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szczegbdtowoscia;

e) W dokumentacji projektowej nalezy zaznaczy¢ w kolorach i opisac:

na planie zagospodarowania terenu — istniejgcy pas drogowy (IPD), projektowane i istniejgce
urzadzenia obce oraz zakres inwestycji;

na przekrojach poprzecznych — IPD oraz projektowane i istniejgce urzgdzenia obce;

Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg;

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych;

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt;

Projekt statej organizacji ruchu;

Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawieraé inwentaryzacje zieleni na catym zakresie opracowania
z gospodarka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz ew. projekt nasadzen);

Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

Przedmiar robdt powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Uktad przedmiardow i kosztoryséw ofertowych powinien wyodrebnia¢ osSmiocyfrowe sktadniki

nalezgce do poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych zawarty w STWiORB,

Kazda pozycja przedmiaru winna posiadac ilo$¢ jednostek obmiarowych udokumentowanych

jednoznacznym i czytelnym wyliczeniem - podaniem podstawy obmiaru (wg rysunku,
zestawienia, tabeli),

Kazda pozycja przedmiaru winna posiada¢ jednoznaczny i doktadny opis asortymentéw robot,

ktéry powinien obejmowac:

- rodzaj i parametry materiatu zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy
producenta tego materiatu lub nazw wtasnych materiatu wskazujacych producenta),

- grubosci warstw, kategorie gruntéw, klasy betondw,

- zaznaczenie: materiat Inwestora, o ile taki wystepuje,

- jednoznaczne okreslenie, ze materiat uzyty do wykonania elementu robdt podlega
odzyskowi, w przypadku dokopu nalezy przyjg¢, ze Wykonawca robdt pozyska grunt
wihasnym kosztem i staraniem,

Kazda pozycja przedmiaru winna miec¢ okreslong podstawe wyceny nr STWiORB oraz kod CPV,

Obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia obejmujgce catosc robadt tj.:

- obliczenie powierzchni warstw jezdni, zatok autobusowych, zatok postojowych, chodnikow,
Sciezek rowerowych, zjazdow, zieleni, itp.,

- obliczenia robét ziemnych,

- zestawienie znakéw pionowych, stupkdw, ewentualnie konstrukcji wsporczych i urzadzen
bezpieczenistwa,

- zestawienie oznakowania poziomego,

- wykaz drzew i krzewow do wycinki,

- inne obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia dla udokumentowania przedmiardow;

9) Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;

11)Projekty budowlane winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie procesu
projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej jednej rady technicznej w
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miesigcu dokumentujgcej stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robdt, ktére beda
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu technicznego.

Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody okreslone w we Wspdlnym Stowniku
Zamdwien - rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) — Dz. Urz. UE — Polskie wydanie specjalne, rozdziat 6, tom 5, str. 3, ze
zmianami.

2.1.6. Materiaty niezbedne do pozyskania zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajgcych
realizacje inwestycji i uzyskanie tych decyzji.

Jedli na etapie projektowania okaze sie, iz cze$¢ robdt nie moze byé realizowana na podstawie decyzji
pozwolenia na budowe, po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania
innych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych zrealizowanie inwestycji oraz ich uzyskanie, a takze — w
przypadku koniecznosci — przygotowanie i skuteczne ztozenie zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

1) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf, *.doc, *.xls,), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi
uregulowaniami prawnym;

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
e Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem *.dgn / *.dwg),

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

e Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb),

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw — niezbedne do uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji,

e Inwentaryzacja zieleni,

e Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegétowych
rozporzadzeniach.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wifasciwego organu na prowadzenie robét Wykonawca
winien uzgodnic¢ z Zamawiajagcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do witasciwego organu.

b) Projekty techniczne — 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf, *.doc, *.xls (czes¢ opisowa) wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, czasowej i statej
organizacji ruchu, nalezy wykonaé w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z
uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

2) Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a) Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;
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b) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf, *.doc, *.xIs i *.dwg,
*.dgn;

c) Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji;

d) Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp., winny posiada¢ potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem;

e) Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocy protokotu zdawczo -
odbiorczego (po pozyskaniu decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji).

3) Nadzér autorski

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie
realizacji robét;

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa Budowlanego (art. 20 pkt. 4) w
szczegoblnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu technicznego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i
kontraktu.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowac
wszystkie niezbedne opracowania w tym projekty techniczne we wszystkich branzach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét i materiaty przetargowe (Slepy kosztorys).
Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego
postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjasnien dotyczacych
przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do uczestniczenia w
czynnosciach postepowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel sporzadzenia dokumentacji.

2.2. Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zataczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdg one uzasadnienie.

PFU okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

PFU uzupetnia opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, sSrodkéw transportu, warunkéw wykonania robét,
badan i kontroli jakosSci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB).

STWIORB zostang sporzgdzone dla kazdego rodzaju robdét budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajgcym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robodt
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
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STWIORB bed3 takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.

W Specyfikacji Technicznej Warunkdéw i Odbioru Robdt (STWIORB) w wymaganiach ogdlnych nalezy
okresli¢ hierarchie waznosci dokumentéw w nastepujacej kolejnosci :

1) Umowa ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

2) Dokumentacja Projektowa,

3) STWIORB,

4)  Przedmiar robot.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.: 843/23, 904, 905, 908, 909, 912, 913, 924/1, 925/2, 927,
928, 929, 930/1, 930/2, 960/3, 930/4, 931/6, 931/9, 932/2, 933/5, 933/6, 933/9, 933/10, 933/11, 933/12,
933/13, 933/14, 933/15, 933/16, 934/1, 934/4, 934/7, 934/8, 934/11, 934/13, 934/15, 94/16, 934/17, 934/18,
934/19, 934/23, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/8, 936/2, 936/4, 936/7, 937/3, 937/5,
937/6,937/7,937/8, 937/9, 937/10, 937/11, 937/15, 937/16, 937/17, 937/18, 937/19, 937/20, 937/24, 937/25,
937/26, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/8, 939/2, 941, 942/1, 942/4, 942/7, 942/8, 942/11, 942/13, 942/14,
942/19, 942/21, 942/22, 942/23, 942/24, 942/36, 942/37, 942/38, 943/2, 1033/9, 3060/1, 3060/2 jednostka
ewid. 120501_1 Gorlice obreb 0001 Gorlice.

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami nie bedacymi jego wtasnoscia.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie umowy, decyzje i uzgodnienia
oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren na wtasny koszt.

Na etapie opracowania projektu budowlanego ostateczna zajetos¢ terenu moze sie zmieni¢ w zwigzku z czym
zwiekszenie zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty — Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentéw jezeli n/w akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robot projektowych.

3.1 Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r.
poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymaganh w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w sSrodowisku przez zarzgdzajgcego drogg,
linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 tekst jednolity),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 tekst jednolity),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 tekst jednolity),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. z 2020 r. poz.
2028),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 tekst jednolity),

Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakdéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 tekst jednolity),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 tekst jednolity),

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.
503 tekst jednolity),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509
tekst jednolity),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

Wytyczne projektowania drég Ill, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKIA 2010,

Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014,

WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i
innych czesci drég,
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Katalog Powtarzalnych Elementédw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,
Odwodnienie drég, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3 Podstawowe normy:

PN-EN 13043

PN-EN 13042
PN-B-11111:

PN-EN 13108-1
PN-EN 197-1

PN-5-96025
PN-EN 206-1
PN-EN 1340
PN-EN 1338
PN-S -06102
PN-5-96012

PN-5-02205
PN-EN-1436

PN-EN12899-1
PN-5-02204
BN-64/8931
BN 64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-70/8931-06
PN-EN 124

PN-EN 1401-1

PN-EN 1916:2005
PN-EN 1917

PN-76/E- 05125

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Beton —Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe,

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe,

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace

czystosci powietrza dotyczacych oceny wtasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczgce

czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 -

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu sSrodowiskowego - Wytyczne dotyczace

dopuszczalnych poziomow hatasu,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,,
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. PN- I1SO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych ,
. PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe
wbudowywane
. PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,
. PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,
. PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
. PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przecigzeniowym,
. PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza,
. PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,
PN - IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach i
przepisach oraz uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga,
aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie potrzeby
wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) nastepujgce elementy:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

f)  pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniaé
wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty,
ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdéwienia Wykonawca pozyska we
wtasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢
oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IIl. WARUNKI TECHNICZNE/INFORMACIE

warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. pismo
znak: DW/S/306/2023 z dnia 16.02.2023 .

informacja o planowanych remontach i inwestycjach sieci OPL w obszarze planowanej inwestycji
wydane przez Orange Polska S.A. pismo znak: 2301160099/TTDSIKU/JP/01 z dnia 25.01.2023 r.
warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych do potoku Strézowianka wydane
przez PGW Wody Polskie pismo znak: RZ.2.2.050.06.2023.WG z dnia 22.02.2023 r.
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IV. CZESC GRAFICZNA
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Orange Polska Urzad Miejski w Gorlicach

Hurt ul. Rynek 2

Infrastruktura i Serwis Ustug 38-300 Gorlice— FP PROIERT
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta 073 -02- 16
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw e

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl P D1

Krakdw, 25 stycznia 2023r.

Numer pisma: 2301160099/TTDSIKU/JP/01
Temat: udzielenie informacji o ewentualnym remoncie i inwestycji sieci OPL dla planowanych remontow drég

na osiediu kysogérskim w Gorlicach - etap |

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Parstwa pismo IR-1.7013.11.3.2023 w sprawie planowanych remontéw ulic i chodnikéw na
osiediu kysogdrskim w Gorlicach - etap | w 2023/24 roku informujemy, ze nie przewidujemy prac
remontowych. Moze sig jednak zdarzyé koniecznosé wykonania prac awaryjnych. Informujemy jednoczesnie,
ze ze wzgledu na trwajgcg budowe sieci FTTH, zostang wybudowane nowe ciggi kanalizacji kablowej iub
rurociagi (zgodnie z przepisami prawa budowlanego), dia ktérych na obecng chwile nie jestesmy w stanie
podaé zakreséw ze wzgledu na zmieniajace sig zapotrzebowanie na te usiugi.

W przypadku zblizen i skrzyzowan istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wiasnosci Orange Polska S.A. z
planowanymi przez Paristwa inwestycjami/remontami prosimy o uzgodnienie stosownych plandw lub w
przypadkach kolizji 0 wystapienie o warunki techniczne na jej zabezpieczenie lub przetoZenie.

Prace w poblizu i ha sieci OPL powinny by¢ wykonywane pod nadzorem przedstawiciela OPL.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z
wnioskiem o nadzdr wiascicielski OPL w poblizu naszej infrastruktury. Zasady wykonywania przez OPL
odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku © nadzor wiascicielski

wskazano na stronie www.orange.pi/wniosekonadzor .

Whniosek o nadzér nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
ul. Jagielloriska 34, 96-100 Skierniewice
e-mail: DISU.BEWUUiiTarn@orange.com

Z powazaniem

Jerzy Pi'okop

Starszy spec;ahsta ds. zasobow infrastruktury

Do wiadomosci: adresat

przez Sad Rejonowy dla m.st.
d 3.937 072 437 ziotych

OrangePobkaSpomaAkcymaz jadziba i w 7o (02-326) przy Al. Jer imskich 160, do Rejestru F i
Xil Wydzial Ay o Rejestru Sad go pod nur 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02- 50-995 1pokrytymwcabacl

\
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o Wp{ynQ'O 'd-n 2023 frl ..'.--

~ Panstwowe ’ ‘ Ldzéé .............. ievoremsrsareesees . Gorlice 22 luty 2023 r.

Gospodarstwo Wodne ...
- Wody Polskle ‘

' -A:,ZRzzzosooszozswe ‘

iPRA Biuro Uslug Projektowych
ul. Kadyiego 8, 38— 200 Jasto

Dotyczy : Uzgodnienia ogdinych warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadoﬁ}g)&ﬁf }Eéiopawych z terenu
ul. Michny w Gorlicach do koryta potoku ,Strozowianka” w rej. ul. Strézowskiej.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
Zarzad Zlewni-w Jadle, Nadz6r Wodny.: Gorlice, 38 ~ 300 Gorlice, ul. Koiciuszki 30 informuje, ze zgodnie z Prawem
-wodnym z 20 lipca 2017 r. {Dz.'U. z 2017 r., poz. 256 z péZn. zm.) na wykonanie odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych w zwigzku z projektowanym rozdzieleniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonaniem
nowego wylotu w_ km 1+864 oraz_planowana przebudowa istniejacego wylotu w km 14762 ( brzeg prawy) pot.

#Strézowianka” wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389, p. 2i 6 Prawa Wadnego
2 20 lipca 2017 r. { Dz. U. poz.-1566 i 2180 ). .

‘W operacie wodnoprawnym nalezy na podstawie obliczert hydrologicznych i hydraulicznych wykaza¢, ze potok ma
* zdolnoéé pomieszczenia wod opadowych i roztopowych podczas wezbran.

Koryto potoku , Strézowianka” w km 0+000 — 2+300 jest uregulowane i umocnione plytami betonowyml azurowymi
typu , krata 7, w zwigzku z tym pro;ektowane wyloty betonowe w prawym brzegu powinny by¢ dostosowane do
istniejacego umocnienia. '

Podajemy warunki techniczne wykonama nowego wylotu :

- lokalizacja wylotu na prawym brzegu potoku ,Strézowianka” w km 1 + 864 a przebudowy istnigjacego wylotu w km
-1+762 W miejsc. Gorlice, rzedna dna wylotu min. 0,5 (m) powyzej zw. - wody Qur

- projektowany wylot betonowy wéd opadowych | roztopowych na prawym brzegu potoku Strézowianka” nalezy
whudowaé w istniejace umocnienie wraz z odtworzeniem plyt azurowych na styku ze Sciankami betonowymi
projekt. Wylotu - w zwigzku 2 odprowadzaniem wéd opadowych z duzej powierzchni terenu utwardzonego oraz

- z dachéw budynkéw nalezy wykonac separatory substancji ropopochodnych na kolektorach deszczowych
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe

' W.celu uzyskanfa-zgody na wejécie w teren dziatki 834/23 Wp. bedacej wtasnoécia’ Skarbu Paristwa w administracji

_PGW Wody Polskie - RZGW w Rzeszowie wymagane jest zawarcie umowy uzytkowania na zajgcie terenu pod wyloty

\1 L B betonowe z' administratorem’ wéd — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul.
% Hanasiewicza 17B (wniosek do pobrania ze strony internetowej — www.wodypolskie.gov.pl.

3 Przedmiotowe zadanle nie zna Jdee sie w obszarze zagrozenia powodzuowego wg map ryzyka powodziowego aMZP

IMRP

_Otrzymujg : ' . y
1. Adresat :
2. ZZwliadle

3. aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Nadzdr Wodny w Gorlicach ul. Kosciuszki 30, 38-300 Gorlice !
tel.: +48 603 269 261 |- e-mail; nw-gorlice@waody.gov.pl : www.wody.gov.pl
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