Zatacznik Nr 6 do SWZ
RZP.271.7.2024
PROJEKT UMOWY NR RU.RZP.272.7.....2024

Zawartawdniu ................... 2024 roku w Ktodawie pomiedzy:
1. Gming Klodawa,

ul. Dabska 17, 62-650 Kilodawa

NIP 6662002490, REGON 311019214

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje pfatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM,;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych
(zmieniona uchwatg Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. Nr 176/2021, uchwatg
Rady Ministrow Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw
Nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.);

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 Uchwaly RM, okres$lajgcy
szczegbtowy tryb i sposéb skifadania wnioskow o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow:
gov.pl/premier oraz BGK: www.bgk.pl);

f) Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
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zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.);

g) BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;
h) Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg

)
J)

informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
| formularze dokumentéw, adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
umowy;

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt) 3 umowy;

k) Dni — bez blizszego okreslenia nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe.

Oswiadczenia Stron

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest

z Rzagdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;

b) Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3

lit a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane

W niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia zawarte w niniejszej umowie

nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi

w ust. 3 lit a) i b).

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzadzong na podstawie

materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, w szczegdolnosci w ramach Specyfikacji Warunkow

Zamowienia oraz wynikiem przeprowadzonego postepowania (znak sprawy:

RZP.271.7.2024) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zadania

inwestycyjnego pn. ,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w m. Straszkéw oraz

Stacji Uzdatniania Wody w Klodawie", polegajgcego na opracowaniu

wielobranzowej dokumentaciji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacji

robét budowlanych (zwane dalej: ,Przedmiotem umowy”).

Inwestycja bedzie realizowana w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j".

Zakres swiadczenia wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym — dalej PFU (Zatgcznik Nr 7 do SWZ) zawierajgcej projekt budowlany
opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 725), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.).
Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
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Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454) - w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze) oraz na nosniku pendrive (2
egzemplarze);

2) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
dokumentacji projektowej, w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustaw, m.in.
z dnia: 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.J. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54),
Prawo budowlane, wraz z aktami wykonawczymi oraz wszystkich innych
niewymienionych, a koniecznych iniezbednych do prawidtowe] realizaciji
zamowienia dla planowanego przedsiewziecia;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (zgodnie 2z przestankami wynikajgcymi z Prawa
budowlanego);

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z PFU (Zatgcznik Nr 7 do SWZ);

5) wykonanie obstugi geodezyjnej;

6) uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej
inwestycji, wszystkich innych decyzji, uzgodnien i zgtoszen niezbednych dla
pracy i eksploatacji obiektow, urzgdzen i instalacj;

7) przeszkolenie obstugi.

. Elementy technologiczne wchodzgce w zakres prac zostaty przedstawione w SWZ.

. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym

mowa w ust. 3 okresla:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (,PFU”), stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do umowy,

2) wykonana dokumentacja projektowa,

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB),

4) wykonane przedmiary robdt,

5) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 2 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 umowy,
stanowigcy Zatgcznik Nr 3 do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 5 pkt 2) oraz w STWIORB (zakres

realizacji robot).

llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dokumentacji projektowej strony umowy

rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 2).

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci PFU;

2) szczegodtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
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4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

§2
Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU,

obowigzujgcymi  przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j

obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia, opinie i sprawdzenia,

3) opracowa¢ dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢é wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgca
niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcg rozwigzania szczegotowe w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyziji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robét budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy Prawo

budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta

w szczegolnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacii
inwestycji z projektem,

2) biezgcego wyjasniania watpliwosci i probleméw powstatych w toku realizacji
robot budowlanych wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

Strona 4 z 41



5. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonhczenia robo6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organdéw wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego, w szczegolnosci organdw wydajgcych decyzje zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

7. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych
oswiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnosc¢ nosnikow,
na ktérych dokumentacja projektowa zostata utrwalona, jak i petne autorskie prawa
majgtkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym
w szczegolnosci prawa do:

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej, gromadzenia danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystania dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentacje
projektowa,

5) przedsiewziecia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektows.

8. Zamawiajgcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektows.

9. Wykonawca oswiadcza, ze  Projektant/Projektanci  upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowe] oraz
wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do dokumentacji projektowej, stanowigcej utwér w rozumieniu prawa
autorskiego, w szczegoélnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci
jej aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowanie o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz komercyjnych, oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
z utworow 0sob trzecich oraz nie bedg naruszacC praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
osbb, z ktorymi bedzie wspétpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek

z postanowien ust. 7-13 Kkorzystanie z dokumentacji projektowej] przez

Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb

trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wyniktej stgd szkody,

w tym zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie

roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej dodatkowej szkody, jakg

Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej, a ponadto do zwrotu

na rzecz Zamawiajgcego odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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1)

2)

3)

przedstawiania Zamawiajgcemu raportu o0 Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 3 dni od daty zakohczenia kazdego miesiecznego
okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu
pierwszego petnego miesiecznego okresu raportowania. Okres raportowania
ustala sie w miesigcach kalendarzowych;

niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikdw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
o robotach - w razie zaistnienia takiej koniecznosci;

utrzymania fadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, przy czym za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
wobec o0sob trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkdéw przez Wykonawce lub podwykonawce;

usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu
robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;
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6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

7) wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych
dokumentacjg projektowg — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji
projektoweyj;

10) niezwitocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia
robét;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych
w STWIORB i umowie, w tym w szczegolnosci: protokotdéw badan i sprawdzen,
protokotéw pomiardw, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej oraz poniesienie ewentualnych kosztéow ich
uzyskania;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy
w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w tym pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie
ewentualnych kosztéw ich uzyskania;

13) informowania Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne — w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed
terminem tych dziatan;

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz obiektow, drég, tras
dostepu i urzgdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych;

15) powiadomienia Inspektora nadzoru o terminie przeprowadzenia w/w
inwentaryzacji;

16) sporzadzenia protokotu z czynnosci inwentaryzacji, przedstawienie go do
weryfikacji Inspektorowi nadzoru, a w przypadku braku zastrzezen co do jego
tresci zatwierdzenie protokotu przez Inspektora nadzoru;

17) przestania kopii protokotu podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym
przy wykonaniu inwentaryzaciji,

18) utrzymania na wiasny koszt istniejgcego statego dostepu do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania robdét.

Wykonawca ponadto zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw

I wiascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robét,
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11.

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzone;j
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy
| posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
odpowiedniego zagospodarowania lub usuniecia odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia (zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r., tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 ze zm.), a takze pokrywania kosztow
utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
Wykonawca przedstawi rowniez na 2zgdanie Zamawiajgcego odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce fakt zgodnej z prawem utylizacji lub zagospodarowania
odpaddw (z zastrzezeniem postanowien § 6 umowy).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, nieograniczonego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane (z zachowaniem zasad BHP
I innych obowigzujgcych w tym zakresie).
W trakcie wykonywania robot, Wykonawca we wiasnym zakresie wykonywacé
bedzie odpowiednig dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu w celu mozliwosci oceny i ustosunkowania do ewentualnych roszczen
wiascicieli nieruchomosci sasiednich, dotyczgcych szkéd spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie
budowy lub wynikajgce z wykonania zamowienia, w tym szkody wyrzgadzone
osobom trzecim powstate od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
chwili odbioru kohcowego robat.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogodlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
budowy/robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika budowy/robét,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) bedzie prowadzit dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencie),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikbw badan i pomiaréw zgodnych
z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot
w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej w szczegdlnosci STWIORB.
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13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych dokumentoéw jakosciowych.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania (minimum raz w miesigcu
kalendarzowym) narad budowy =z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania izaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek
Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym; Wykonawca zorganizuje takze
odpowiednie spotkanie dodatkowe nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajgcego o potrzebie zwotania spotkania. Za zgodag
Zamawiajgcego, spotkanie moze mie¢ charakter zdalny.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na naradach
budowy pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania ze
strony Zamawiajgcego, moggcych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonhczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci zas
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentaciji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ...................o :
z zastrzezeniem, ze w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, zostanie
wykonana kompletna dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.
Termin wykonania poszczegolnych elementow robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania catosci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy,
ktéry zostanie podpisany po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (wniosek
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego).
Wykonawca powinien wykonaé prace w sposoOb umozliwiajgcy uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 7,
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2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§7,
3) zakres robét do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7;
4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogow wskazanych
wust. 1, 314;
5) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych
wust. 1, 3i4.
. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia harmonogramu lub
wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany rozpatrze¢ uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
| zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag lub
zastrzezen Zamawiajgcego albo wykazania, ze zmiana wynikajgca z uwag lub
zastrzezen Zamawiajgcego jest niezgodna z prawem, zasadami sztuki budowlane;j
lub obiektywnie niemozliwa, strony uzgadniajg, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu
z postanowieniami  umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

10.W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre§¢ harmonogramu, strony

dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi w takim wypadku zatgcznik do aneksu od umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, W WYSOKOSCI .....ovvvrrieeiirannnnnnn. zt,
co stanowi kwote brutto ....................... zk (stownie: ... ztotych

...[100), przy czym:
1) kwota udzialu wilasnego Zamawiajgcego, stanowigca s$rodki finansowe

Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje inwestycji, wynosi ............... zt brutto
(stownie: .................. ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ........................... zt brutto
(stownie: ...t )-

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
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z nalezytg starannoscig dokumentacji projektowej, robot budowlanych, dostaw

I czynnosci przewidzianych w PFU.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetej

dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwoS¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w art. 454-

455 ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.

Roboty ujete w PFU, a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg

projektowg lub PFU bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem braku
powstania roszczenia o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowg, ztozy Zamawiajgcemu kosztorys

szczegotowy wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej robét budowlanych

z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia, z wyszczegodlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g

w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z - zysk

w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4,

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robd6t dodatkowych lub zamiennych okreslonych w ust. 6

pkt 3) i 4) nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5, przy ich rozliczeniu

obowigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe lub zamienne zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzgdzone przez Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowa,
sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp),
Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
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11.

12.

13.

14.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub dokumentacjg projektows,
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1),
3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 9, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz po zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania roboét
dodatkowych, z zastrzezeniem ust. 11.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg byC wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob lub mienia lub koniecznos¢
zapobiezenia lub usuniecia awarii.

Spisany przez strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robodt, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Brak uwzglednienia prac lub robét
w protokole koniecznosci skutkuje brakiem powstania roszczenia o wynagrodzenie
za ich wykonanie.

Wszelkie skfadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowieh dodatkowych,
ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych, co w zaméwieniu podstawowym.
Ceny robot nie bedg podlegalty waloryzacji z zastrzezeniem § 21 umowy.
W szczegodlnosci, ceny nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§6
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w naradach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru Przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadédw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw
wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci gruz,
beton, ztom, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢é Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
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zamowienia. Dokumenty te powinien przedstawic Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru korncowego.

5. Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbiérkowych (nie dotyczy to m.in.
zdemontowanych urzgdzen technicznych), bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktory
powinien je zagospodarowac, zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi
bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wykaz materiatbw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania przed ich
wywozem i zagospodarowaniem.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposoOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§7
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty RM,

Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr

Edycja6PGR/2023/4585/PolskiLad z dnia 21 wrzesnia 2023 r. oraz Promesie

z Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych nr ..............

z dnia ............... Wykonawca inwestycji przyjmuje, iz zaptata wynagrodzenia

w catosci nastgpi po odbiorze kohcowym inwestycji przez Zamawiajgcego, zgodnie

z zalgczonym harmonogramem i na nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku, w ktorym wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 umowy
jest rébwne lub nizsze niz suma kwot wynikajgcych ze Wstepnej Promesy nr
Edycja6PGR/2023/4585/PolskiLad i zadeklarowanego wktadu wiasnego, to
w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udziat wilasny Zamawiajgcego,
wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie faktury czesciowej nr 1,
wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy;

2) w przypadku, w ktérym wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 umowy
jest wyzsze niz suma kwot wynikajgcych ze Wstepnej Promesy nr
Edycja6PGR/2023/4585/PolskiLad i zadeklarowanego wkiadu witasnego,
Zamawiajgcy dokona pfatnosci Srodkow stanowigcych udziat wiasny wg
ponizszego schematu:

a) faktura czesciowa nr 1 w kwocie wskazanej we Wstepnej Promesie nr
Edycja6PGR/2023/4585/PolskiLad;

b) faktura czesciowa nr 3 w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt
1) umowy pomniejszonej o wartos¢ faktury czesciowej nr 1;

c) faktura czesciowa nr 4 w wysokosci roznicy kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1)
umowy oraz sumy kwot faktur czesciowych nr 1inr 3;

Strona 14 z 41



2.

3.

10.

3) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwéch faktur:

a) faktura czesciowa nr 2 w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt
2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot faktur czesciowych - po
wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

W przypadku zmiany harmonogramu zadania wyptata Srodkéw finansowych za
poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap umowy i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru; kazda wystawiona faktura musi zawiera¢
rowniez informacje, ktérg z faktur wymienionych w ust. 1 stanowi. W przypadku
zlecenia wykonania prac dodatkowych, za odrebnym wynagrodzeniem, Wykonawca
wystawi odrebng fakture VAT.
Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnosé¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury, z zastrzezeniem
ust. 6 - 9.
Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajgcego srodkéw z Funduszu na wypfate wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach
ptatniczych.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego Srodkéw
pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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11.

12.

13.

14.

15.

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) i 2),

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3), Zamawiajgcy potrgci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku ztozenia kwoty Swiadczenia

do depozytu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Klodawa, Gmina Klodawa,
ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa

NIP: 6662002490.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
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3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
0 podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci.

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§8
Odbiory roboét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robét:

1) odbiér dokumentacji projektowej — nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac we wskazanych etapach umowy -
bedace podstawg wystawienia faktur czesciowych,

4) odbiéor koncowy po zakohczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia (ostatni etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow dokumentacji projektowej oraz robot

stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 - 6.

3. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej z zastrzezeniem
.0ez uwag”.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentacje projektowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmoéwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz
dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajgcym odbior dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru dokumentacji projektowej z zastrzezeniem ,bez uwag”.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej jest
rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie  przez Zamawiajgcego odbioru  dokumentacji  projektowej
z zastrzezeniem ,bez uwag” umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizaciji
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowosé do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — witasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajagcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

Odbiér czesciowy robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac

we wskazanych okresach rozliczeniowych i bedzie stanowi¢ podstawe wystawienia

faktur czesciowych.

Odbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnieh, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

3) Wraz ze zgtoszeniem do kohcowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

b) Dokumentacje = powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
I skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
I ostemplowane przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego

i koncowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez

Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czesciowego i koncowego strony wskazg w szczegolnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14
dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot
zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpic od umowy Ilub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

przez Zamawiajgcego w sposob odpowiadajgcy rodzajowi i charakterowi wad na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem

wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja dokonujgca
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odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru kohcowego robdt. Odbidr

koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu

umowy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na

ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze  wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

§9

Obowiazki kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryc
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic
roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na placu budowy, w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w naradach budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia, a takze
w czynnos$ciach kontroli organdw uprawnionych,

niezwtocznego informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc robét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,
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10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§ 10
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

1 :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatanie, =zaniechanie, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego witasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
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18.

19.

20.

21.

nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC
realizacje zamdwienia.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
Przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 21 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca przedstawiajgc projekt zmiany
umowy podwykonawczej, zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia
wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.
§ 11

Personel realizujgcy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... stel ;e-mail: .......... ;
2) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... stel ol ;e-mail: .......... ;
3) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......... ptel ol ;e-mail: ...... ;
4) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......... stel i, ; e-mail: ......

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do powotlania odpowiedniego Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych
przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im réownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesSniej obowigzujgcych przepisow,
a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do
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2)

3)

4)

5)

6)

kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych w osoble
...................... stelsupr.bud.nr oL

kierownika robé6t branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, wydane na
podstawie aktualnych przepisbw Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku wykonawcow zagranicznych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej
wskazanych w osobie: .................. potel ; upr. bud. nr

kierownika robét branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane
na podstawie aktualnych przepiséw Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcdw zagranicznych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej
wskazanych w osobie: ...................... ctelill. ;upr.bud.nr: ............ ;
projektanta branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktérych
zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku
wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do prolektowanla
rownowazne do wyzej wskazanych w osobie: ...........e.l. ctel ;
upr.bud.nr: ... X

projektanta branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéorych zakres uprawnia go do
projektowania w zakresie objetym przedmiotem zamowienia lub odpowiadajgce
im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepisow, aw przypadku wykonawcow zagranicznych —
uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzej wskazanych
W osobie: .......ovviiinnn ctel ;upr.bud.nr Lo :
projektanta branzy konstrukcyjno - budowlanej posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktorych zakres
uprawnia go do projektowania w zakresie objetym przedmiotem zamowienia lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych — uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do
wyzej wskazanych w osobie: .................. potel ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie osoéb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob
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wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub nieobecnosci trwajgcych dtuzej
niz 14 dni, sSmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 7 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
I doSwiadczenie wskazanych osob bedg spetnialy wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptaciji
takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgcg wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§12
Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot bedg

przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robét lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
Zamawiajgcy ma prawo zwofania narady z udziatem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy w celu oméwienia raportu o postepie prac
projektowych irobdét oraz problemoéw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i rob6ot objetych umowag. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdzniej na 5 dni przed planowang naradg, zostanie przez Wykonawce
dostarczony Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W naradach budowy
mogqg bra¢ udziat takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozgdany
zdaniem Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu, w ktorym odbywac sie bedzie narada budowy.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta sie narada budowy Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokédt z odbytej narady.
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§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptaciji
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

6. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5 musi obowigzywaé przez caty okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

7. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 obejmujgcej okres wskazany w ust. 6.

8. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

9. Ewentualne opdznienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktorym mowa
w ust. 8, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§ 14
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne

dla Zamawiajgcego.
2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnosci szczegoOlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane — ....cccccoerrmeeeeee. miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - .....................
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robdét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartosS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegodlnosci przedstawiajgc
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym i wskaza¢ uzasadniony
termin usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwsze;j
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres €-Malil: .......ooveiiiiie e w terminie 14
dni od dnia wystgpienia wady.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli wada wystgpita
w okresie gwaranciji.
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§ 15
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:
1) prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);
2) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno - montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i robét).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 prace zatrudnionego pracownika lub oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub
innych dokumentéw zawierajgcych informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osdéb wykonujgcych ww. czynnosci nie

pbézniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 16 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych

czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§ 16
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne. Strony
zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,08%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, z tym, Ze kara
z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto
0 ktéorym mowa § 5 ust. 1 umowy,

za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych
mowa w § 8 ust. 6 pkt 7, lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,08% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek, z tym, ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos$ci 0,08%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, Ze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa § 5 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 7 ust. 9 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzieh zwioki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
umowy — w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynnosci wymienione w § 15 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 umowy,
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11) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 15
ust. 3 umowy - w wysokosci po 2 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 umowy,

12) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci 0,08% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwitoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 umowy, z tym, Zze kara z tego
tytutu nie moze przekroczyé 10 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa § 5 ust. 1 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 10 ust. 20 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) w kazdym przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 10 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki
od uptywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpozniej zosta¢ dokonana,

15) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w §13 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, nie wiecej niz 100 000,00 zt.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zapfaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Lgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

umowy.

§17
Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 18 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy, z wyjgtkiem

wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3

ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposdéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczgt robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego bez uzasadniajgcej przyczyny
przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowododw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 13 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 15 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktorych mowa
w § 15 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzienh odstgpienia,

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzieh odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast (w tym samym dniu) wstrzyma wykonywanie robot,
poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, a takze pracami majgcymi na
celu zabezpieczenie robot wykonanych i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzagdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnosS¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowag, najpdozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

I urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 4, niezbedne prace Iub czynnosci

przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ...................o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.
Kwota w wysoko$SCi ..................... ztotych (stownie: ...l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne

lub gwarancji wynoszagca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3Ca ......ouvvvenennennn. ztotych (stownie: ............cooevinnil. ), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Iub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
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11.

12.

zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkow wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwroécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 20
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpity po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

2) przedituzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zzgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
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nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robdt
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
I zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie Kolizji
z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez inne podmioty
— o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6ét  budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wifasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr
2 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1;

przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania roboét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ ponadto w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres Swiadczen stron
umowy lub sposdb jej wykonywania;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnodci programéw lub funduszy Iub innych Zzrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
roboét nieujetych w dokumentaciji projektowej;

10) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
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dostosowanie tych wysokosci do warunkow wynikajgcych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnego

aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak

I Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepisbw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ zmniejszenia
I zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng roznicy wynikajgcej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 2207 ze zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427).

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych
ima wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdbw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazaé¢ s$rodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegétowg analize porownawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
Zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla
celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
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wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa
w ust. 10.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4
pkt 2) i 3) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz
0sOb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skiadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazacé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2) i 3) majg wplyw na
koszty wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) umowy moga
zostac¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody, chyba, Zze zmiana jest spowodowana zmianami przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, ktére majg charakter bezwzglednie obowigzujgcych.

§ 21
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamodwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
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a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
4
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15%,
strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w_zakresie robét odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

A x (B% - 15 %) = C,

gdzie:

A — warto§¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 15%,

B — suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego
0 ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

C - wartosc¢ zmiany.

4) strona skfadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.
5) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§ 22
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
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11.
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktdére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo

Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych

osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbedne;j

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce. Dotyczy to rowniez dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy i dalszych podwykonawcow w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego

0 jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych

Strona 39 z 41



15.

16.

17.

18.

przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow
prawa lub umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawa.
§ 23
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze
by¢é podstawg do jakichkolwiek roszczeh ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
§ 24
Polubowne rozwigzywanie sporéw
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
Wszelkie spory, ktore nie zostaty skutecznie rozstrzygniete w drodze mediaciji,
wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowg bedag
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych, Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych do nich.

Strona 40 z 41



2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, przy czym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Zatgcznikami do umowy sa:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”),
2) Ztozona oferta,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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