

**Informacja  
o przewidywanych zmianach postanowień zawartej Umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy**

**Świadczenie usługi przewozowej polegającej na Dowozie uczniów do oddziału zerowego i Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie imiennych biletów miesięcznych**

**Zadanie 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Bogatyńskie, Klusajny, Dąbrówka, Osetnik, Chwałęcin, Augustyny, Krzykały**

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania.
4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy:
  - 1) Zmianę ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w przypadku :
    - a) zmiany przebiegu linii komunikacji regularnej (tras) przewozu uczniów,
    - b) zmiany długości linii komunikacji regularnej (trasy) (liczby km na danej trasie),
    - c) zmiany ilości przewozów w ciągu dnia, w tygodniu,
    - d) ograniczenia linii komunikacji regularnej (trasy) (np. wyłączenie z linii komunikacji regularnej (trasy) odwozu, miejscowości)
    - e) zmiany terminów wykonywania przewozów,
    - f) zmiany liczby przewożonych uczniów
    - g) zmiany godziny odjazdu z pierwszego przystanku na danej linii (trasie) (podczas dowozu dzieci do szkół, przedszkoli))
    - h) zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów,
    - i) zmiany lokalizacji przystankówo ile zajdą takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły (np. po zatwierdzeniu planu zajęć przez dyrektorów szkół, okoliczności związane z epidemią COVID-19)  
Zmiany wymienione w lit. a), b), f), g), h) i i) nie spowodują zmiany wartości jednostkowej biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu ucznia wymienionej w formularzu cenowym .  
Zmiany wymienione w lit. c), d) i e) mogą spowodować zmianę (zmniejszenie) wartości jednostkowej biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu ucznia wymienionej w formularzu cenowym np. na zasadzie proporcji.
  - 2) Jednostronnej zmiany ilości kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  
O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana wchodzi w życie od następnego miesiąca.  
W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie tj wg wartości biletu miesięcznego dla danej długości trasy dowozu podanej w Formularzu cenowym oferty wykonawcy, przy czym Zamawiający gwarantuje wzrost ilości kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu max o 10% w stosunku do planowanej wg Formularza cenowego.

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Dowóz uczniów do oddziału zerowego i Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie imiennych biletów miesięcznych**

**Zadanie 2:**

**z miejscowości Orneta, Drwęczno, Bogatyńskie, Klusajny, Dąbrówka, Osetnik, Chwałęcin, Augustyny, Krzykały**

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 271.5.2021

Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, przy czym Zamawiający gwarantuje zmniejszenie ilości kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu max o 20% w stosunku do planowanej wg Formularza cenowego z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej..

- 3) W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (lub inne właściwe organy) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu i zdrowiu dzieci i młodzieży np. klęski żywiołowe, pandemie, epidemie (np. COVID-19), kwarantanna Zamawiający ma prawo czasowo zawiesić składanie zamówień na bilety miesięczne u Wykonawcy lub zmniejszyć ilość kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu do 50% w stosunku do planowanej wg Formularza cenowego bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu z wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w § 8 i 9 Projektu umowy Rozdziału IV SWZ.
- W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, prawnych, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
- 4) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
- a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy o którym mowa w pkt 5 ppkt 1
  - b) zmiany ilości kupowanych biletów miesięcznych o której mowa w pkt 5 ppkt 2 i 3
  - c) zmiany stawki podatku VAT
  - d) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 1, 2 i 8 Projektu umowy Rozdziału IV SWZ
- 5) Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ w zakresie wykonania prac, usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
- 6) Wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia dowożenia uczniów w przypadku zmiany przepisów prawa
- 7) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 8) Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa,
- 9) Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
- 10) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
- 11) Zmianę (przesunięcie) terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy
- a) umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zostanie podpisana do dnia 27.08.2021r.
  - b) ogłoszony stan klęski żywiołowej albo stan zagrożenia epidemiologicznego albo stan epidemii (np COVID-19) albo inny stan klęski na terenie na którym wykonywany jest przedmiot Umowy, uniemożliwi rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnie określonym terminie tj 01.09.2021r.
- bez prawa Wykonawcy do żądania z tego tytułu wynagrodzenia oraz dochodzenia innych roszczeń finansowych, prawnych wobec Zamawiającego z zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy może być dokonane o pełen miesiąc kalendarzowy.
- 12) Zmianę (wydłużenie) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy łącznie z prawem opcji tj 30.06.2022r, w sytuacji, gdy
- a) przesunięto termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy
  - b) ogłoszony stan klęski żywiołowej albo stan zagrożenia epidemiologicznego albo stan epidemii (np COVID-19) albo inny stan klęski na terenie na którym wykonywany jest przedmiot Umowy uniemożliwi Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy przez pełny miesiąc kalendarzowy lub co najmniej 11 dni nauki szkolnej

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Dowóz uczniów do oddziału zerowego i Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie imiennych biletów miesięcznych**

**Zadanie 2:**

**z miejscowości Orneta, Drwęczno, Bogatyńskie, Klusajny, Dąbrówka, Osetnik, Chwałecin, Augustyny, Krzykały**

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 271.5.2021

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może być dokonane tylko w sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem przerwy wakacyjnej o liczbę miesięcy w których niemożliwe było świadczenie usługi dowozu uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych w związku z ogłoszonym stanem klęski żywiołowej albo stanem zagrożenia epidemiologicznego albo stanem epidemii (np. COVID-19) albo innym stanem klęski i/lub o liczbę miesięcy przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, wartość jednostkowa biletu miesięcznego dla danej długości trasy wg Formularza cenowego nie ulega zmianie z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 1

- 13) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  - 14) Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego
  - 15) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp
6. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
7. **Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.**
8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 5 i 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
- 1) Opis propozycji zmiany,
  - 2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości
  - 3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,
  - 4) Czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

**Zatwierdzam:**  
**Orneta, dnia 06.08.2021r**

**Ireneusz Popiel**  
**Burmistrz Ornety**  
(podpis nieczytelny)