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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

Specyfikacje techniczne  odnoszą się do wymagań ogólnych  

dla poszczególnych robót budowlanych które zostaną wykonane  

w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zmiana źródła ciepła  

dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu  

poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem  

odnawialnych źródeł energii”. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca sie również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 

realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawa o zamówieniach 

publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
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związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek. 

wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową. 

 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
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także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 

to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metoda montażu - także dziennik montażu. 

 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 

zakładu górniczego. 

 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
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architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 

z późn. zm.). 

 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
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związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
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normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 

401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne 

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badan jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, 

albo oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 [2] Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastepującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 

projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ). 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

Instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

 (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 

1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42. Nr 100 póz. 1085, 

Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 

2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

póz. 953). 

 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

póz. 838 z późniejszymi zmianami). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

Specyfikacje techniczne  odnoszą się do wymagań ogólnych  

dla poszczególnych robót budowlanych które zostaną wykonane  

w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zmiana źródła ciepła  

dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu  

poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem  

odnawialnych źródeł energii”. 
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1. INSTALCJA FOTOWOLTAICZNA – B-01.00.00  

 

1. Wstęp 

  

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych na 

dachu budynku Urzędu Gminy w Brodnicy.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku 

Urzędu Gminy w Brodnicy. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych, 

- montażu ogniw fotowoltaicznych, 

- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych, 

- środków dodatkowej ochrony od porażeń, 

- ochrony przepięciowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 

podanymi w dokumentacji projektowej. 
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Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 

niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia 

do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 

Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 

 

2. Materiały 

 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny 

odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji 

projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i 

aprobat technicznych. 

 

3. Sprzęt 

 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy, 

-  samochód skrzyniowy, 

- żuraw samochodowy, 

- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

 

4. Transport 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z 

modułami fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 

Okablowanie dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na promienie UV 

oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6mm2 . Trasy kablowe na dachu 

prowadzić w korytach. Trasy kablowe wewnątrz budynków prowadzić w rurkach 
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osłonowych. Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe 

giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do 

przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 

Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic 

zawiera dokumentacja projektowa oraz dokumentacja techniczna producenta. 

 

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji 

projektowej i instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki 

systemowe wg zaleceń producenta. Połączenia elektryczne wykonać przewodem 

odpornym na promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie 

oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. 

 

5.2.2. Przemiennik częstotliwości. 

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem 

dokumentacji projektowej. 

 

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

• zachowanie odległości izolacyjnych, 

• izolacja robocza, 

• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

 

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Dla instalacji fotowoltaicznej stałoprądowej przyjęto dedykowane ograniczniki 

przepięć typu DC. 

 

5.2.5. Ochrona przed przeciwporażeniowa. 

Sieć elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w układzie TN-S z wydzielonym 

przewodem PE. 

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC 60364 – 4 Ochrona 

przed dotykiem pośrednim. Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w 

miejscach ogólnodostępnych i zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosować 
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wyłączniki przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe. Przewody ochronne rozdzielnic 

podłączyć do szyny wyrównawczej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie: 

 

- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 

z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego 

stosowania), 

- z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych Dz. U. 80/99. 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych. Tom 

V. Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robot, instalacje 

na napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV; 

- wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 

- wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 

- wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 

demontażu, 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń. Monterzy wykonujący prace powinni 

mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania lekarskie. Na placu budowy 
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razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych branż. 

Przewidywanie zagrożenia występujące 

podczas realizacji inwestycji. Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Upadek z wysokości powyżej 5m Sposób prowadzenia instruktażu BHP. Przed 

przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 

zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas 

transportu materiału na budowę. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

wystąpieniu niebezpieczeństwa. Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i 

budowli z zachowaniem szczególnej ostrożności. W razie potrzeby stosowania 

sprzętu ochrony osobistej.  

 

7. Obmiar robót 

 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 

 

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 

próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania 

odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 

dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze 

instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z 

pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że 

odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

- oględziny instalacji elektrycznych, 

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 



37 

 

- próby rozruchowe. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez 

oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie 

dostarczonych protokołów.  

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 

przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą 

oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne 

protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół 

końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru 

końcowego. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

 

8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub 

urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie 

prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- wykonania połączeń obwodów,  
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- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 

oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 

 

8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych. 

 

8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony 

przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi. Sprawdza się 

zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-

47. 

 

8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 

Należy sprawdzić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
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- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 

zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami 

normy PN-IEC60364-4-42 i PNIEC60364-4-482. 

 

8.1.6. Połączenia przewodów. 

Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, zaciski nie są narażone na 

naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Sprawdza się zgodność 

instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 8.2. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej. 

- Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

montażowych tom III - Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepisów, 

obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych, 

- Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu i 

odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, tom III – Konstrukcje stalowe”, 

- Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm, 

- Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, nakrętki 

zabezpieczyć przed odkręceniem. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robot i pomiarów pomontażowych. 
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10. Przepisy związane  

 

-  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

- PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  

- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

- PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. 

- PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 12 

maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych Dz. U.80/99. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

Tom III. Konstrukcje stalowe. 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
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2. DOCIEPLENIE STROPODACHU – B-02.00.00 

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania docieplenia stropodachu budynku 

Urzędu Gminy w Brodnicy.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Ocieplenie dachu w pustce stropodachu granulatem wełny mineralnej grubości 22cm, 

metodą nadmuchu granulatu, ściśle wg instrukcji producenta przez wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwo wraz z wykonaniem ewentualnych dodatkowych otworów 

wentylujących. 

 

Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu należy wykonać przegląd techniczny 

aktualnego stanu pokrycia i poszycia dachowego i zlikwidować ewentualne przecieki, 

a także dokonać sprawdzenia płyt stropowych pod kątem występowania 

nadmiernego ugięcia – ze względu na to, iż prace te pozostają poza zakresem 

niniejszego opracowania, nie zostało to ujęte w przedmiarze robót. 

W zakres w/w robót wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upoważnione osoby. 

Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 

- zamawiającego, użytkownika i nadzoru autorskiego 

- przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej 

wraz z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z robotami jw. należy zapoznać się 

dokładnie z treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w 

niniejszym opracowaniu. 

Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 
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2. Materiały 

 

Przyjęto docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej grubości 22 cm wg 

ustaleń audytu, metodą nadmuchu granulatu wełny mineralnej , ściśle wg instrukcji 

producenta przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 

Granulat wełny mineralnej powinien posiadać następujące właściwości: 

- niski współczynnik przewodności ciepła λ= 0,037 W/mK, 

- niewielki ciężar izolacji obciążający strop,  

- całkowita odporność na ogień, 

- higroskopijność, 

- granulat nie powinien mieć wilgotności względnej większej niż 1,5%, 

- współczynnik osiadania luźno nasypanego granulatu max 4%, 

 

Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów 

wentylowanych zalicza się: 

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji 

nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 

1/500 powierzchni stropodachu, 

- kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków 

wentylacyjnych o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø80 mm pośrodku ze ściętymi 

narożnikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprężeń, 

- „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z 

granulatu, 

- klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych, 

– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach 

0,3×0,3 m, ze ściętymi narożnikami pod katem 45°, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 

kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi 

łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu. 
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3. Sprzęt 

 

Agregat sprężarkowy. 

Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. Dopuszcza się 

stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do 

pracy ze wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji 

zapewniającej precyzyjne podawanie granulatu, a jednocześnie posiadających 

system zabezpieczeń chroniących przed przedostawaniem się do komory nadmuchu 

ciał obcych lub zanieczyszczeń oraz przed porażeniem prądem. Każde z urządzeń 

powinno być opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 

Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez 

kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w 

dzienniku szkoleń. Inny sprzęt: 

Szlifierka kątowa 

Sprzęt pomocniczy 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów 

sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdjęć 

tych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji 

ścianek ażurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w 

przypadku płyt panwiowych, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli 

grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe O 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalna lampa służąca do 

kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 

wdmuchującej. 

10.Ubrania ochronne i robocze. 
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11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na 

korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych. 

12. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 

13. Kaski ochronne (hełmy BHP). 

14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości min. 20 mm. 

 
4. Transport 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Opis ogólny 

Z uwagi na brak dostępu do przestrzeni poddasza, a także z powodu małej 

wysokości przestrzeni międzystropowej ocieplenie należy przeprowadzić metodą 

nadmuchu granulowanej wełny mineralnej. 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulatu powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą 

specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się 

przez otwory technologiczne o średnicy zazwyczaj ok. 10 cm wykute w płycie 

dachowej. W każdym polu pomiędzy ściankami konstrukcyjnymi płyty dachowe 

powinny być co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi 

przeciwległy do obserwacji przez lunetę lub kamerę równomierności układania 

granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych 

czynności przygotowawczych, takich jak: 

- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej 

czynności należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 

- wycięcie otworów technologiczno-montażowych, 

- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
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przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana 

przy użyciu kamery lub lunety obserwacyjnej) 

Wskazane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej, która będzie stanowiła 

załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy: 

- zamontować kominki wentylacyjne na otworach technologicznych 

- uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 

- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 

termoizolacyjnych 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 

następujące wymagania: 

- Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 

kieszeni. 

- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

 

5.2 Opis do przedmiotowej inwestycji 

Granulat należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni - rury nasypowej 

stropodachu. Przed ułożeniem warstwy granulatu należy usunąć stare izolacje i 

śmieci. Po zakończeniu prac otwory należy prawidłowo zasklepić i zaizolować. 

Warstwie granulatu należy zapewnić wentylację. W przypadku stosowania kominków 

wentylacyjnych, należy przyjąć zasadę, że jeden kominek o średnicy 80 mm 

zapewnia właściwą wentylację na powierzchni granulatu 25 m2. Zalecana łączna 

powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić nie mniej niż 0,002 

powierzchni dachu. W celu odpowietrzania należy zaadaptować istniejące kominki 

wentylacyjne pionowe zlokalizowane na połaci dachowej z ewentualną ich wymianą i 

wykonaniem dodatkowych. Dla zapewnienia prawidłowego napowietrzania należy 

zaadaptować istniejące otwory wlotowe poprzez udrożnienie i montaż nowych kratek 

wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej. Nad ociepleniem należy pozostawić min. 20 

cm pustki powietrznej. Dolny poziom wlotu lub wylotu otworów 

wentylacyjnych umieszczonych w ścianie powinien być zlokalizowany minimum 5 cm 

nad 
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ociepleniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia tych warunków należy 

przyjąć zwiększenie liczby otworów wentylacyjnych o 100%.  

 

5.3. Wykonanie otworów w dachu 

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych stropodachach 

wentylowanych jest wycięcie włazów technologicznych w wymiarach 40 x 40 cm, w 

żelbetowych płytach dachowych. Płytę należy naciąć szlifierką kątową przez 

wybiciem otworu. Liczba włazów zależna od podziałów przestrzeni wentylacyjnej 

stropodachu przegrodami oraz wymogów technologicznych. Prace należy 

wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie. 

 

5.4. Oczyszczenie przestrzeni izolowanej 

Po wycięciu otworu w dachu, usunąć z wnętrza przegrody starą izolację, śmieci i 

gruz zalegające w przestrzeni stropodachu. 

 

5.5. Osłona i zabezpieczenie wyciętych otworów dachowych 

Połączenie włazu z istniejącym pokryciem dachowym wykonać szczelną 

hydroizolacją. 

 

5.6. Wdmuchiwanie granulatu 

Podawanie granulatu rura przesyłową z agregatu rozdrabniająco-podającego 

poprzez wykonane wcześniej włazy. Odpowiednio przeszkolony pracownik układa 

ocieplenie w przestrzeni stropodachu w celu dokładnego rozprowadzenia granulatu. 

Po ułożeniu warstwy granulatu należy dokonać sprawdzającego pomiaru jej grubości. 

Przed zamknięciem włazu należy zasypać powstały szlak komunikacyjny. 

 

5.7. Zamknięcie i zabezpieczenie otworów klapami 

Wykonać szczelne zamknięcie wszystkich otworów klapami wyłazowymi, 

umożliwiającymi bieżące sprawdzanie i konserwację ocieplenia. 

 

6. Kontrola jakości robót  

 

- Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być 
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potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości (deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu. 

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia 

organicznego, których właściwości mogą zagrażać elementom konstrukcyjnym 

stropów (dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól). 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z 

postanowieniami określonej aprobaty technicznej. 

 

7. Odbiór robót 

 

Podstawa do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów 

wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 

Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wełny 

mineralnej skalnej lub szklanej, należy sporządzić protokół odbioru robót, podając 

następujące informacje: 

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

– rodzaj i nazwę handlowa materiału izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska 

Aprobata Techniczna, 

– adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnie stropodachu (ów), 

– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w 

m3/h), 

– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

– ilość wagową granulatu wynikającą z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 

– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 

– ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.), 

– ilość wbudowanych korków betonowych (szt.), 

– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2), 
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– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

– oświadczenie kierownika robót, o wbudowaniu materiałów oznakowanych zgodnie 

z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami bhp i ppoż., 

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Uwaga! 

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulęgających zakryciu – 

sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na 

bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów 

technologicznych i montażowych. Wymagane jest dołączenie do protokółu odbioru, 

powykonawczej dokumentacji fotograficznej. 

 

8. Podstawa płatności  

 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 

9. Przepisy związane 

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 

PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie 

granulatu. 

PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane 

wartości obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 

PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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3.1.13. Aprobaty techniczne 

1. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna) 

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny) 

3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski) 
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3. INSTALCJA C.O. – B-03.00.00  

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania demontażu starej i montażu nowej 

kotłowni na pellet oraz wymiana fragmentów instalacji oraz części starych grzejników 

w budynku Urzędu Gminy w Brodnicy.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu starej kotłowni wraz z wymianą 

fragmentów instalacji oraz części starych grzejników.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 

robót:  

- demontaż istniejącej kotłowni,  

- montaż rurociągów technologicznych,  

- montaż urządzeń technologicznych kotłowni,  

- montaż armatury,  

- montaż automatyki i urządzeń regulacyjnych,  

- badania instalacji,  

- demontaż części starych grzejników 

- demontaż fragmentów instalacji, 

- montaż nowych grzejników,  

- regulacja działania instalacji. 

 



52 

 

1.4. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. Materiały 

Do wykonania remontu kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie 

transportu, załadunku i rozładunku materiałów. 

 

4. Transport i składowanie  

 

4.1. Rury.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
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Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe 

oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie 

składować na oddzielnych regałach lub stosach.  

Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, tak by rura podparta była na całej 

długości. Wysokość stosu rur nie powinna być większa niż 1,0 m. 

 

4.2. Kocioł.  

 

Transport kotła c.o. powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie elementów kotła c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. 

Palety z elementami kotła powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 

ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie kotła. 

 

4.3. Armatura.  

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

Należy sprawdzić dostarczoną na budowę armaturę czy:  

- na korpusie nie występują widoczne pory i pęknięcia lub inne uszkodzenia. W 

przypadkach wątpliwych należy wątpliwą armaturę przemyć naftą.  

- Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione.  

- Przy ręcznym obracaniu pokrętła, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje 

położenie.  

- Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia.  

- Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  

 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura o większych 

średnicach od średnicy 400 mm można składować pod wiatami na podkładach 

drewnianych. Części obrotowe armatury powinny być zabezpieczone przed korozją 
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tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 

indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.  

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, 

elementy sterowania automatycznego i tym podobne powinny być dostarczane w 

skrzyniach lub oklatkowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą 

powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem.  

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

 
4.4. Izolacja termiczna.  

 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 

promieniowanie ultrafioletowe.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonych w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Roboty demontażowe.  

Demontaż istniejącej kotłowni wykonany będzie bez odzysku materiałów.  

Przed przystąpieniem do demontażu rurociągów zaizolowanych należy zdemontować 

izolację. Rurociągi stalowe, należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości 

pozwalające na wyniesienie z budynku i transport.  

Materiały uzyskane z demontażu posegregować i wywieźć do składnicy złomu lud w 

inne miejsce uzgodnione z inwestorem.  
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5.2. Montaż rurociągów technologicznych.  

- wyznaczyć trasę ułożenia rur,  

- zamontować uchwyty mocujące,  

- docięcie rur,  

- założenie tulei ochronnych,  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

 

Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą 

uchwytów gumowo metalowych i podpór.  

Rurociągi stalowe należy łączyć za pomocą spawania gazowego używając jako 

spoiwa drutu spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgałęzienia należy 

wykonać przy pomocy odpowiednich kształtek.  

Proces spawania rur obejmuje, m.in.:  

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów,  

- oczyszczenie łączonych powierzchni,  

- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie,  

- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych  

technologicznie,  

- wykonanie połączenia,  

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a 

wszelkie kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie 

ma zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonania robót:  

- wyznaczyć trasę ułożenia rur,  

- zamontować uchwyty mocujące,  

- docięcie rur,  

- założenie tulei ochronnych,  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

- wykonanie połączeń. 
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Rurociągi prowadzone przez pomieszczenia nie powinny być mocowane niżej niż 2,0 

m od podłogi. W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych z rur stalowych. Średnica tulei ochronnej powinna być o 40 mm 

większa od średnicy rury przewodowej.  

Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczelnić 

masą rozprężna typu np. „HILTI”. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm 

większa od grubości przegrody.  

Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu.  

Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny się znajdować w odległości 

0,25 – 0,3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń rur.  Zaleca się stosowanie w całym zakresie średnic stosowanie kształtek 

fabrycznie kutych.  

Nie wolno prowadzić instalacji powyżej przewodów instalacji elektrycznej.  

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu od instalacji elektrycznej nie może być 

mniejsza niż 10 cm.  

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów należy wykonać w następujący sposób:  

- rurociąg należy oczyścić po 10 czystości sposobem ręcznym,  

- pomalować dwukrotnie farbą miniową podkładową 60 %,  

- pomalować dwukrotnie farbą ftalową ogólnego przeznaczenia. Rurociągi należy 

zaizolować termiczną pianką izolacyjną „THERMAFLEX” grubości 35 mm.  

- Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kierunki przepływu 

(strzałka  

- niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie). Strzałki należy nakleić na 

izolację.  

 

5.3. Ruch próbny kotłowni 

Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy 

przystąpić do rozruch kotłowni i ruchu próbnego wg przygotowanej instrukcji 

rozruchowej. 

Rozruch urządzeń mechanicznych polega na sprawdzeniu: 

- kierunków obrotów, 
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- obserwacji przyrządów kontrolno pomiarowych, silników, przecieków na 

uszczelnieniach, 

- wykonaniu niezbędnych regulacji, 

- usunięciu zauważonych usterek, 

- sprawdzeniu działania układów sterowania. 

Z przeprowadzonych prób rozruchu urządzeń powinien być spisany protokół. 

Jeśli wynik jest pozytywny to urządzenia zostają dopuszczone do prób na „gorąco”. 

Przed wykonaniem próby na gorąco należy podłączyć naczynie przeponowe i 

sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa. 

Uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem zasad 

odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia. 

 

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Odbiór robót. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu kotłowni gazowej c.o. należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz normą PN-64/B-

10400.  

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- roboty demontażowe,  

- montaż rurociągów technologicznych,  

- przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów),  
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- wyznaczenie tras rurociągów,  

- montaż izolacji termicznej,  

Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

odbioru technicznego kotłowni. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa,  

- protokóły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),  

- protokóły badań szczelności instalacji. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w trakcie  

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane,  

- Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

- Protokóły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji.  

- Protokóły odbioru komina i sprawności wentylacji,  

- Protokóły oporności izolacji,  

- Protokóły skuteczności zerowania,  

- Protokół z przeprowadzonych czynności dozorowych,  

- Aprobaty techniczne i atesty.  

 

8. Obmiar robót.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności.  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
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10. Przepisy związane.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania przy technicznym odbiorze.  

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania”.  

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”,  

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”.  

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania”.  

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody”.  

PN-B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.  

PN-EN 1443:2019-05 „Kominy. Wymagania ogólne”.  

PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1. Wymagania”.  

PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 „Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem -- Część 1: Zawory bezpieczeństwa”. 

 


